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PROCESSO LICITATORIO N° 129/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026
EDITAL N° 058/2026
MODO DE DISPUTA ABERTO

O MUNICIPIO DE IBIA-MG, pessoa juridica de direito plblico, inscrito no CNPJ sob o n°
18.584.961/0001-56, isento de Inscricdo Estadual, com sede na Avenida Tancredo Neves, 663, Bairro
Centro, Ibia-MG, CEP: 38.950-000, por meio do Setor de Licitagao, torna publico para conhecimento
dos interessados, que realizard a Licitacho na modalidade CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, modo de disputa ABERTO, com critério de julgamento do tipo MENOR PREGO
GLOBAL, na forma de execugdo indireta, sendo o regime de execucdo a empreitada por preco
unitario, tendo por finalidade a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAGAO DE SERVIGOS DE CAPINA MANUAL, ROGADA MANUAL, RASPAGEM DE MEIO-
FIO E SARJETA, LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE BOCAS DE LOBO, COM FORNECIMENTO
DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, MATERIAIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A ADEQUADA EXECUGAO DOS SERVIGCOS, NO MUNICIPIO DE IBIA-MG E
SEUS DISTRITOS, CONFORME AS CONDICOES, QUANTIDADES, ESPECIFICAGOES E DEMAIS
REQUISITOS ESTABELECIDOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, NO TERMO DE REFERENCIA E
NESTE EDITAL. A presente Concorréncia sera conduzida pelo(a) Agente de Contratagédo VITHOR
GABRIEL BORGES DOS REIS, que sera auxiliado(a) pelos componentes da Equipe de Apoio,
designados através do Decreto n° 6.762 de 08 de julho de 2025, e sera regida pela Lei Federal n°
14.133, de 1° de abril de 2021, Lei Municipal n° 2.642 de 20 de maio de 2024, Lei Municipal n° 2.697
de 9 de outubro de 2025, Lei Complementar n® 123 de 14 de dezembro de 2006, demais normas
pertinentes, e pelas condicdes estabelecidas pelo presente Edital e seus respectivos anexos.

INICIO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

Dia: 22/10/2026 a partir das 17h00min (dezessete horas).

LIMITE ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS:

Dia: 11/11/2026 as 09h00min (nove horas).

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS E SESSAO DA CONCORRENCIA ELETRONICA:
Dia: 11/11/2026 as 09h00min (nove horas).

SITE PARA REALIZAGAO DA CONCORRENCIA: https://www.licitanet.com.br

A presente licitagdo sera processada exclusivamente por meio eletrénico, sendo utilizado o Sistema
Plataforma Licitanet, disponibilizado e processado no endereco eletrénico www.licitanet.com.br, a que
os(as) licitantes interessados(as) se submetem, devendo providenciar o seu credenciamento junto ao
referido Sistema, no sitio antes indicado, para obtencao da chave de identificagdo e da senha, antes
da data determinada para a realizagdo desta Concorréncia Eletrénica.

Para todas as referéncias de tempo contidas neste Edital sera observado o horario oficial de
Brasilia-DF.

No caso de a licitagédo néo poder ser realizada na data estabelecida, sera adiada para o primeiro dia
util posterior, no mesmo horério e local, salvo designagéo expressa de outra data pelo(a) Agente de
Contratagao a ser divulgada pelos mesmos meios de divulgagéo do Edital.


https://www.licitanet.com.br/
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Constituem anexos deste instrumento convocatério, dele fazendo parte integrante:

Anexo | - Termo de Referéncia;

Anexo Il - Modelo de Declaragdo de Enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de
Pequeno Porte (EPP);

Anexo Il - Modelo de Declaragao que no ano calendario desta licitagdo ainda ndo celebrou contrato
com a administragdo publica para fins dos arts. 42 a 49 da LC n° 123/2006;

Anexo IV - Modelo de Declaragao Unificada de Habilitagéo;

Anexo V - Modelo de Atestado de Vistoria Prévia;

Anexo VI - Modelo de Declaragao de Pleno Conhecimento das Condigbes Locais de Execugdo dos
Servigos e Renuncia a Vistoria Prévia;

Anexo VII - Modelo de Proposta de Precos;

Anexo VIII - Cronograma Fisico-Financeiro e Programagéo Estimada dos Servigos;

Anexo IX - Minuta de Contrato;

Anexo X - Planilha Orgamentaria (excel) ;

Anexo XI - Memoria de Calculo;

Anexo Xll = Insumo Mao de Obra;

Anexo XIII - Composic¢des Unitarias de Insumos e Composigdes Unitarias de Servigos;

Anexo XIV - Memorial Descritivo;

Anexo XV - Cotagdes de Insumos;

Anexo XVI - Roteiros, Setores e Mapa de Referéncia para Execugédo dos Servicos.

Anexo XVI - Roteiros, setores e mapa de referéncia para execugdo dos servigos.

Anexo XVI - BDI utilizado.

Anexo XVII - Cronograma.

Anexo XVIII - Média anual quantitativa.

1-DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitagdo a CONTRATAGAODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A PRESTACAO DE SERVIGOS DE CAPINA MANUAL, ROGADA MANUAL, RASPAGEM DE
MEIO-FI0O E SARJETA, LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE BOCAS DE LOBO, COM
FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, MATERIAIS, VEICULOS E
EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ADEQUADA EXECUGAO DOS SERVIGOS, NO MUNICIPIO
DE IBIA-MG E SEUS DISTRITOS, CONFORME AS CONDIGOES, QUANTIDADES,
ESPECIFICAGOES E DEMAIS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, NO
TERMO DE REFERENCIA E NESTE EDITAL.

2 - DA SECRETARIA REQUISITANTE/SOLICITANTE:

2.1. Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura é o érgéo requisitante da presente contratacao,
responsavel pela formalizacdo da demanda, acompanhamento da execugdo do objeto, fiscalizagdo
contratual, recebimento dos servicos e demais atribuigbes previstas na legislagédo aplicavel, sem
prejuizo das competéncias da Autoridade Competente, do Gestor do Contrato e do Fiscal do Contrato
designados na forma da Lei Federal n® 14.133/2021.

3 - DA NAO EXCLUSIVIDADE PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE:
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3.1. Considerando que o valor estimado da presente contratagdo é de R$ 2.661.744,83 (dois milhdes,
seiscentos e sessenta e um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e trés
centavos),superior ao limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) previsto no art. 48, inciso |, da Lei
Complementar n° 123/2006, esta licitagdo ndo sera destinada exclusivamente a participagdo de
Microempresas — ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP.

3.1.1. JUSTIFICATIVA/MOTIVAGAO.A ndo adocdo de licitagdo exclusiva para Microempresas (ME)
e Empresas de Pequeno Porte (EPP) encontra fundamento nos arts. 47, 48 e 49 da Lei
Complementar n° 123/2006 e no art. 4° da Lei Federal n° 14.133/2021. O valor estimado da
contratacdo é de R$ 2.661.744,83 (dois milhdes, seiscentos e sessenta e um mil, setecentos e
quarenta e quatro reais e oitenta e trés centavos), superior ao limite de R$ 80.000,00 (oitenta mil
reais) previsto no art. 48, inciso I, da Lei Complementar n° 123/2006, razao pela qual néo se aplica a
exclusividade para ME/EPP.Também nao se aplica a reserva de cota prevista no art. 48, inciso lll, da
Lei Complementar n® 123/2006, por se tratar de beneficio destinado as licitagdes para aquisi¢éo de
bens de natureza divisivel, enquanto o objeto desta contratagéo consiste na prestacao de servigos
continuados.Quanto a subcontratagdo prevista no art. 48, inciso Il, da Lei Complementar n® 123/2006,
ndo se mostra conveniente sua imposi¢do obrigatéria, considerando que os servigos de capina
manual, rogada manual, raspagem de meio-fio e sarjeta, limpeza e desobstru¢éo de bocas de lobo,
bem como a coleta, o transporte e a destinagdo dos residuos, integram uma solugéo operacional
Unica e coordenada. O Estudo Técnico Preliminar também concluiu pela ndo adogdo do
parcelamento, em razdo da complementaridade dos servicos e da necessidade de manutengao da
responsabilidade concentrada em uma Unica contratada.A imposicéo de subcontratag&o obrigatéria
poderia fragmentar responsabilidades, dificultar a coordenagdo operacional e a fiscalizagdo
contratual, sem demonstragdo de vantagem concreta para a Administracdo, aplicando-se, nesse
ponto, a ressalva do art. 49, inciso Ill, da Lei Complementar n°® 123/2006. A auséncia de
exclusividade, de cota reservada e de subcontratagdo obrigatoria ndo impede a participagdo de
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que poderdo concorrer em igualdade de condicdes
com as demais licitantes, permanecendo-lhes assegurados os beneficios legais aplicaveis previstos
na Lei Complementar n® 123/2006 e na Lei n° 14.133/2021.

4 - DAS CONDIGOES DE PARTICIPAGAONESTA CONCORRENCIA:

4.1. Poderdo participar da presente licitagao, via internet, os interessados cujo objeto social seja
pertinente ao objeto do certame, que atendam a todas as exigéncias deste Edital e da legislagao a ele
correlata, inclusive quanto a documentagao, desde que néo infrinjam o art. 14 da Lei n° 14.133/2021,
e que estejam prévia e devidamente credenciadas, através do site https://www.licitanet.com.br

41.1. Sera permitida a participagdo de cooperativas, desde que apresentem demonstrativo de
atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de receitas e despesas entre 0s cooperados e
atendam ao art. 16 da Lei n® 14.133/2021.

4.1.1.1. Em sendo permitida a participacdo de cooperativas, serdo estendidas a elas os beneficios
previstos para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte quando elas atenderem ao disposto
no art. 34 da Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007.

4.2. Para efeitos da presente licitacdo, fica determinado, como condi¢do de validade e eficacia,
quetodos os atos, manifestagdes e procedimentos praticados pelos(as) licitantes, sejam feitos em
formato digital, de forma a permitir que seja produzidos, comunicados, armazenados e validados por
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meio eletronico (inciso VI, do art. art. 12 da Lei n® 14.133/2021), e exclusivamente pelo Sistema
Eletrbnico, a partir de agora denominado simplesmente Sistema, através do site
https://www.licitanet.com.br

4.3. Sera concedido tratamento diferenciado para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,
nos limites previstos na Lei Complementar n°® 123/2006.

4.3.1. O(A) licitante que deixar de assinalar no Sistema o campo da Declaragao de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte ndo tera direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n° 123/2006 e na Lei n° 14.133/2021 mesmo que Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.

4.3.1.1. O(A) licitante devera encaminhar por meio do Sistema, junto com os documentos de
habilitagdo, a Declaracdo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
podendo ser utilizado o modelo do Anexo Il deste Edital.

4.3.2. Em atendimento ao § 1° do art. 4° da Lei n® 14.133/2021, as disposi¢des a que se referem os
arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 néo s&o aplicadas:

a) no caso de licitagdo para aquisicdo de bens ou contratagdo de servigos em geral, ao item cujo
valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
Empresa de Pequeno Porte;

b) no caso de contratagdo de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno
Porte.

4.3.3. A obtengdo de beneficios a que se refere o item 4.3. fica limitada as Microempresas e as
Empresas de Pequeno Porte que, no ano-calendario de realizagdo desta Concorréncia, ainda ndo
tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

4.3.3.1. Para fins do disposto no item 4.3.3. o(a) licitante devera enviar, exclusivamente por meio do
Sistema, junto com os documentos de habilitagdo, e até a data e horario marcados para a abertura da
Sesséo, Declaragao de observancia desse limite, podendo ser utilizado 0 modelo do Anexo lll, deste
Edital.

4.3.4. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, seré considerado o valor anual
do contrato na aplica¢do dos limites previstos nos itens 4.3.2. € 4.3.3.

4.4. A apresentacdo da Proposta implica ciéncia, concordéncia irrestrita e submisséo integral as
disposicdes deste Edital e seus Anexos, sem prejuizo da estrita observancia das normas contidas na
legislagdo mencionada em seu preambulo.

4.5. Todos os custos decorrentes da elaboragéo, apresenta¢do e encaminhamento da Proposta, bem
como da participagdo do(a) licitante em todas as fases da presente licitagdo, correrdo por sua
exclusiva conta e risco, ndo cabendo ao Municipio de Ibia, em qualquer hipotese, responsabilidade
por tais despesas, ainda que a licitagdo venha a ser revogada, anulada, suspensa ou néo resulte na
celebragdo do Contrato. O(A) licitante também é o(a) unico(a) responsavel pelas transagdes
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efetuadas em seu nome no Sistema, bem como por sua eventual desconexao, assumindo integral
responsabilidade pelos atos praticados diretamente ou por seus representantes.

4.6. Os(As) licitantes deverdo proceder ao credenciamento antes da data marcada para inicio da
sessao publica via internet.

4.7. O credenciamento dar-se-a pela atribuicdo de chave de identificacdo e de senha, pessoal e
intransferivel, para acesso ao Sistema, no site https://www.licitanet.com.br

4.8. O credenciamento junto ao provedor do Sistema implica na responsabilidade legal unica e
exclusiva do(a) licitante, ou de seu(ua) representante legal e na presungéo de sua capacidade técnica
para realizagdo das transagdes inerentes a este certame.

4.9. O uso da senha de acesso ao Sistema é de responsabilidade exclusiva do(a) licitante, que
respondera por todas as transagdes realizadas em seu nome, diretamente ou por intermédio de seus
representantes, prepostos ou procuradores, ndo cabendo ao provedor do Sistema nem ao Municipio
de Ibia-MG qualquer responsabilidade por eventuais danos decorrentes do uso indevido,
compartilhamento, perda, extravio, quebra de sigilo ou utilizagédo da senha por terceiros, ainda que
sem autorizagao do(a) licitante.

4.9.1. E de reponsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sistema
e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagédo, devendo proceder,
imediatamente, a corregdo ou alteragdo dos registros tao logo identifique incorregdo ou aqueles se
tornem desatualizados.

4.9.2. A nao observancia do disposto no item 4.9.1. constitui responsabilidade exclusiva do(a) licitante
e podera acarretar, conforme o caso concreto, a impossibilidade de recebimento de comunicagdes
oficiais, a inviabilidade da realizacdo de diligéncias, a perda de oportunidades processuais, a
inabilitacdo, a desclassificagdo, quando cabiveis, ou quaisquer outros prejuizos decorrentes da
inexatidao ou desatualizagdo dos dados cadastrais, ndo cabendo ao Municipio de 1bid-MG nem ao
provedor do Sistema qualquer responsabilidade pelos efeitos dai decorrentes.

4.10. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverdo ser comunicadas ao provedor do Sistema para
imediato bloqueio de acesso.

4.11. A apresentacdo de declaracdo falsa, a prestagdo de informacao inveridica, a omissao de
informacado relevante ou a apresentagdo de documento falso relativamente ao cumprimento dos
requisitos de habilitagdo, a Proposta ou a qualquer outra exigéncia prevista neste Edital sujeitara o(a)
licitante as sangdes administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 e neste Edital, sem
prejuizo das responsabilidades civil e penal cabiveis.

4.12. A participacdo na presente licitagdo pressupde que o(a) licitante realizou exame completo e
criterioso deste Edital e de seus Anexos, do Termo de Referéncia, da Planilha Orgamentaria, do
Memorial Descritivo, do Cronograma Fisico-Financeiro, das Especificagbes Técnicas, dos roteiros,
setorese demais documentos técnicos da contratagdo e dos demais elementos que integram a
contratagdo, assumindo integral responsabilidade pela elaboragéo de sua Proposta e pela execugdo
do objeto nas condi¢des estabelecidas, ressalvadas as hipoteses expressamente previstas em lei.
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4.13. Incumbe ao(a) licitante examinar cuidadosamente o presente Edital e todos os seus Anexos,
especialmente o Termo de Referéncia, a Planilha Orgamentaria, o0 Memorial Descritivo, 0 Cronograma
Fisico-Financeiro, as Especificagbes Técnicas, os roteiros, setores, mapas de referéncia e demais
documentos técnicos da contratagéo e os demais documentos que integram a presente contratagao,
certificando-se de que possui pleno conhecimento das condigdes juridicas, técnicas, operacionais,
econdmicas e financeiras necessarias a elaboragdo de sua Proposta e a execugao do objeto licitado.

4.13.1. A apresentacédo da Proposta implica declaragao de que o(a) licitante examinou integralmente
a documentagao da licitagdo, compreendeu o conteido dos documentos que integram este Edital,
considerou todas as informagdes necessarias a formagdo de seus pregos e julgou suficientes os
elementos disponibilizados pela Administracdo para a formulagéo de sua Proposta.

4.14. Como requisito para participagdo neste certame o(a) licitante devera manifestar, em campo
proprio do Sistema, que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo e que sua proposta de
precos esta em conformidade com as exigéncias do instrumento convocatério, bem como a descrigdo
técnica constante do Termo de Referéncia - Anexo I.

4.15.0(A) licitante devera encaminhar por meio do Sistema, junto com os documentos de habilitacéo,
a Declaragéo de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitagao, podendo ser utilizado o modelo do
Anexo IV (Declaragdo Unificada de Habilitagdo) deste Edital.

4.16. Nao poderao participar desta Concorréncia Eletrénica ou da execuc¢ao do contrato, direta
ou indiretamente:

4.16.1.Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do Termo de
Referéncia ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagéo versar sobre obra, servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios.

4.16.2. A empresa com faléncia, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretada, ou em processo
de recuperagdo judicial ou extrajudicial, em dissolugdo ou em liquidagdo, estrangeira que néo
funcione no pais, salvo a amparada por Certiddo emitida pela instancia judicial competente que
indique expressamente sua aptiddo econdmica e financeira para participar do procedimento licitatorio
nos termos da lei de regéncia (Ac. 8.271/2011-2% Camara. TCU. DOU n° 191, terga-feira, 4 de outubro
de 2011. Pag. 157).

4.16.3. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que lhe foi imposta.

4.16.3.1. O impedimento de que trata o item 4.16.3. sera também aplicado ao(a) licitante que atue em
substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢éo a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o
ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do(a) licitante.

4.16.4. Autor do anteprojeto, do Termo de Referéncia ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
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juridica quando a contratagdo versar sobre obra, servigos ou fornecimento de bens a ele
relacionados.

4.16.4.1. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a
empresa a que se referem os itens 4.16.4. e 4.16.1 poderao participar no apoio das atividades de
planejamento da contratagdo, de execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisdo exclusiva de agentes publicos do érgéo ou entidade.

4.16.4.2. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

4.16.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgéo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe funcao na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja
cOnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

4.16.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

4.16.7. Agente publico do érgéo ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as
situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou
emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°
14.133/2021. Esta vedacao estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagdo na qualidade
de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

4.16.8. Servidores ou dirigentes do Municipio de Ibia, Agente de Contratagdo, Pregoeiros, membro
efetivo ou substituto da Comiss&do de Contratagédo, bem como membros da Equipe de Apoio.

4.16.9. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao deste edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por
submisséo de trabalhadores a condiges analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagao trabalhista.

4.16.10. Que néo atenda as condigdes deste Edital de Concorréncia Eletronica e seus Anexos.

4.16.11. Estrangeiros que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para
receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente.

4.16.12. Pessoas juridicas reunidas em consorcio.

4.16.12.1. JUSTIFICATIVA/IMOTIVAGAO: A participacdo de empresas reunidas em consoércio nio
sera admitida no presente certame. A decisdo fundamenta-se nas caracteristicas especificas do
objeto e observa o art. 15 da Lei Federal n°® 14.133/2021, que atribui @ Administragdo, mediante
motivacdo expressa, a avaliagdo da conveniéncia da admissdo ou da vedagdo a participagéo de
empresas constituidas em consércio. A presente licitagdo tem por objeto a prestacdo continuada e
integrada de servigos de capina manual, rogada manual, raspagem de meio-fio e sarjeta e limpeza e
desobstrucéo de bocas de lobo no Municipio de Ibid-MG e seus distritos, com fornecimento de méo
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de obra, ferramentas, materiais, veiculos e equipamentos necessarios a adequada execugao. O
objeto demanda organizacdo operacional coordenada, programacéo territorial, mobilizagéo e gestdo
continua de equipes e recursos, sinalizacdo das frentes de servigo, transporte e destinagdo dos
residuos, fiscalizagao e medicao centralizadas e responsabilidade unica pelos resultados contratados.
N&o se identifica, em principio, complexidade técnica, operacional, tecnolégica ou econémico-
financeira que exija a conjugacédo de capacidades de multiplas empresas para viabilizar a execugao.
A vedagao nédo impede a ampla participagdo de empresas individualmente aptas e evita a ampliagdo
desnecessaria das interfaces de gestao, fiscalizagdo e responsabilizagéo contratual. A concentragao
da responsabilidade em uma Unica CONTRATADA favorece a coordenagdo das equipes, veiculos,
ferramentas e equipamentos, o cumprimento da programagdo, a corregdo tempestiva de
inconformidades e a identificagdo objetiva das responsabilidades. Diante dessas caracteristicas, a
vedacdo mostra-se adequada e proporcional. A decisdo encontra fundamento no art. 15 da Lei
Federal n® 14.133/2021.

4.17. A observancia das vedacdes previstas no item 4.16 € de inteira responsabilidade do(a) licitante,
competindo-lhe verificar previamente o atendimento de todas as condigdes de participagdo
estabelecidas neste Edital e na legislagdo aplicavel. O descumprimento de quaisquer dessas
vedacgdes sujeitara o(a) icitante as sangdes previstas neste Edital e na Lei Federal n° 14.133/2021,
sem prejuizo da responsabilizagao civil, administrativa e penal cabivel, quando caracterizada a pratica
de ato ilicito.

4.18. A participacdo na sessao publica da internet dar-se-a pela utilizagdo da senha privativa do(a)
licitante.

419. Os documentos necessarios a participagdo na presente licitagdo, compreendendo 0s
documentos referentes a proposta de preco e a habilitagdo (e seus anexos), deverdo ser
apresentados no idioma oficial do Brasil, com valores cotados em moeda nacional do pais.

4.20. Quaisquer documentos necessarios a participagdo no presente certame, quando apresentados
em lingua estrangeira, deverdo ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o
idioma oficial do Brasil por tradutor juramentado neste pais.

4.21. O(A) licitante devera conhecer integralmente as condigdes de participagdo no certame e
assume inteira responsabilidade pela autenticidade, veracidade, legitimidade e atualidade de todos os
documentos, declaragdes e informagdes apresentados no curso da licitagdo, respondendo civil,
administrativa e penalmente pela falsidade, inexatidao, omissdo ou irregularidade de qualquer
documento ou informagdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas neste Edital e na Lei
Federal n° 14.133/2021.

4.22. A CONTRATADA devera manter, durante toda a vigéncia do contrato, as mesmas condicdes de
habilitagao e qualificagao exigidas nesta licitacéo.

4.23. O(A) licitante interessado(a) em usufruir dos beneficios estabelecidos pela Lei Complementar n°
123/2006 devera atender as regras de identificacdo, atos e manifestagao de interesse, bem como aos
demais avisos emitidos pelo(a) Agente de Contratagdo ou pelo Sistema, nos momentos e tempos
adequados.
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4.24. DA VISTORIA PREVIA:

4.241. A vistoria prévia € facultativa. Caso o(a) licitante opte por realiza-la, devera agenda-la
previamente junto a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, pelo telefone (34) 3631-5780,
podendo ser realizada a partir do primeiro dia Util subsequente a publicagéo do extrato deste Edital
até o dia util imediatamente anterior a data designada para a realizagdo da Sessao Publica, no
horéario das 07h00min as 11h00min e das 13h00min as 17h00min.

4.24.2. A vistoria prévia tem por finalidade proporcionar ao(a) licitante conhecimento das condicdes
representativas dos locais de execucao dos servigos, dos acessos, caracteristicas das vias, calgadas,
meios-fios, sarjetas, bocas de lobo, pragas, parques e demais areas abrangidas, interferéncias
aparentes, condi¢des de trafego, logistica, mobilizagéo, transporte e destinagdo de residuos, bem
como de outros elementos que possam influenciar na elaboragdo da Proposta, no dimensionamento
operacional e na formag&o dos custos.

4.24.2.1. Durante a realizagdo da vistoria, serd facultado ao representante do(a) licitante efetuar
registros fotogréaficos, anotagbes e demais levantamentos que entender pertinentes, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a coleta das informagdes necessarias a adequada elaboragdo da
Proposta.

4242.2. A realizacdo da vistoria ndo constitui oportunidade para prestacdo de consultoria,
elaboracéo de solugdes individualizadas ou emissdo de pareceres pela Administracao, restringindo-se
a visitagdo de locais representativos e a verificagdo das condi¢des aparentes de execugéo do objeto.

4.24.2.3. Eventuais esclarecimentos técnicos relativos ao objeto deverdo ser solicitados
exclusivamente pelos meios e prazos previstos neste Edital para apresentagdo de pedidos de
esclarecimento e impugnacdo, nao produzindo efeitos quaisquer manifestagbes verbais
eventualmente prestadas durante a realizagdo da vistoria.

4.24.3. Para as empresas que optarem em fazer a vistoria prévia, sera emitido Atestado de Vistoria
Prévia (modelo no Anexo V do Edital), documento obrigatério e indispensavel para a habilitagéo.

4.24.4. A empresa, a seu critério, podera declinar da vistoria prévia, sendo, neste caso, necessario
apresentar em substituicdo da vistoria declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico, nos
termos do §3° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021, sob pena de inabilitacdo, de que tem pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a contratacdo, assumindo total
responsabilidade por esta declaragdo e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por forga do
conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais de natureza técnica ou financeira.

4.24.4.1. A Declaracéo prevista no item 4.24.4 acima podera obedecer o modelo constante no Anexo
VI deste Edital e devera ser apresentada sob pena de inabilitagéo.

4.24.5. Nao sera realizada vistoria individual fora das datas, horarios e condigdes estabelecidos neste
Edital, ressalvada hipdtese excepcional devidamente justificada e autorizada pela Administracdo, sem
prejuizo da observancia dos principios da isonomia, publicidade e transparéncia.

4.24.6. A vistoria devera ser realizada por representante legal, responsavel técnico ou profissional
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formalmente autorizado pelo(a) licitante, mediante apresentacdo de documento de identificagdo e
instrumento que comprove sua vinculagdo ou autorizagdo para representar a empresa durante a
visita.

4.24.7. A realizagdo da vistoria ou a apresentacdo da declaragédo de pleno conhecimento das
condigdes locais implica reconhecimento, pelo(a) licitante, de que obteve informagdes suficientes
sobre as condigdes ordinarias e previsiveis de execugdo, inclusive acessos, trafego, logistica,
sinalizag&o, transporte, equipamentos, residuos e particularidades dos locais, ndo sendo admitidas
alegagdes posteriores de desconhecimento de circunstancias que pudessem ser constatadas
mediante vistoria ou diligéncia ordinaria, ressalvados fatos supervenientes, eventos extraordinarios e
riscos alocados a0 CONTRATANTE na Matriz de Riscos ou previstos em lei.

4.24.8. A auséncia de realizagao da vistoria, quando substituida pela declaracdo prevista no item
4.24.4, ndo desobriga o(a) licitante de conhecer integralmente as condigdes locais de execucdo do
objeto, presumindo-se que todas as circunstancias ordinarias e previsiveis foram consideradas na
elaboragéo de sua Proposta.

4.24.9. A Administracdo ndo respondera por custos adicionais, atrasos ou dificuldades de execugéo
decorrentes da falta de conhecimento, pelo(a) licitante, das condi¢des ordinarias e aparentes dos
locais de prestacdo dos servigos que poderiam ser constatadas mediante vistoria ou diligéncia
razoavel, ressalvadas as hipoteses expressamente previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, na Matriz
de Riscos ou decorrentes de fatos supervenientes imprevisiveis.

4.25. Cada licitante devera apresentar apenas uma proposta, sendo vedada a participagdo na
proposta de outro(a) licitante, a qualquer pretexto.

4.26. Serdo desconsiderados, documentos ou propostas apresentadas em copia ilegivel, fac-similes
ou e-mails.

4.27. As cbpias dos documentos originais somente serdo aceitas se completamente legiveis, mesmo
que autenticadas.

4.28. O(A) Agente de Contratacéo e Equipe de apoio reserva-se no direito de solicitar o original de
qualquer documento, sempre que tiver duvida e julgar necessario.

4.29. A validade dos documentos apresentados sera aquela constante de cada documento ou
estabelecida em lei. Os documentos (CERTIDOES) que ndo possuirem prazo de vigéncia
estabelecido pelo 6rgdo expedidor, serdo adotados a vigéncia de 90 (noventa) dias consecutivos,
contados a partir da data de sua expedicdo, exceto os atestados de capacidade técnica quando
solicitados. Ndo se enquadram nesse dispositivo os documentos que, pela propria natureza, néo
possui prazo de validade.

4.30. A simples participagao do(a) licitante na presente Concorréncia Eletrénica implica nos seguintes
COMpPromissos:

a) Estar ciente das condigdes da licitagdo, assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os
documentos apresentados e fornecer quaisquer informagdes complementares solicitadas pelo(a)
Agente de Contratagdo e Equipe de apoio;
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b) Aceitacdo e submissdo a todas as condigOes estabelecidas nesta Concorréncia Eletronica, bem
como o compromisso formal de executar os servigos de acordo com as especificagdes e descrigdes
dos Anexos que acompanham este Edital, alocando méo de obra, ferramentas, materiais, veiculos,
equipamentos e demais recursos necessarios e adotando todas as medidas de controle de qualidade,
seguranca, sinalizagao, prote¢do ambiental e adequada destinacdo de residuos.

c) A inclusdo, na proposta, dos encargos sociais, trabalhistas, taxas devidas pelo fornecimento do
produto a érgdo Federal, Estadual ou Municipal, correndo as mesmas por conta da proponente,
enfim, quaisquer outras despesas necessarias ao fornecimento, bem assim, deduzidos quaisquer
descontos que venham a ser concedidos, e implica, também, a ciéncia de que, se vencedor, o(a)
licitante devera realizar o fornecimento pelo valor resultante da sua proposta;

c.1) Que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes
na data da entrega da proposta;

d) Que se compromete a manter, durante todo o periodo de execugdo do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes de habilitagdo e qualificagao
exigidas nesta licitacao, além daquelas pertinentes a legislagéo trabalhista.

5- DO CREDENCIAMENTO:

5.1. Para participar da presente Concorréncia Eletronica, o(a) licitante deverad estar previamente
credenciado no  Sistema  Eletrnico  disponibilizado  no  enderego  eletrénico
https://www.licitanet.com.br, observadas as regras, condi¢des e procedimentos de credenciamento
estabelecidos pelo respectivo provedor do Sistema.

5.2. O credenciamento dar-se-a mediante atribuicdo de chave de identificagdo e senha de acesso,
pessoais, individuais e intransferiveis, destinadas exclusivamente a utilizagdo do Sistema Eletronico.

5.3. O credenciamento junto ao provedor do Sistema Eletronico implica presungéo de legitimidade
dos atos praticados pelo(a) licitante ou por seu representante legal, bem como de sua capacidade
para realizar todas as transagdes inerentes a presente licitacdo, respondendo integralmente pelos
atos praticados no Sistema.

5.4. O(A) licitante responsabiliza-se exclusiva e integralmente pelas transagdes realizadas em seu
nome no Sistema Eletrénico, assumindo como firmes, validas, verdadeiras e eficazes todas as
propostas, lances, declara¢des, documentos e demais atos praticados diretamente ou por intermédio
de seus representantes, prepostos ou procuradores, ndo cabendo ao provedor do Sistema nem ao
Municipio de Ibia-MG qualquer responsabilidade por danos decorrentes do uso indevido,
compartilhamento, perda, extravio, quebra de sigilo ou utilizagdo das credenciais de acesso por
terceiros, ainda que sem autorizagéo do(a) licitante.

5.5. O(A) licitante devera adotar todas as medidas necessarias para preservar o sigilo e a seguranga
de suas credenciais de acesso ao Sistema Eletrénico, respondendo integralmente pelos atos
praticados mediante sua utilizacdo, ainda que decorrentes de agdo ou omissdo de seus
representantes, empregados, prepostos ou procuradores.

5.6. A perda da chave de identificacdo, da senha de acesso ou qualquer suspeita de utilizagdo
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indevida das credenciais devera ser imediatamente comunicada ao provedor do Sistema Eletronico,
para adogdo das medidas necessarias ao bloqueio de acesso, permanecendo o(a) licitante
responsavel pelos atos praticados até a efetiva comunicagao e adogao das providéncias cabiveis pelo
provedor do Sistema.

5.7. E de exclusiva responsabilidade do(a) licitante acompanhar as operagées realizadas no Sistema
Eletronico durante todas as fases da licitagdo, competindo-lhe verificar periodicamente as
mensagens, comunicagdes, convocagdes, solicitagbes de diligéncias, pedidos de esclarecimentos,
prazos e demais atos praticados no ambiente eletrénico, ndo cabendo alegagdo posterior de
desconhecimento em raz&o da inobservancia desse dever.

6 - DA APRESENTAGAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

6.1. Os(As) licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do Sistema Eletronico
(https://www.licitanet.com.br), a proposta de pregos com a descrigédo detalhado do objeto ofertado,
incluindo quantidade, prego unitario com BDI e prego total, vedada a identificagdo do titular da
proposta, até a data e o horario limite de inicio da Sessdo Publica, horario de Brasilia, quando,
entdo, encerrar-se-a, automaticamente, a etapa de envio desta proposta. A proposta a ser
encaminhada por meio do Sistema podera obedecer ao modelo do Anexo VIl deste Edital.

6.2. Os(As) licitantes deverdo encaminhar exclusivamente por meio do Sistema Eletronico
(https://wwwlicitanet.com.br), os documentos de habilitagdo e as declaragdes conforme exigidos
neste edital. Entretanto os documentos de habilitagdo somente serdo exigidos decorridos a fase de
lances e apenas do(a) licitante vencedor(a).

6.3. A Proposta registrada no Sistema Eletrénico ndo podera conter qualquer elemento que permita
identificar o(a) licitante, sob pena de desclassificacdo, observados os principios da impessoalidade,
da isonomia e do sigilo das propostas.

6.4. Qualquer elemento que possa identificar o(a) licitante, importa desclassificagdo da proposta, sem
prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

6.5. O(A) licitante sera responsavel por todas as transagdes que forem efetuadas em seu nome no
Sistema, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta de pregos e lances inseridos em sessao
publica.

6.6. O(A) licitante devera observar rigorosamente as disposicdes deste Edital e de seus Anexos. Em
caso de divergéncia entre as especificagdes constantes do Sistema Eletronico e aquelas previstas no
Edital, no Termo de Referéncia, na Planilha Orcamentaria, no Memorial Descritivo, nos roteiros,
setores, mapas de referéncia e demais documentos técnicos da contratagdo e nos demais
documentos técnicos da contratacdo, prevaleceréo estas ultimas.

6.7. Na Proposta de Pregos registrada no Sistema Eletrénico deverdo estar integralmente
considerados e incluidos nos pregos unitarios € no preco global todos os custos diretos e indiretos
necessarios a completa, perfeita e adequada execugdo do objeto, inclusive lucro, Beneficios e
Despesas Indiretas - BDI, tributos, impostos, taxas, contribui¢des, encargos sociais, previdenciarios,
fiscais, trabalhistas e comerciais, despesas financeiras, seguros necessarios a execucdo do objeto,
garantia contratual, quando exigida, administracdo central, administracdo e gerenciamento das
equipes, supervisdo, coordenagao, mobilizagédo e desmobilizagdo de pessoal, maquinas, veiculos e

12



Prefeitura

Iblcl

Juntos, construindo
uma nova historia

—
.

equipamentos, estrutura operacional de apoio, transporte, fretes, carga, descarga, armazenagem,
guarda, alimentagé@o, hospedagem e deslocamento de pessoal. Deverdo estar incluidos, ainda, os
custos relativos a aquisicdo, locagdo, operagdo, manutengdo e depreciacdo de maquinas,
equipamentos, veiculos, ferramentas e instrumentos; ao fornecimento de materiais e insumos; aos
equipamentos de protec¢éo individual e coletiva - EPI e EPC; a sinalizagao das frentes de servigo em
vias e espagos publicos; aos testes, inspec¢Oes e verificagdes tecnicamente exigiveis; as licengas,
autorizagbes e emolumentos que sejam legal ou contratualmente de responsabilidade da
CONTRATADA; as Anotagbes de Responsabilidade Técnica - ART elou aos Registros de
Responsabilidade Técnica - RRT, quando legalmente cabiveis; as taxas de fiscalizagao profissional
perante 0 CREA, o CAU ou outros conselhos competentes, quando aplicaveis; e ao cumprimento da
legislacdo ambiental, trabalhista, previdenciaria, tributaria, de transito, de limpeza urbana e de
seguranga do trabalho. Também deverdo estar contemplados quaisquer outros custos, despesas,
riscos ordinarios, obrigagdes e encargos que incidam direta ou indiretamente sobre a execugédo do
objeto, ainda que ndo expressamente mencionados neste Edital, desde que previsiveis e necessarios
ao fiel e integral cumprimento das obrigagdes contratuais, ressalvadas as hipoteses legalmente
admitidas de alteragdo contratual e de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro do
contrato.

6.7.1. O(A) licitante devera apresentar, juntamente com os documentos de habilitagéo, a Declaragao
Unificada de Habilitagdo (Anexo IV deste Edital), por meio da qual declarara, dentre outros aspectos,
que sua Proposta de Precos compreende a integralidade dos custos necesséarios a execugao do
objeto, inclusive aqueles destinados ao atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, na legislacdo trabalhista, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da apresentacdo da Proposta, em
conformidade com o disposto no § 1° do art. 63 da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.8. No cadastramento da proposta inicial, o(a) licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

6.8.1. Esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento
convocatorio.

6.8.2. Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢cdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituicao.

6.8.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto
nos incisos lll e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituigdo Federal.

6.8.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

6.8.5. Cumpre os Requisitos de Habilitagao.

6.8.6. Nao se acha declarada inidénea para licitar e contratar com a Administragdo Publica ou
suspensa do direito de licitar ou contratar com o Municipio de Ibia-MG.
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6.9. O envio da proposta e dos documentos de habilitagao exigidos neste Edital, ocorrera por meio de
chave de acesso e senha.

6.10. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentacao de
habilitagao, ainda que haja alguma restrigéo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43,
§ 1°da LC n° 123, de 2006.

6.11. Até a abertura da sess&o publica, os(as) licitantes poder&o retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no Sistema.

6.12. Nesta etapa do certame, ndo havera ordem de classificagdo das propostas apresentadas, o que
somente ocorrera apds a realizacdo dos procedimentos de negociagao e julgamento da proposta.

6.13. Os documentos que compdem a proposta e a habilitacdo do(a) licitante melhor classificado(a)
somente serdo disponibilizados para avaliagdo do(a) Agente de Contratagao e para acesso publico
apos o encerramento do envio de lances.

6.14. Os documentos complementares a Proposta e a habilitagdo, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, bem como a Proposta de Pregos adequada ao
ultimo lance ofertado, apds a negociagéo, deverdo ser encaminhados pelo(a) licitante provisoriamente
classificado(a) em primeiro lugar, exclusivamente por meio do Sistema Eletronico, no prazo de 02
(duas) horas, contado da solicitagdo do(a) Agente de Contratagdo, ou em outro prazo superior por
ele(a) motivadamente fixado, observadas as circunstancias do caso concreto, a complexidade da
diligéncia e os principios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiéncia e da busca da proposta
mais vantajosa para a Administrag&o.

6.14.1. Em caso de ndo envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogacéo
concedida pelo(a) Agente de Contratacdo, o(a) licitante sera desclassificado(a) e sujeitar-se-a as
sanc¢Oes previstas neste edital.

6.15. O(A) licitante sera inteiramente responsavel por todas as transagdes assumidas em seu nome
no Sistema, assumindo como verdadeiras e firmes suas propostas e subsequentes lances, bem como
acompanhar as operagdes no Sistema durante a sesséo, ficando responséavel pelo énus decorrente
da perda de negdcios diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de
sua desconexdo.

6.16. O(A) licitante declarard em campo préprio do Sistema que cumpre plenamente o0s requisitos de
habilitagdo e que sua proposta de precos esta em conformidade com as exigéncias do instrumento
convocatorio.

6.17. A falsidade da declaragéo de que trata o item 6.16. sujeitara o(a) licitante as sangdes previstas
neste Edital e na Lei n° 14.133/2021.

6.18. Todos os documentos inseridos no Sistema deverdo estar perfeitamente legiveis, integros,
completos, validos, assinados quando exigido, preferencialmente em formato PDF pesquisavel ou
outro formato aceito pelo Sistema, ndo podendo conter arquivos corrompidos, ilegiveis, protegidos por
senha ou que impegam sua regular visualizagdo, sob pena de desclassificagdo da Proposta ou
inabilitagdo do(a) licitante, conforme o caso, ressalvada a possibilidade de saneamento nas hipéteses
admitidas pela Lei Federal n°® 14.133/2021 e por este Edital.
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6.19. A apresentagcdo da Proposta implica declaracdo de que todos os pregos ofertados foram
elaborados considerando as condi¢des de execugao previstas neste Edital, no Termo de Referéncia,
na Planilha Orgamentaria, no Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-Financeiro, na Matriz de
Riscos, nos roteiros, setores, demais documentos técnicos da contratagao e nos demais documentos
integrantes da contratagdo, bem como todas as despesas necessarias ao perfeito cumprimento das
obrigagdes contratuais.

6.20. Os documentos encaminhados por meio do Sistema Eletrdnico deverdo corresponder
exatamente aos documentos originais mantidos pelo(a) licitante, podendo a Administragéo, a
qualquer tempo, exigir sua apresentacdo para conferéncia, autenticagdo, diligéncia ou instrugao
processual.

6.21. O simples protocolo da Proposta e dos documentos no Sistema Eletronico ndo gera direito a
classificagdo, habilitagdo ou contratacdo, permanecendo sua aceitagdo condicionada ao integral
atendimento das exigéncias legais e das disposi¢des deste Edital.

7 - DA PROPOSTA DE PREGOS E SEU PREENCHIMENTO NO SISTEMA:

7.1. Para participagdo no certame o(a) licitante deverd apresentar sua proposta mediante o
preenchimento, no Sistema Eletronico, dos seguintes campos:

7.1.1. Valor unitario, valor total e valor global da Proposta, observada a composi¢ao dos custos e do
BDI quando aplicavel.

7.1.2. Descrigao detalhada do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo deste
Edital e seus Anexos; quando for o caso.

7.2. Todas as especificagdes, caracteristicas técnicas, quantitativos, condi¢des de execugao e demais
elementos constantes da Proposta vinculam integralmente a futura CONTRATADA durante toda a
execucgao contratual.

7.3.  Na Proposta de Pregos registrada no Sistema Eletrénico deverdo estar integralmente
considerados e incluidos nos pregos unitarios e no preco global todos os custos, despesas, encargos,
tributos, riscos, obrigagdes e demais componentes previstos no item 7.11.1.5 deste Edital,
necessarios a completa, perfeita e adequada execugédo do objeto, ainda que nédo expressamente
discriminados na proposta apresentada.

7.4. O prazo de validade da Proposta sera de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
apresentacao, observado o disposto no § 3° do art. 90 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

7.5. Os pregos ofertados na Proposta inicial € na etapa de lances constituem obrigagéo do(a) licitante
e presumem-se elaborados apés criteriosa analise dos documentos da contratagdo, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear alteracao dos valores em razéo de erro de célculo, erro na composicao
dos custos, inadequada estimativa de produtividade, omiss&o, lapso, subavaliagdo de encargos ou
outro equivoco comprovadamente imputavel ao proprio(a) licitante, ressalvadas as alteragdes
contratuais, as corre¢des decorrentes de erro ou omissdo dos documentos elaborados pela
Administragéo e as hipdteses de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro admitidas pela
Lei Federal n® 14.133/2021.
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7.6. Para fins de julgamento, serdo considerados 0s pregos expressos com até 02 (duas) casas
decimais, observados os critérios de arredondamento previstos neste Edital.

7.7. Os pregos ofertados serdo considerados completos e suficientes para a integral execugéo do
objeto, presumindo-se incluidos todos os custos diretos e indiretos necessarios ao fiel cumprimento
das obrigacbes contratuais, ndo sendo admitidas reivindicagbes posteriores decorrentes de erro,
omissao, interpretacdo inadequada ou avaliagéo incorreta dos documentos da licitagao.

7.8. A Proposta ndo podera impor condi¢des, apresentar alternativas ou conter reservas, devendo
contemplar um unico prego global para a integralidade do objeto, acompanhado dos respectivos
precos unitarios e totais constantes da Planilha Orgamentaria.

7.9. O(A) Agente de Contratacdo podera, no julgamento das propostas, desconsiderar evidentes
falhas formais sanaveis e que nao afetem o seu contetdo observado o disposto no art. 12, inciso |ll,
da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.10. A apresentagdo da proposta e a respectiva documentagao significard expressa aceitagéo,
pelos(as) licitantes, de todas as disposigdes deste edital.

7.11. DA PROPOSTA ESCRITA:

7.11.1. A Proposta escrita devera ser encaminhada em arquivo eletronico, preferencialmente em
papel timbrado da empresa, contendo razao social, enderego atualizado, CNPJ, telefone, enderego
eletronico, data e identificagdo do representante legal, redigida em linguagem clara, sem rasuras,
acréscimos ou entrelinhas que dificultem a exata compreensdo de seu conteudo, podendo ser
utilizado o modelo constante do Anexo VII. A Proposta devera ser assinada pelo representante legal
da empresa ou por procurador regularmente constituido, admitida a assinatura eletrénica, na forma da
legislagao aplicavel, e devera obrigatoriamente conter:

7.11.1.1. Indicagdo do prego global da proposta, expresso em numeral e por extenso, que
correspondera ao somatdrio total da planilha;

7.11.1.2. A planilha de pregos devera discriminar os servigos e respectivos pregos unitarios e totais,
contemplando integralmente mao de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, materiais,
ferramentas, veiculos, equipamentos, combustiveis, transporte, administracdo, supervisao, tributos,
seguros, despesas operacionais, custos indiretos, beneficios e demais componentes necessarios a
execugdo integral do objeto, conforme a Planilha Orcamentéria/Planilha de Quantitativos e Pregos
Unitarios.

7.11.1.3. O Cronograma Fisico-Financeiro (modelo do Anexo VIII deste Edital) e a programagéo
estimada deverdo ser compativeis com o prazo de 12 (doze) meses e com 0s quantitativos
estimados, sem constituir garantia de execucdo integral de cada quantitativo mensal, pois a
programacao podera ser ajustada pelo CONTRATANTE conforme as necessidades e prioridades dos
Servigos.

7.11.1.4. Declaracédo que o prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da data de
apresentacdo da mesma;
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7.11.1.4.1. Caso o(a) licitante ndo declare na proposta o prazo de 90 (noventa) dias, ou apresente
outro prazo de validade que ndo os 90 (noventa) dias, sera considerado valido pelo(a) Agente de
Contratagao o prazo de 90 (noventa) dias, ndo sendo caso de desclassificagéo da proposta.

7.11.5. Todos os custos de administrag@o, gerenciamento, superviséo, coordenagéo e organizagao
dos servigos, bem como os custos de mobilizacdo operacional, transporte de pessoal, materiais,
ferramentas, veiculos e equipamentos, deverao estar integralmente incorporados aos pregos unitarios
propostos, ndo sendo objeto de medi¢ao ou pagamento em separado.

7.12. A Proposta devera contemplar a integralidade do objeto licitado, sendo vedada a apresentacéo
de proposta parcial, alternativa, condicional ou que contenha reservas de qualquer natureza.

7.13. Os pregos deverdo ser expressos em moeda corrente do pais.

7.14. O(A) licitante devera examinar integralmente o Edital, o Termo de Referéncia, o Memorial
Descritivo, a Planilha de Quantitativos e Pregos Unitarios, a Memoria de Calculo, o
Cronograma/Programagdo Estimada, a Matriz de Riscos e os demais documentos técnicos,
considerando em sua proposta todas as condi¢des ordinarias e previsiveis de execugao.

7.15. Com o recebimento da proposta, a Administragao entendera que todos os documentos, prazos,
especificagdes e local foram detalhadamente analisados pelo(a) licitante e que todos os materiais e
méao de obra foram considerados para a execugao dos Servigos.

7.16. Apos a fase de habilitagdo, ndo cabe desisténcia da proposta, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Administracao.

7.17. A proposta devera ser acompanhada da Planilha de Quantitativos e Pregos Unitarios e, quando
exigidos pelos anexos técnicos, das composicdes de custos, demonstrativo de encargos/custos
indiretos/BDI aplicavel e do Cronograma Fisico-Financeiro e Programacéo Estimada dos Servigos.

7.18. Os pregos unitarios e o prego global ofertados seréo de exclusiva responsabilidade do(a)
licitante, presumindo-se elaborados apds criteriosa anélise de todos os documentos da contratagéo,
n&o lhe assistindo o direito de pleitear alteragao dos pre¢os unitarios sob alegagéo de erro de calculo,
erro de orcamento, omissao, lapso, subavaliagdo de custos, inadequada estimativa de produtividade,
quantitativos, encargos ou qualquer outro equivoco imputavel ao proprio(a) licitante, ressalvadas
exclusivamente as hipéteses previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

7.19. A simples apresentagdo da Proposta presume que o(a) licitante avaliou todos os riscos
ordinarios inerentes a execugao do objeto e os considerou na composi¢ao dos pregos ofertados.

7.20. O Cronograma Fisico-Financeiro e a programacgao apresentados pela licitante vencedora
deverao ser adequados ao valor final da proposta, preservadas as quantidades estimadas, os pregos
unitarios ofertados e o prazo de execugdo de 12 (doze) meses, sem prejuizo das reprogramagdes
determinadas pela fiscalizagdo durante a execugao.

7.21. A programagao operacional devera contemplar a execugédo por setores, rotas ou frentes de
servico, de forma compativel com a capacidade da equipe, dos veiculos e dos equipamentos
ofertados, podendo ser detalhada e ajustada mediante Ordens de Servigo e programacgéo quinzenal
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e/ou mensal expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

7.22. A proposta devera considerar a execugao dos servicos em vias e espagos publicos do Municipio
de Ibia-MG e seus distritos, inclusive os deslocamentos entre frentes de servigo, transporte de
pessoal, ferramentas, equipamentos e residuos, sem cobranga adicional além dos pregos unitarios
contratados.

7.23. Erros de orgamento, erros de composi¢do de custos, erros de produtividade, erros de
interpretacdo dos documentos técnicos, subavaliagdo de custos ou produtividade, omissdes na
formacao da proposta ou quaisquer equivocos imputaveis ao proprio(a) licitante ndo caracterizam, por
si s0s, hipdtese de reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, permanecendo submetidos aos
riscos ordinarios inerentes a atividade empresarial, ressalvadas exclusivamente as hipdteses
expressamente previstas na Lei Federal n° 14.133/2021.

7.24. Considerando que a presente contratagdo serd executada sob o regime de empreitada por
preco unitario, o pagamento sera efetuado com base nos quantitativos efetivamente executados,
aprovados e medidos pela fiscalizagdo, mediante aplicacdo dos pregos unitarios contratados. As
diferengas entre os quantitativos estimados na Planilha Orgamentéria e aqueles efetivamente
necessarios a execucao do objeto serdo tratadas de acordo com os critérios de medi¢do e, quando
cabivel, mediante os instrumentos de alteragéo contratual admitidos pela Lei Federal n°® 14.133/2021.
A mera varia¢do de quantitativos ndo caracteriza, isoladamente, desequilibrio econémico-financeiro,
sem prejuizo das hipdteses legais de alteragdo contratual e de recomposi¢ao da equagéo econdmico-
financeira.

7.25. A CONTRATADA devera manter os recursos operacionais necessarios ao cumprimento da
programacgao, sem prejuizo da possibilidade de ajustes de rotas, locais, prioridades e quantitativos
pelo CONTRATANTE, observadas as condigdes do Termo de Referéncia, da Planilha Or¢camentéria e
do contrato.

8 - DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES:

8.1. No horério estabelecido neste Edital, o(a) Agente de Contratagdoabrira a sessdo publica,
verificando as propostas de precos langadas no Sistema, as quais deverdo estar em perfeita
consonancia com as especificacdes e condicdes estabelecidas neste Edital.

8.1.1. O(A) Agente de Contratacdo podera suspender a sess@o para visualizar e analisar,
preliminarmente, a proposta ofertada que se encontra inserida no campo do Sistema, confrontando
suas caracteristicas com as exigéncias deste Edital e seus Anexos (podendo, ainda, ser analisado
pelo érgéo requerente), DESCLASSIFICANDO, motivadamente, aquelas que ndo estejam em
conformidade, que forem omissas ou apresentarem irregularidades insanaveis.

8.2. Constatada a existéncia de proposta incompativel com o objeto licitado ou manifestadamente
inexequivel, o(a) Agente de Contratagaoobrigatoriamente justificara, por meio do Sistema, e entdo
DESCLASSIFICARA.

8.2.1. O(A) licitante/proponente que encaminhar o valor inicial de sua proposta manifestadamente
inexequivel, caso o(a) mesmo(a) ndo honre a oferta encaminhada, tera sua proposta rejeitada na fase
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de aceitabilidade.

8.3. Os(as) licitantes deverdo manter a impessoalidade, ndo se identificando, sob pena de serem
desclassificados(as) do certame pelo(a) Agente de Contratacao.

8.4. Em seguida ocorrera o inicio da etapa de lances, via Internet, Unica e exclusivamente, no site
https://licitanet.com.br/, conforme Edital.

8.4.1. Os(as) licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

8.4.2. O(a) licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto
superior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo Sistema, observado, o intervalo minimo de
diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relacao ao lance que cobrir a melhor oferta.

8.4.3. O intervalo minimo de diferenca de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera
ser de R$500,00 (quinhentos reais), nos termos da Lei 14.133/2021, admitida alteragdo motivada
pelo Agente de Contratagdo antes da abertura da sessé@o, mediante divulgagéo na forma legal.

8.4.4. O intervalo entre os lances enviados pelo(a) mesmo(a) licitante ndo podera ser inferior a 20
(vinte) segundos e o intervalo entre lances ndo poderéa ser inferior a 03 (trés) segundos, sob pena de
serem automaticamente descartados pelo Sistema os respectivos lances.

8.5. Sera adotado para o envio de lances neste certame o modo de disputa “ABERTO”, em que
os(as) licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

8.5.1. A etapa de lances da sess&o publica tera duragdo de 10 (dez) minutos e, apds isso, serd
prorrogada automaticamente pelo Sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos 02 (dois)
minutos do periodo de duragédo da sesséo publica.

8.5.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, sera de 02 (dois)
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

8.5.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica
encerrar-se-a automaticamente.

8.5.4. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogagdo automatica pelo Sistema, podera
o(a) Agente de Contratagao, assessorado(a) pela Equipe de Apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da sesséo publica de lances, em prol da consecugéo do melhor prego.

8.5.5. Serdo aceitos somente lances em moeda corrente nacional (R$), com valores unitarios e totais
com no maximo 03 (irés) casas decimais, considerando as quantidades constantes neste Edital e
seus Anexos. Caso seja encerrada a fase de lances e o(a) licitante divergir com o exigido, o(a)
Agente de Contratag&o, podera convocar no Chat Mensagem para atualizagéo do referido lance, e/ou
realizar a atualizagdo dos valores arredondando-os para menos automaticamente caso o(a) licitante
permanega inerte.
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8.6. Nao serdo aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

8.6.1. Durante o transcurso da sessao publica, os(as) licitantes serdo informados(as), em tempo real,
do valor do menor lance registrado que tenha sido apresentado pelos(as) demais licitantes, vedada a
identificagdo do detentor do lance.

8.7. Sendo efetuado lance manifestamente inexequivel, o(a) Agente de Contratacdo poderé alertar
o(a) licitante/proponente sobre o valor cotado para o respectivo item, através do Sistema, o excluirg,
podendo o mesmo ser confirmado ou reformulado pelo(a) proponente.

8.8. A exclusao de lance é possivel somente durante a fase de lances, conforme possibilita o Sistema
Eletrénico, ou seja, antes do encerramento do item.

8.9. No caso de desconexdo com o(a) Agente de Contratagao, no decorrer da etapa competitiva deste
certame, o Sistema Eletrdnico poderd permanecer acessivel aos(as) licitantes para a recepgdo dos
lances.

8.10. O(A) Agente de Contratacdo, quando possivel, daré continuidade a sua atuagéo no certame,
sem prejuizo dos atos realizados.

8.11. Quando a desconexdo do Sistema Eletrénico para o(a) Agente de Contratagdo persistir por
tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos
decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicagdo do fato pelo(a) Agente de Contratagdo aos
participantes, no Sitio Eletronico utilizado para divulgagéo no sitehttps://www.licitanet.com.br

8.12. Incumbira ao(a) licitante acompanhar as operagdes no Sistema Eletrénico durante a sesséo
publica deste certame, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negocios diante da
inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo Sistema ou de sua desconex&o.

8.13. A desisténcia em apresentar lance implicara excluséo do(a) licitante da etapa de lances e na
manutencdo do ultimo prego por ele(a) apresentado, para efeito de ordenagéo das propostas de
precos.

8.14. Na hipotese de participacdo de licitante Microempresa ouEmpresa de Pequeno Porte sera
observado o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

8.14.1. O Sistema identificard os pregos ofertados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte participantes que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao menor prego, desde
que a primeira colocada néo seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

8.14.2. As propostas ou lances que se enquadrarem nessa condigdo serdo consideradas pelo
Sistema como empatadas com a primeira colocada e o(a) licitante Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte melhor classificado terd o direito de apresentar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente abaixo da primeira colocada, no prazo méximo de 5 (cinco) minutos.

8.14.3. Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte melhor classificada ndo apresente lance
no prazo estabelecido, o Sistema classificard e abrira prazo para os(as) demais licitantes
Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por
cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, segundo o estabelecido no
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subitem anterior.

8.14.4. Caso sejam identificadas propostas de licitantes Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
empatadas, no referido intervalo de 10% (dez por cento), o Sistema realizara sorteio para definir qual
dos(as)licitantes primeiro podera apresentar nova oferta.

8.14.5. Somente apds o procedimento de desempate ficto, quando houver, e a classificagéo final
dos(as) licitantes, sera cabivel a negociagao de preco junto ao prestador de servigos classificado em
primeiro lugar.

8.15. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o(a) Agente de Contratacdopodera
negociar com o(a) licitante para que seja obtido melhor prego, observado o critério de julgamento, ndo
se admitindo negociar condigdes diferentes daquelas previstas neste Edital.

8.16. Apds a negociagdo do preco, o(a) Agente de Contratagéo iniciara a fase de aceitagdo e
julgamento da proposta.

8.17. O(A) licitante declarado(a) vencedor(a), apds a confirmagdo de sua habilitagdo nos termos
previsto nesse Edital, devera apresentar ao(a) Agente de Contratagdosua proposta readequada no
Sistema assim como, datilografada, processada em computador ou equivalente em papel timbrado da
empresa, no prazo minimo de 02h00min (duas horas), contado da comunica¢do do resultado
lavrada em Ata, sob pena de preclusdo.Em caso de ndo envio da proposta no prazo indicado ou
expirada eventual prorrogacdo concedida pelo Agente de Contratagdo, o(a) licitante sera
desclassificado(a) e sujeitar-se-a as san¢des previstas neste edital.

8.17.1. Nas licitagbes de obras ou servigos de engenharia, apos o julgamento, o(a) licitante
vencedor(a) devera reelaborar e apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as planilhas com
indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificagdes e
Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao
valor final da proposta vencedora.

8.18. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, seréo utilizados os seguintes critérios de
desempate, nesta ordem:

a) disputa final, hipétese em que os(as) licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em
ato continuo a classificagéo;

b) avaliagdo do desempenho contratual prévio dos(as) licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

c) desenvolvimento pelo(a) licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento; (Vide Decreto n° 11.430, de 2023).

d) desenvolvimento pelo(a) licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de
controle.

8.19. Em igualdade de condicdes, se ndo houver desempate, serd assegurada preferéncia,
sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

a) empresas estabelecidas no territorio do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade da
Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgdo ou
entidade de Municipio, no territdrio do Estado em que este se localize;

b) empresas brasileiras;

21


https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2023-2026/2023/Decreto/D11430.htm

Prefeitura

Iblcl

Juntos, construindo
uma nova historia

—
.

C) empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
d) empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro
de 2009.

8.20. As regras previstas no item 8.18. e 8.19. acima n&o prejudicaréo a aplica¢do do disposto no art.
44 da Lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006.

8.21. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo Sistema Eletronico dentre as
propostas empatadas.

8.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sess&o publica, o(a) Agente de Contratagao devera
encaminhar, pelo Sistema, contraproposta ao(a) licitante que tenha apresentado o melhor preco, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes diferentes das previstas neste
Edital.

8.23. O(A) Agente de Contratacdo solicitara ao(a) licitante melhor classificado(a) que, no prazo
minimo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a negociagao
realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares a proposta e a habilitagéo,
quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

8.23.1. Em caso de ndo envio da proposta no prazo indicado ou expirada eventual prorrogagéo
concedida pelo Agente de Contratagdo, o(a) licitante sera desclassificado(a) e sujeitar-se-a as
sangdes previstas neste edital.

8.24. O(A) Agente de Contratacopodera definir percentual ou valor de redugdo minima entre os
lances.

8.25. Durante toda a Sessdo Publica, o(a) Agente de Contratacdo poderd promover diligéncias
destinadas a esclarecer duvidas, corrigir falhas meramente formais, complementar informagdes e
confirmar dados constantes das Propostas ou dos documentos apresentados, vedada a inclusdo
posterior de documento que deveria ter sido originalmente apresentado, ressalvadas as hipdteses
admitidas pela Lei Federal n® 14.133/2021.

8.26. Todas as comunicagdes realizadas durante a Sessdo Publica por meio do Sistema Eletronico
produzirdo efeitos legais, incumbindo exclusivamente ao(a) licitante acompanhar as mensagens,
convocagdes, solicitagdes e demais atos praticados pelo(a) Agente de Contratagéo.

8.27. Os horarios registrados pelo Sistema Eletrénico serdo considerados oficiais para todos os
efeitos deste procedimento licitatorio, prevalecendo sobre quaisquer outras referéncias de horario
eventualmente adotadas pelos licitantes.

8.28. A pratica de atos atentatérios ao regular desenvolvimento da Sessdo Publica, inclusive
mediante utilizacdo abusiva do Sistema Eletronico, apresentacdo de lances manifestamente
incompativeis com a boa-fé objetiva, tentativa de frustrar a competitividade ou qualquer outra conduta
incompativel com os principios que regem as licitagdes publicas, podera ensejar a instauragéo do
competente processo administrativo para aplicagdo das sangdes previstas na Lei Federal n°
14.133/2021, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

8.29. Encerrada a Sessdo Publica, todas as ocorréncias relevantes, decisdes, diligéncias,
negociacdes e demais atos praticados pelo(a) Agente de Contratacdo deverdo ser devidamente
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registrados em Ata, com a correspondente fundamentagdo, assegurando-se a transparéncia, a
publicidade e o controle dos atos do procedimento licitatério.

9 - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

9.1. Encerrada a etapa de negociacéo, o(a) Agente de Contratagdo examinara a proposta classificada
em primeiro lugar quanto a sua conformidade com o objeto da licitacdo, a adequagdo as
especificagdes técnicas constantes deste Edital e de seus Anexos, a compatibilidade do prego global
ofertado com o orgcamento estimado pela Administragcdo, a consisténcia dos pregos unitarios
relevantes para a formagdo do prego global, a exequibilidade da proposta, & compatibilidade da
planilha or¢camentaria, a composigao dos custos, do Beneficios e Despesas Indiretas — BDI e dos
demais critérios de aceitabilidade previstos neste Edital, observado o disposto nos itens 8.17, 10.2 e
10.3, podendo promover as diligéncias que entender necessarias para a formagdo de seu
convencimento, nos termos da Lei Federal n® 14.133/2021. Somente ap6s a concluséo da analise de
aceitabilidade da proposta sera verificada a habilitagdo do(a) licitante, na forma prevista nos itens 11
- DA CONDIGAO PREVIA PARA HABILITAGAO e 12 - DA DOCUMENTAGAO PARA
HABILITAGAO deste Edital.

10 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, DA ANALISE TECNICA, DA ACEITABILIDADE DOS
PRECOS E DA EXEQUIBILIDADE:

10.1. O critério de julgamento das propostas sera 0 de MENOR PRECO GLOBAL, observadas todas
as exigéncias, especificagdes técnicas, critérios de aceitabilidade dos pregos unitarios e global e
demais condigOes estabelecidas neste Edital e em seus Anexos.

10.1.1. JUSTIFICATIVA TECNICA E JURIDICA PARA A ADOGAO DO CRITERIO DE
JULGAMENTO PELO MENOR PREGCO GLOBAL. A adog&o do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO GLOBAL encontra fundamento nos arts. 11, 33, inciso |, e 34 da Lei Federal n°® 14.133/2021
e decorre da necessidade de selecionar uma Unica proposta para a execucdo coordenada do
conjunto dos servicos continuados de capina manual, rogada manual, raspagem de meio-fio e sarjeta
e limpeza e desobstrucdo de bocas de lobo, no Municipio de Ibia-MG e seus distritos. Os servigos
integram uma Unica solu¢do operacional, com programacao territorial comum, mobilizagao
coordenada de equipes, veiculos, ferramentas e equipamentos, sinalizagdo em vias publicas,
transporte e destinagdo de residuos, fiscalizagdo e medicao centralizadas. O julgamento global
permite comparar objetivamente o dispéndio total proposto e preservar unidade de responsabilidade
contratual, sem afastar a andlise dos precos unitarios, das composi¢cbes de custos e da
exequibilidade. A execugéo ocorrera por empreitada por prego unitario, de modo que o valor global
servira ao julgamento e a formaliza¢do do limite contratual, enquanto os pagamentos corresponderdo
exclusivamente aos quantitativos efetivamente executados, medidos e aceitos, aplicados os precos
unitarios da proposta vencedora. A combinagdo entre menor preco global e empreitada por prego
unitario busca conciliar competitividade, economicidade, controle de precos unitarios, precisdo da
medicdo e adequada gestdo das variagdes quantitativas inerentes a prestagdo continuada dos
servicos, observados o Termo de Referéncia, o Memorial Descritivo, a Planilha de Quantitativos e
Pregos Unitarios, a programacao estimada e os demais documentos da contratagao.

10.1.2. JUSTIFICATIVA TECNICA E JURipICA PARA A ADOGAO DO REGIME DE EXECUGAO
POR EMPREITADA POR PRECO UNITARIO. A contratagdo serd executada sob o regime de
empreitada por preco unitario, nos termos dos arts. 6°, inciso XXVIII, e 46, inciso |, da Lei Federal n°
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14.133/2021. O regime € adequado porque os quantitativos de capina, rogada, raspagem de meio-fio
e sarjeta e limpezal/desobstrucdo de bocas de lobo sdo estimados para o periodo contratual e
poderdo variar conforme crescimento da vegetagdo, sazonalidade, chuvas, acimulo de residuos,
prioridades da Administragao e necessidades efetivamente verificadas em cada setor do Municipio e
de seus distritos. A remuneragdo sera calculada pelos quantitativos efetivamente executados,
medidos e aceitos, multiplicados pelos pregos unitarios contratados, sem garantia de consumo
integral das quantidades estimadas. Esse regime permite ajustar a execucao a demanda real, manter
rastreabilidade das medicdes, evitar pagamento por servigo néo realizado e conferir objetividade a
fiscalizagdo e ao pagamento, preservados o valor contratual, os limites legais de alteragéo e o
equilibrio econémico-financeiro.

10.1.3. DA PLANILHA ORGAMENTARIA E DOS QUANTITATIVOS ESTIMADOS:

10.1.3.1. A planilha orgamentaria integrante deste Edital foi elaborada com base no Termo de
Referéncia, no Memorial Descritivo, nas especificagdes técnicas, nos roteiros, setores, mapa de
referéncia e demais documentos técnicos da contratagdo, nos levantamentos, nas memoérias de
calculo e nos estudos realizados pela Administracdo, constituindo referéncia para a elaboragéo das
propostas, para o julgamento da licitagdo, para a execugdo contratual e para 0 acompanhamento das
medigoes.

10.1.3.2. Os quantitativos constantes da planilha orgamentaria representam estimativas técnicas
elaboradas pela Administragdo para fins de planejamento, julgamento da licitagdo e celebragédo do
contrato, podendo sofrer as variagbes quantitativas admitidas pela Lei Federal n° 14.133/2021
durante a execugao contratual, desde que regularmente justificadas e formalmente autorizadas.

10.1.3.3. Em raz&o da adogdo do regime de execugdo por empreitada por pre¢o unitario, a
remuneracdo da CONTRATADA ocorrera exclusivamente com base nos quantitativos efetivamente
executados, regularmente medidos, conferidos e aprovados pela fiscalizagao contratual, aplicando-se
aos respectivos quantitativos os pregos unitarios constantes da planilha orgamentaria contratada.

10.1.3.4. A existéncia de quantitativos estimados na Planilha Orgcamentaria ndo gera direito
automatico a medigao ou ao pagamento da totalidade dos quantitativos nela previstos, permanecendo
a remuneragao condicionada a efetiva execugao dos servicos, as medicdes realizadas e as condigcdes
estabelecidas neste Edital, no Termo de Referéncia e no Contrato, sem prejuizo da observancia das
hipoteses, formalidades, limites e direitos decorrentes das alteragdes contratuais previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021.

10.1.3.5. A empresa CONTRATADA n&o fara jus a qualquer remuneragdo por servigos nao
executados, ainda que previstos na planilha orgamentéria, assim como nao podera executar servigos
nao previstos ou quantitativos superiores aos autorizados sem prévia e expressa autorizagdo da
Administragéo, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

10.1.3.6. Os pregos unitarios constantes da Planilha Orgamentaria contratada constituirdo a base
para a medicdo e 0 pagamento dos servicos originalmente previstos e efetivamente executados, bem
como para a apuragdo dos acréscimos e supressdes quantitativos legalmente admitidos. Os pregos
dos servicos né@o previstos originalmente serdo fixados na forma do art. 127 da Lei Federal n°
14.133/2021, preservada a diferenca percentual entre o valor global contratado e o orgamento de
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referéncia da Administracéo, nos termos do art. 128 da mesma Lei.

10.1.3.7. O(A) licitante devera examinar cuidadosamente os quantitativos, especificagdes, unidades
de medida, composicdes e demais elementos constantes da Planilha Orgamentaria,
responsabilizando-se pela adequada formagdo dos pregos unitarios e global de sua Proposta, pelas
composic¢Oes de custos, pelo BDI, quando aplicavel, pela produtividade e pelos demais elementos de
formagdo de seus pregos, ndo sendo admitidas alegacdes posteriores fundadas em erro de
interpretacdo, omissdo ou avaliagdo inadequada imputaveis ao proprio(a) licitante, sem que essa
responsabilidade implique transferéncia ao(a) licitante da obrigagdo da Administragdo pela
consisténcia dos documentos técnicos, especificagdes e quantitativos por ela elaborados ou
contratados.

10.1.4. DAS DIRETRIZES GERAIS PARA MEDIGAO DOS SERVIGOS:

10.1.4.1. Considerando que a presente contratagdo sera executada sob o regime de empreitada por
preco unitario, as medigdes observardo rigorosamente os critérios estabelecidos neste Edital, no
Termo de Referéncia, na minuta do Contrato, nas especificagdes técnicas, no Memorial Descritivo, na
Planilha Orgamentaria contratada, nos roteiros, setores, mapa de referéncia e demais documentos
técnicos da contratacdo e nas demais normas técnicas aplicaveis, devendo refletir exclusivamente os
servicos efetivamente executados, medidos, conferidos, aceitos e atestados pela fiscalizagéo
contratual.

10.1.4.2. Nenhum servio sera objeto de medigéo, liquidagdo ou pagamento sem sua prévia
execucdo, conferéncia, aprovagdo e atesto pela fiscalizagdo contratual, ainda que previsto no
cronograma fisico-financeiro, na programagéo de execucdo dos servigos ou constante da planilha
orgamentaria, constituindo a efetiva execucdo e a correspondente medi¢do condi¢do indispensavel
para a liquidagdo da despesa e autorizagéo do respectivo pagamento.

10.1.4.3. As medigdes serdo realizadas por etapas, observada a efetiva execugdo dos servigos,
mediante verificacdo quantitativa e qualitativa pela fiscalizagdo contratual, constituindo condi¢éo
indispensavel para a liquidagao da despesa e para a realizagéo do pagamento.

10.1.4.4. Os quantitativos medidos deverdo corresponder rigorosamente aos servigos efetivamente
executados em conformidade com as especificagdes técnicas, o Memorial Descritivo, a Planilha
Orcamentaria contratada, os roteiros, setores, mapa de referéncia e demais documentos técnicos da
contratagéo, as normas técnicas aplicaveis e os demais documentos integrantes da contratagao, néo
sendo admitida medigao de servigos executados em desacordo com tais documentos.

10.1.4.5. O cronograma fisico-financeiro constitui instrumento de planejamento, programacao,
acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo contratual, ndo gerando, por si s6, direito a medicéo,
liquidagdo ou pagamento, os quais dependeréo exclusivamente da efetiva execugdo dos servigos, da
correspondente medicao e do respectivo atesto da fiscalizacao.

10.1.4.6. Eventuais divergéncias verificadas entre os quantitativos previstos na planilha orgamentéaria
e aqueles efetivamente executados serdo tratadas na forma da Lei Federal n® 14.133/2021,
observados o regime de empreitada por prego unitario, as medicdes realizadas, 0s pregos unitarios
contratados e as altera¢des quantitativas legalmente admitidas.
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10.1.4.7. A realizagdo da medicao, a emissao do boletim de medicao, a liquidacdo da despesa ou o
pagamento de qualquer parcela contratual ndo implicam recebimento definitivo dos servigos, nem
afastam a responsabilidade da futura CONTRATADA pela qualidade, seguranga, regularidade,
continuidade, desempenho e conformidade dos servicos executados, permanecendo integros todos
os deveres e responsabilidades previstos neste Edital, no Contrato e na legislagéo aplicavel.

10.1.4.8. A fiscalizacdo podera glosar, total ou parcialmente, servigos executados em desacordo com
o Termo de Referéncia, o0 Memorial Descritivo, as especificagces técnicas, os roteiros, setores, mapa
de referéncia e demais documentos técnicos da contratacdo, as normas técnicas aplicaveis ou os
demais documentos integrantes da contratagdo, ficando sua medigdo, liquidagédo e pagamento
condicionados a regularizagdo das inconformidades verificadas, sem prejuizo da aplicagéo das
demais medidas administrativas, contratuais e legais cabiveis.

10.1.5. DA ANALISE TECNICA DAS PROPOSTAS:

10.1.5.1. Para subsidiar a analise da conformidade, da aceitabilidade, da exequibilidade, da
consisténcia da planilha orgamentaria e dos demais aspectos técnicos das propostas comerciais, o(a)
Agente de Contratagdo podera solicitar manifestagdo da Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, ou outro 6rgdo ou setor técnico competente da Administragéo, por meio de parecer
técnico conclusivo ou manifestagdo técnica emitida por servidor ou comisséo competente, hipotese
em que a manifestagéo integraré os autos do processo licitatério, podendo, quando proferida durante
a sessao publica, ser registrada em ata.

10.1.5.2. Para os fins deste Edital, considera-se preco global da proposta a soma dos valores totais
dos servicos constantes da planilha orgamentaria apresentada pelo(a) licitante, observado que, em
razdo da adogdo do regime de empreitada por preco unitario, a remunerag¢do contratual ocorrera
exclusivamente pelos quantitativos efetivamente executados, medidos, aprovados e pagos mediante
aplicagao dos respectivos precos unitarios contratados.

10.2. DOS CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS:

10.2.1. A aceitabilidade das propostas sera aferida mediante anélise de sua conformidade com as
disposicdes deste Edital e de seus Anexos, observando-se, dentre outros aspectos, o valor global
ofertado, os precos unitarios relevantes para a formagdo do prego global, a composi¢do dos custos,
os Beneficios e Despesas Indiretas — BDI, a exequibilidade da proposta, a compatibilidade da planilha
orcamentaria e os demais critérios previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

10.2.2. Considerando que a presente contratagdo sera executada sob o regime de empreitada por
preco unitario, a analise da aceitabilidade da proposta ndo se limitara ao valor global ofertado,
podendo a Administragdo examinar, de forma motivada, os pregos unitérios relevantes para a
formag&o do prego global, a composigao dos custos diretos e indiretos, o BDI, quando aplicavel, os
encargos sociais, a produtividade adotada, a compatibilidade da planilha orgamentaria com o Termo
de Referéncia, o0 Memorial Descritivo, as especificagbes técnicas, os roteiros, setores, mapa de
referéncia e demais documentos técnicos da contratacdo e os demais elementos necessarios a
verificagdo da viabilidade técnica e econdmica da proposta.
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10.2.3. A existéncia de preco global aparentemente vantajoso ndo impede a anélise da consisténcia
dos pregos unitarios relevantes para a formagao do prego global, da composigao dos custos, do BDI e
dos demais elementos da proposta, especialmente quando houver indicios de inexequibilidade,
sobreprego, manipulagéo da planilha orgamentéria ("jogo de planilha") ou qualquer circunstancia que
possa comprometer a adequada execugao do objeto ou causar prejuizo a Administracao.

10.2.4. Na analise da aceitabilidade da proposta poderdo ser considerados, isolada ou
conjuntamente, dentre outros elementos:

a) o prego global ofertado;

b) os pregos unitarios relevantes para a formagéo do prego global;

¢) a composicado analitica dos custos diretos;

d) a composigao do Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;

€) 0s encargos sociais incidentes sobre a méo de obra;

f) a compatibilidade da planilha orgamentaria com o Memorial Descritivo, as especificagdes técnicas,
o Termo de Referéncia, os roteiros, setores, mapa de referéncia e demais documentos técnicos da
contratacdo e os demais documentos da contratacéo;

g) a coeréncia entre a planilha orgamentaria e o cronograma fisico-financeiro;

h) a produtividade adotada para execugao dos servicos;

i) os quantitativos e as composigdes constantes da planilha orgamentaria;

j) a compatibilidade dos pregos unitarios com os valores de mercado e com o orgamento estimado
pela Administragéo;

k) a exequibilidade econdmica e técnica da proposta;

) a consisténcia da formacdo dos pregos, das composi¢des de custos, da produtividade adotada e
dos quantitativos apresentados;

m) a metodologia executiva proposta, quando necessaria a adequada avaliagao da viabilidade técnica
da execugao do objeto;

n) os demais documentos, informagdes e esclarecimentos apresentados pelo(a) licitante durante a
fase de julgamento.

10.2.5. A analise dos precos unitarios, da composi¢do dos custos, do BDI ou de qualquer outro
elemento da proposta ndo implicara, por si s, sua desclassificagédo automatica, devendo eventual
decisdo ser precedida das diligéncias cabiveis, quando necessarias, e ser devidamente motivada,
observadas as disposi¢des da Lei Federal n® 14.133/2021 e deste Edital.

10.2.6. Na avaliacdo da aceitabilidade das propostas, a Administracdo observara, sempre que
aplicaveis, as orientagdes e entendimentos consolidados dos 6rgaos de controle acerca da analise do
preco global, dos precos unitarios relevantes, da composi¢ao dos custos, do BDI, da exequibilidade e
da vedagao ao "jogo de planilha", sem prejuizo da aprecia¢do das peculiaridades do caso concreto e
da motivacdo individualizada da decis&o administrativa.

10.2.7. A andlise dos elementos previstos neste Capitulo 10 observara os principios da razoabilidade,
da proporcionalidade, da motivagdo, da busca da proposta mais vantajosa e do formalismo
moderado, podendo o(a) Agente de Contratagdo promover diligéncias destinadas ao esclarecimento
ou a complementacéo de informagdes, na forma da Lei Federal n® 14.133/2021 e deste Edital, antes
da eventual desclassificagéo da proposta.

10.3. DA DESCLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS DE PREGOS:
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10.3.1. Serdo desclassificadas as propostas que incidirem em qualquer das hipdteses previstas no
art. 59 da Lei Federal n°® 14.133/2021, especialmente aquelas que:

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especificagdes técnicas pormenorizadas neste edital;

C) apresentarem pregos inexequiveis ou permanecerem acima do orgamento estimado para a
contratagao;

d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste edital, desde que
insanavel.

10.3.1.1. Poderdo ser objeto de saneamento, mediante diligéncia promovida pelo(a) Agente de
Contratagdo, desde que ndo impliquem modificagdo da substancia da proposta, ndo alterem a sua
competitividade, ndo representem a apresentagéo de proposta nova e néo violem os principios da
isonomia, da vinculag&o ao instrumento convocatério e do julgamento objetivo, entre outras, as
sequintes situacoes:

| - a complementagao de informagdes relativas aos documentos ja apresentados pelo(a) licitante;

I - o0 suprimento de omiss6es ou falhas meramente formais que ndo comprometam a compreensao
do contetido da proposta;

Il - a correcdo de erro material que néo altere a substancia da proposta nem o seu valor global;

IV - a atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data fixada para apresentacédo
das propostas, quando admitida pela legislacéo;

V - a juntada posterior de declaragdes emitidas unilateralmente pelo(a) préprio(a) licitante, destinadas
exclusivamente a comprovar situagao preexistente a data da apresentagéo da proposta;

VI - a apresentacdo posterior de documento n&o juntado oportunamente, desde que se destine
exclusivamente a comprovagao de condi¢ao preexistente a data da apresentagao da proposta e néo
implique inovagao documental ou alteragéo da proposta originalmente apresentada.

10.3.1.2. Sempre que verificar a existéncia de falhas, omissdes, inconsisténcias ou defeitos passiveis
de saneamento, o(a) Agente de Contratacdo devera promover diligéncia destinada a sua
regularizagdo, mediante decis@o fundamentada registrada na ata da sessé&o publica, observando o
disposto no art. 12, inciso Ill, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.3.1.2.1. A desclassificacdo da proposta somente sera admitida quando os vicios constatados
forem insanaveis ou quando, apds a realizacdo das diligéncias cabiveis, permanecer demonstrado o
descumprimento de exigéncia essencial do Edital, vedada a adogdo de formalismo excessivo que
comprometa a sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administracao.

10.3.2. A verificagdo da conformidade das propostas podera ser feita exclusivamente em relagéo a
proposta mais bem classificada.

10.3.3. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou
exigir dos(as) licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto na alinea “d” do item 10.3.1.,
podendo solicitar documentos, memorias de célculo, justificativas técnicas, documentos contabeis e
quaisquer outros elementos necessarios, na forma prevista neste Edital.

10.3.4. No caso de obras e servigos de engenharia, para fins de avaliagdo da exequibilidade da
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proposta e da ocorréncia de eventual sobreprego, serdo considerados o prego global da proposta, os
quantitativos previstos e os precos unitarios relevantes para a formagao do prego global, observado o
critério de aceitabilidade dos pregos unitario e global estabelecido neste Edital, em conformidade com
as especificidades do mercado e com os documentos técnicos que integram a contratagao.

10.3.5. Para fins desta licitagdo, e em observancia ao disposto no artigo 59, § 4° da Lei n°
14.133/2021, serdo consideradas inexequiveis as propostas de precos para obras e servicos de
engenharia que forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela

Administragao.

10.3.5.1. No entanto, a constatacao de valor de proposta inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do
valor or¢ado ndo implica desclassificacdo automatica. A Administragdo podera realizar diligéncias
para aferir a exequibilidade da proposta, conforme o item 10.3.9. deste Edital e artigo 59, inciso IV e §
2° da Lein® 14.133/2021.

10.3.5.2. Para fins de afericdo da exequibilidade da proposta, a Administracdo podera promover
diligéncias e exigir do(a) licitante a apresentagéo de documentos, informagdes, memérias de célculo e
demais elementos técnicos, econdmicos, financeiros, fiscais, trabalhistas e operacionais que
demonstrem, de forma objetiva, a viabilidade da execugdo do objeto nas condicdes ofertadas,
podendo, dentre outros, solicitar:
a) planilhas analiticas de formagao dos pregos e demais demonstrativos utilizados na elaboragéo da
proposta;
b) composi¢éo analitica dos custos diretos e indiretos da proposta;

c) composicao analitica do Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;
d) composicéo analitica dos encargos sociais adotados na proposta;
e) memoria de calculo detalhada da formagéo dos pregos ofertados;
f) notas fiscais de aquisicdo de materiais, equipamentos ou insumos compativeis com 0s pregos
ofertados;
g) propostas comerciais, cotagdes ou orcamentos emitidos por fornecedores;
h) contratos de fornecimento de materiais, equipamentos ou insumos, vigentes ou futuros, que
demonstrem condi¢des comerciais diferenciadas;
i) contratos de locagdo, comodato, arrendamento mercantil (leasing) ou outros instrumentos
equivalentes relativos a maquinas, equipamentos ou veiculos;
j) contratos de transporte ou documentos que demonstrem redugéo dos custos logisticos;
k) comprovacdo da propriedade, posse, disponibilidade ou utilizagdo de maquinas, equipamentos,
veiculos e demais bens necessarios a execugao dos servigos;
) inventario ou relagéo dos equipamentos disponiveis para execugao do objeto;
m) contratos em execucao, atestados de capacidade técnica ou outros documentos que demonstrem
economia de escala, compartilhamento de estrutura operacional, otimiza¢do de recursos ou ganhos
de produtividade;
n) folha de pagamento, demonstrativos da composicdo da médo de obra e demais elementos que
evidenciem os custos trabalhistas considerados na proposta;
0) documentos fiscais, previdenciarios e trabalhistas, inclusive GFIP, eSocial ou outros documentos
equivalentes previstos na legislagéo vigente;
p) balango patrimonial, demonstragdo do resultado do exercicio (DRE), balancetes, demonstracdes
contabeis, fluxo de caixa, demonstrativos financeiros ou outros documentos aptos a evidenciar a
capacidade econémico-financeira para execugao do contrato;
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q) comprovacdo de solugbes técnicas, métodos operacionais, produtividade, logistica, tecnologias
empregadas ou condigdes excepcionalmente favoraveis que justifiquem a redugao dos custos;

r) quaisquer outros documentos, elementos de prova, informagdes, esclarecimentos ou diligéncias
que a Administragao considere necessarios para formar seu convencimento acerca da exequibilidade
da proposta, observados os principios da legalidade, da motivacdo, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da isonomia, da busca da verdade material e do formalismo moderado.

10.3.6. Sera exigida garantia adicional do(a) licitante vencedor cuja Proposta seja inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, em montante equivalente a diferenca
positiva entre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado e o valor da Proposta, sem prejuizo das
demais garantias exigiveis de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.3.7. Também sera desclassificada a proposta final que apresentar pregos manifestamente
inexequiveis, assim considerados aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a
cobertura dos custos decorrentes da contratagéo pretendida.

10.3.7.1. Considerar-se-a inexequivel a proposta que ndo venha a ter demonstrada sua viabilidade
por meio de documentagdo que comprove que os custos envolvidos na contratagdo séo coerentes
com o0s de mercado.

10.3.8. A eventual inexequibilidade ou sobrepreco de precos unitarios isolados da planilha
orcamentaria ndo constituira, por si s6, motivo suficiente para a desclassificagéo da proposta, desde
que reste demonstrado que o prego global é exequivel, que os pregos unitarios relevantes para a
formacao do prego global ndo comprometem a adequada execugéo do objeto, que ndo haja risco de
prejuizo @ Administragdo e que sejam observados os instrumentos legais e as disposigdes deste
Edital.

10.3.9. Havendo indicios de inexequibilidade da proposta, inconsisténcias na formagéo dos pregos,
duvidas quanto a viabilidade técnica, econdmica ou operacional da execugdo do objeto, ou sempre
que entender necessario a adequada instrucdo do processo, a Administragdo podera promover
diligéncias destinadas a formagao de seu convencimento, observado o disposto no § 2° do art. 59 da
Lei Federal n® 14.133/2021, podendo, dentre outras medidas:

a) solicitar esclarecimentos complementares ao(a) licitante acerca dos elementos que compdem sua
proposta;

b) promover reunides técnicas ou solicitar manifestagdes escritas destinadas ao esclarecimento da
composigdo dos precos, dos custos, das metodologias executivas ou de quaisquer outros aspectos
da proposta;

c) realizar consultas a 6rgéos e entidades da Administragdo Publica, empresas privadas, fabricantes,
fornecedores, entidades de classe, instituicdes técnicas ou profissionais especializados;

d) efetuar pesquisas de mercado destinadas a verificagdo da compatibilidade dos pregos ofertados
com os pregos praticados no mercado;

e) consultar bases oficiais de pregos, sistemas referenciais, bancos de dados publicos ou privados e
demais fontes idoneas de informagao;

f) verificar contratos em execugdo ou anteriormente executados pelo(a) licitante perante a
Administragdo Publica ou perante particulares, quando relevantes para a anélise da exequibilidade;

g) solicitar parecer ou manifestagéo do 6rgdo ou setor técnico competente da Administragéo acerca
da viabilidade técnica da proposta;
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h) realizar inspegdes técnicas, diligéncias presenciais, visitas a bases operacionais, instalagoes,
fornecedores, fabricantes, estabelecimentos comerciais ou quaisquer outros locais que possam
contribuir para a verificagéo objetiva da capacidade operacional ou da exequibilidade da proposta;

i) confrontar os documentos apresentados pelo(a) licitante com informagdes constantes de registros
publicos, sistemas oficiais, bancos de dados ou quaisquer outras fontes idoneas de informagéo;

j) verificar a compatibilidade das solugdes técnicas, dos métodos operacionais, da produtividade
adotada, da logistica, da disponibilidade de pessoal, veiculos e equipamentos e da estrutura
organizacional apresentada;

k) realizar quaisquer outras diligéncias necessarias a adequada instru¢do do processo, desde que
compativeis com os principios da legalidade, da isonomia, da motivagdo, da razoabilidade, da
proporcionalidade, da busca da verdade material, do formalismo moderado e da selegé@o da proposta
mais vantajosa.

10.3.9.1. As diligéncias previstas neste item destinam-se exclusivamente ao esclarecimento ou a
complementacdo de informagdes necessarias a formagdo do convencimento da Administragéo, nao
sendo admitida a apresentagcdo de proposta nova, a alteragdo da substancia da proposta
originalmente apresentada ou a incluséo de elementos que modifiquem seu contetudo essencial,
ressalvadas as hipdteses expressamente admitidas pela Lei Federal n® 14.133/2021 e por este Edital.

10.3.9.2. A recusa injustificada do(a) licitante em atender as diligéncias regularmente determinadas
pela Administragdo, bem como a ndo apresentagéo dos esclarecimentos ou documentos solicitados
no prazo fixado, podera ensejar a desclassificagdo da proposta, mediante decisdo motivada,
observado o contraditério quando cabivel.

10.3.10. Nao havendo a comprovagéo da exequibilidade da proposta, esta sera desclassificada.

10.3.11. Sera passivel de desclassificagcdo, mediante decisdo motivada do(a) Agente de Contratacao,
a proposta que apresentar manipula¢éo da planilha orcamentaria ("jogo de planilha"), caracterizada
pela fixagdo de pregos unitarios artificialmente elevados ou reduzidos, em desacordo com os pregos
de mercado ou com a légica econémica da proposta, de forma a proporcionar vantagem indevida
ao(a) licitante durante a execugao contratual, comprometer a isonomia entre os licitantes, prejudicar a
selecdo da proposta mais vantajosa ou acarretar potencial prejuizo a Administracao.

10.3.11.1. Na analise da ocorréncia de "jogo de planilha", a Administragdo podera considerar, dentre
outros elementos:

a)a compatibilidade dos pregos unitarios com os valores de mercado;
b) a coeréncia entre 0s pregos unitérios e o prego global da proposta;
c) a composicao dos custos diretos e indiretos;

d) a composigao do Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;

e) a produtividade adotada;

f) a planilha orgamentaria apresentada;

g) a existéncia de concentragdo de sobrepreco em determinados itens;
h) a distribuicio dos descontos entre os diversos itens da planilha;

i) os demais elementos técnicos constantes da proposta.

10.3.11.2. Considerando que a presente contratagéo seré executada sob o regime de empreitada por
preco unitario, receberdo especial atengdo da Administragdo 0s casos em que pregos unitarios
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artificialmente elevados incidam sobre itens com maior probabilidade de acréscimo quantitativo
durante a execugao contratual ou em que pregos unitarios artificialmente reduzidos incidam sobre
itens com maior probabilidade de supressdo quantitativa, situagdes que poderdo caracterizar
manipulacdo da planilha orgamentaria em prejuizo da Administragdo, especialmente quando tais
distorgdes puderem comprometer a economicidade da contratagdo, a adequada execucao do objeto,
0 equilibrio econdmico-financeiro do contrato ou a adequada gestao e fiscalizagdo da execugao
contratual.

10.3.11.3. A constatagcdo de indicios de manipulacdo da planilha orgamentaria ndo acarretara
desclassificagdo automatica da proposta, devendo o(a) Agente de Contratagdo promover as
diligéncias que entender necessarias para esclarecimento da composi¢do dos pregos, assegurado
ao(a) licitante o exercicio do contraditério no &mbito do procedimento licitatorio, quando cabivel.

10.3.11.4. Nao sendo afastados, por meio das diligéncias realizadas, os indicios de manipulagao da
planilha orgamentaria, ou constatado que a estrutura de pregos compromete a adequada execugao
do objeto, o equilibrio econémico-financeiro do contrato, a isonomia entre os licitantes ou a obtengao
da proposta mais vantajosa para a Administragao, a proposta sera desclassificada mediante decisao
devidamente motivada.

10.3.11.5. A constatacdo de manipulacdo da planilha or¢camentéria poderé ser fundamentada em
analise técnica da engenharia, parecer especializado, auditoria de precos, diligéncias ou quaisquer
outros elementos objetivos constantes dos autos.

10.3.12. Qualquer interessado poderd requerer que se realizem diligéncias para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que
fundamentam a suspeita.

10.3.13. Na hipétese de necessidade de suspensdo da sessdo publica para a realizagdo de
diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica somente podera ser
reiniciada mediante aviso prévio no Sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

10.3.14. O(A) Agente de Contratagdo poderd convocar o(a) licitante para enviar documento digital
complementar, por meio de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob
pena de ndo aceitagao da proposta.

10.3.14.1. O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo(a) Agente de Contratagao por solicitagao
escrita e justificada do(a) licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo(a)
Agente de Contratacéo.

10.3.15. Dentre os documentos passiveis de solicitagcdo pelo(a) Agente de Contratacdo, destacam-se
0s que contenham as caracteristicas dos servigosprestados, encaminhados por meio eletrénico, ou,
se for 0 caso, por outro meio e prazo indicados pelo(a) Agente de Contratagéo, sem prejuizo do seu
ulterior envio pelo Sistema, sob pena de néo aceitagao da proposta.

10.3.16. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o(a) Agente de Contratacdo examinara
a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao.
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10.3.17. Havendo necessidade, o(a) Agente de Contratagdo suspendera a sessao, informando no
‘chat” a nova data e horario para a sua continuidade.

10.3.18. O(A) Agente de Contratagao podera encaminhar, por meio do Sistema, contraproposta ao(a)
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obteng¢do de melhor prego,
vedada a negociagdo em condigdes diversas das previstas neste Edital.

10.3.19. Também nas hipéteses em que o(a) Agente de Contratagéo ndo aceitar a proposta e passar
a subsequente, podera negociar com o(a) licitante para que seja obtido pre¢o melhor.

10.3.20. A negociagao sera realizada por meio do Sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

10.3.21. Para a participagdo de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, sempre que a
proposta nao for aceita, e antes de o(a) Agente de Contratacdo passar a subsequente, havera nova
verificagéo, pelo Sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n°® 123/2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

10.3.22. Encerrada a analise quanto a aceitagdo da proposta, o(a) Agente de Contratacéo verificaré a
habilitagao do(a) licitante, observado o disposto neste Edital.

10.3.23. DA CORREGAO DE ERROS MATERIAIS:

10.3.23.1. Eventuais divergéncias decorrentes de erro material, arredondamento, soma, multiplicacéo,
divisdo ou transposicao de valores entre 0s pregos unitarios, subtotais e o preco global da proposta
serdo previamente analisadas pelo(a) Agente de Contratacdo, prevalecendo, como regra geral, 0s
precos unitarios ofertados, ressalvada a hipdtese de manifesta incompatibilidade com o preco global
ou de comprometimento da coeréncia técnica, econdmica ou da consisténcia interna da proposta,
desde que preservadas a substancia da proposta, a competitividade do certame, a isonomia entre 0s
licitantes e a ordem de classificagdo das propostas.

10.3.23.2. Constatado que a divergéncia decorre exclusivamente de erro material, formal, aritmético
ou de calculo, a Administragdo podera promover sua corre¢do, mediante decisdo fundamentada,
observados os critérios objetivos previstos neste Edital e desde que a retificacdo ndo implique
alterag@o da substéncia da proposta, do preco global ofertado, da competitividade do certame, da
isonomia entre os licitantes ou da ordem de classificagdo das propostas.

10.3.23.3. Os arredondamentos eventualmente necessarios deverdo observar critérios matematicos
objetivos, uniformes e tecnicamente justificaveis, preservando a coeréncia da planilha orcamentaria e
o valor global da proposta.

10.3.24. DA RESPONSABILIDADE PELA PROPOSTA:

10.3.24.1. A apresentagdo da proposta implica integral responsabilidade do(a) licitante pelos pregos
ofertados, quantitativos considerados, produtividade adotada, composigdes de custos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, tributarios e comerciais, despesas diretas e indiretas, BDI,
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quando aplicavel, mobilizagao, desmobilizagdo, administracdo e gerenciamento, seguros, garantias,
tributos, fretes, transporte, logistica, equipamentos, materiais, mdo de obra e demais custos
necessarios ao cumprimento das obrigagdes contratuais. Presume-se que a proposta foi elaborada
apos analise completa do Termo de Referéncia, do Memorial Descritivo, da Planilha de Quantitativos
e Precos Unitarios, das rotas e setores de referéncia, da programagéo estimada e dos demais
documentos integrantes da contratagéo.

10.3.25. DOS RISCOS ORDINARIOS DA CONTRATAGAO:

10.3.25.1. A simples apresentagdo da proposta presume o pleno conhecimento, pelo(a) licitante, das
condigdes locais de execugdo dos servigos, do Termo de Referéncia, do Memorial Descritivo, das
especificagdes técnicas, da Planilha Or¢amentéria, do Cronograma Fisico-Financeiro, dos roteiros,
setores, mapa de referéncia e demais documentos técnicos da contratagao, das condigdes aparentes
das vias, calgadas, meios-fios, sarjetas, dispositivos de drenagem e demais areas publicas, das
condicbes de acesso, da logistica, da disponibilidade de materiais e recursos, das condigdes
climaticas ordinarias e das interferéncias visiveis e previsiveis, ndo podendo tais circunstancias,
quando ordinarias e previsiveis, ser posteriormente invocadas para justificar pedidos de revisao
contratual ou indenizag&o, ressalvadas as hipoteses legais de recomposigéo do equilibrio econdmico-
financeiro e os riscos atribuidos a0 CONTRATANTE.

10.3.25.2. Os riscos ordinarios inerentes a atividade empresarial permaneceréo de responsabilidade
exclusiva da futura CONTRATADA, compreendendo, entre outros, os riscos decorrentes da formagéo
da proposta, da estimativa de produtividade, da gestdo operacional, da logistica, da mobilizagao e
desmobilizagado de equipamentos, da administragao local, da aquisicdo de materiais, da contratagcéo
de mé&o de obra, das condigdes normais de mercado e das demais despesas ordinarias necessarias a
execugao do objeto, inclusive aquelas normalmente suportadas por empresas especializadas do ramo
da prestagao dos servicos de limpeza urbana, ndo constituindo tais circunstancias fundamento para
revisao contratual ou recomposicdo da equagdo econdmico-financeira, ressalvadas exclusivamente
as hipoteses legais de alteragdo contratual e de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
previstas nos arts. 124 a 136 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.3.26. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

10.3.26.1. A eventual constatacdo, apos a apresentagdo da proposta ou apds a celebracdo do
contrato, de erro de calculo, erro de orgamento, erro na composi¢do dos custos, subdimensionamento
de quantitativos, equivoco na formagédo dos pregos, omissdo de despesas, avaliagdo inadequada dos
riscos ordinarios do empreendimento ou qualquer outro erro imputavel exclusivamente ao(a) licitante
ou a futura CONTRATADA ndo constituira fundamento para revisdo contratual destinada ao
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro, ressalvadas exclusivamente as hipoteses
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3.26.2. O restabelecimento da equagéo econdmico-financeira do contrato somente sera admitido
nas hipéteses expressamente previstas nos arts. 124 a 136 da Lei Federal n° 14.133/2021, mediante
demonstragdo objetiva da ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou previsivel de
consequéncias incalculaveis, caso fortuito, forca maior, fato do principe ou demais situacdes
legalmente aptas a alterar extraordinariamente a relagdo entre os encargos assumidos pela
CONTRATADA e a remuneragao contratualmente pactuada.
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11 - DA CONDIGAO PREVIA PARA HABILITAGAO:

11.1. Como condi¢&o prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do(a) licitante detentor(a) da
proposta classificada em primeiro lugar, o(a) Agente de Contratagdo verificara o eventual
descumprimento das condigdes de participacdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que
impegca a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta ao seguinte cadastro:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral
da Uni&o (www.portaltransparencia.gov\ceis);

b) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo
Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php), e

c) Lista de Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:CERTIDAQ:0).

11.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas das
alineas “a”, “b” e “c” acima pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU.

11.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu(ua)
socio(a) maijoritario(a), por for¢a do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as san¢des
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢cdo de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermédio de pessoa juridica da qual seja sdcio majoritario.

11.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas
apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

11.1.2.2. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.

11.1.3. Constatada a existéncia de sangdo, o(a) Agente de Contratagdo reputara o(a) licitante
inabilitado(a), por falta de condigéo de participagéo.

11.1.4. Caso atendidas as condi¢bes de participacéo, sera iniciado o processo de habilitagao.

11.2. No caso de inabilitagdo, havera nova verificagdo, pelo Sistema, da eventual ocorréncia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceita¢éo da proposta subsequente.

11.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o(a) licitante sera convocado(a) para
encaminha-los, em formato digital, via Sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de
inabilitacdo. Este prazo podera ser ampliado, a critério do Agente de Contratagdo, mediante
justificativa apresentada pelo(a) licitante.

11.3.1. Em caso de ndo envio do documento no prazo indicado ou expirada eventual ampliagdo
concedida pelo Agente de Contratagdo, o(a) licitante sera inabilitado e sujeitar-se-a as sangdes
previstas neste edital.

11.4. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante
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apresentagdo dos documentos originais ndo digitais quando houver duvida em relagéo a integridade
do documento digital.

11.5. A verificagdo pelo(a) Agente de Contratagdoou da entidade promotora do certame nos sitios
eletronicos oficiais de 6rgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para
fins de habilitagéo.

11.6. Ndo serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagcdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.

11.7. Sob pena de inabilitacéo, todos os documentos apresentados para habilitagdo deverao estar em
nome do(a) licitante e, preferencialmente, com numero do CNPJ e endereco respectivos, observando-
se que:

11.7.1. se o(a) licitante for a matriz, todos os documentos deveréo estar em nome da matriz;

11.7.2. se o(a) licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da filial;

11.7.3. se o(a) licitante for matriz, e o executor do contrato for filial, deverdo ser apresentados tanto
os documentos da matriz quanto os da filial.

11.8. Serao dispensados da filial aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente,
forem emitidos somente em nome da matriz.

11.9. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de numeros de
documentos pertinentes a Certiddo Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Divida
Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil ou pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional, por constar no proprio documento que € valido para matriz e filiais, bem assim
quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o(a) licitante tenha o recolhimento dos
encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o documento comprobatério de autorizagao
para a centralizagao.

11.10. Os documentos acima referidos deveréo estar com prazo de validade em vigor, na data da
licitaggo. Os documentos (CERTIDOES) que ndo possuirem prazo de vigéncia estabelecido pelo
6rgéo expedidor, serdo adotados a vigéncia de 90 (noventa) dias consecutivos, contados a partir da
data de sua expedicdo.Ndo se enquadram nesse dispositivo os documentos que, pela propria
natureza, ndo possui prazo de validade.

11.11. O(A) Agente de Contratagdo podera, mediante deciséo fundamentada, promover diligéncias
destinadas a confirmagdo das condigdes de habilitagdo do(a) licitante, realizando consultas
diretamente em sitios eletronicos oficiais, bases de dados publicas, sistemas eletrénicos
governamentais, cadastros oficiais, plataformas de interoperabilidade da Administragdo Publica ou
quaisquer outras fontes oficiais de informagao, bem como verificar as declaragdes firmadas pelo(a)
préprio(a) licitante no Sistema Eletrénico Licitanet, podendo emitir, obter, autenticar e juntar aos autos
os respectivos documentos, certiddes, consultas ou comprovantes, sempre que necessario para:

a) complementar informagdes relativas aos documentos ja apresentados pelo(a) licitante, desde que
destinadas a comprovacéo de fatos ou condigdes existentes na data da abertura das propostas;

b) atualizar certiddes ou documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas, desde que comprovem situagao preexistente;

c) aferir o atendimento das condigbes de habilitagdo decorrentes de fatos existentes na data da
abertura das propostas;

d) confirmar a autenticidade, integridade, validade ou eficacia dos documentos apresentados;
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e) confirmar informacdes constantes de documentos ou declaragdes emitidas unilateralmente pelo(a)
préprio(a) licitante;

f) sanar davidas ou inconsisténcias formais verificadas na documentagdo apresentada, desde que
nao impliquem apresentagéo de documento novo destinado a comprovagao de condic¢do inexistente a
época da abertura das propostas;

g) obter documentos ou informagdes disponiveis em sistemas oficiais da Administracdo Publica,
quando acessiveis por consulta direta ou interoperabilidade entre sistemas.

11.11.1. As diligéncias previstas neste item destinam-se exclusivamente ao saneamento,
complementacéo, confirmagéo ou atualizagdo de informagdes relativas as condi¢des de habilitagao
existentes na data da abertura das propostas, sendo vedada sua utilizagéo para suprir auséncia de
documento indispensavel destinado & comprovagdo de condigdo que ndo existia naquela data,
observadas as hipoteses admitidas pela Lei Federal n® 14.133/2021, pelos principios do formalismo
moderado, da busca da verdade material e pela jurisprudéncia dos érgdos de controle.

11.12. Os documentos necessarios a participagdo neste certame poderédo ser solicitados em original
ou por cépia autenticada a qualquer momento, em prazo a ser estabelecido pelo(a) Agente de
Contratagao.

11.12.1. Os originais ou cdpias autenticadas, caso sejam solicitados, deverdo ser encaminhados
ao(a) Agente de Contratacdo, no Setor de Licitagao, situado na Avenida Tancredo Neves, n° 663,
Centro, Ibia-MG, CEP: 38.950-000.

11.12.2. A prova de autenticidade de cdpia de documento publico ou particular podera ser feita
perante agente da Administragdo, mediante apresentagdo de original ou de declaragdo de
autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

11.12.3. O reconhecimento de firma somente sera exigido quando houver duvida de autenticidade,
salvo imposigéo legal.

11.13. Os(As) licitantes devem estar cientes das condi¢des para participagdo no certame e assumir a
responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados.

11.14. Os documentos relativos a habilitagdo somente serdo exigidos em momento posterior ao
julgamento das propostas, e apenas do(a) licitante mais bem classificado(a).

11.14.1. Os documentos exigidos para habilitacdo deverao ser enviados, exclusivamente, por
meio do Sistema Eletronico, no prazo minimo de 02:00hs (duas horas), a contar da solicitagao
pelo(a) Agente de Contratagao no Sistema (‘chat”).

11.14.1.1. O prazo para envio dos documentos de que trata o item 11.14.1. podera ser alargado,
motivadamente, pelo Agente de Contratacdo a depender das circunstancias ou, havendo justo motivo,
mediante solicitagao formal de prorrogacao por parte do(a) licitante.

11.14.1.2. Em caso de néo envio dos documentos de habilitagdo no prazo indicado ou expirada
eventual prorrogagdo concedida pelo Agente de Contratagdo, o(a) licitante sera inabilitado(a) e
sujeitar-se-a as san¢des previstas neste Edital.

11.15. Encerrado o prazo para envio da documentacédo previsto nos itens 11.14.1 e 11.14.1.1, o(a)
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Agente de Contratacdo poderd, mediante decisédo fundamentada e observados os principios da
razoabilidade, da proporcionalidade, da busca da verdade material e do formalismo moderado,
promover diligéncias e admitir a apresentacdo posterior de documentos complementares destinados
exclusivamente a comprovagao de fatos, condigdes ou requisitos de habilitagdo existentes na data da
abertura das propostas, vedada a inclusdo de documento destinado a comprovagéo de condicdo
inexistente naquela data.

11.15.1. A apresentagé@o posterior de documentos podera ser admitida, dentre outras hipoteses
legalmente cabiveis, para:

a) comprovacgdo das condi¢des de habilitacdo decorrentes de fatos existentes na data da abertura das
propostas;

b) atualizagéo de certiddes ou documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas, desde que comprovem situagédo preexistente;

c) apresentacdo de documentos de natureza declaratoria emitidos unilateralmente pelo(a) préprio(a)
licitante destinados exclusivamente a comprovagéo de condicao ja existente na data da abertura das
propostas;

d) complementagao de informagdes constantes de documentos anteriormente apresentados, desde
que nao implique alteracdo da substéncia da documentagao de habilitagao.

11.15.2. As diligéncias previstas neste item ndo se destinam a substitui¢do integral da documentagao
de habilitagdo, nem autorizam a apresentagdo de documento novo destinado a constituicdo de
condi¢do de habilitagao inexistente na data da abertura das propostas, observado o disposto na Lei
Federal n° 14.133/2021 e nos principios do formalismo moderado e da busca da verdade material.

11.15.3. O prazo para atendimento da diligéncia sera fixado pelo(a) Agente de Contratagéo,
considerando a complexidade da documentagcdo solicitada, podendo ser prorrogado mediante
solicitagéo justificada do(a) licitante e decisdo fundamentada da Administragéo.

11.15.4. O n&o atendimento da diligéncia no prazo fixado ou a ndo apresentagédo dos documentos ou
esclarecimentos solicitados podera ensejar a inabilitacdo do(a) licitante, mediante decisdo motivada,
observado o contraditério quando cabivel.

11.16. Na analise dos documentos de habilitagao, o(a) Agente de Contratagdo podera sanar erros ou
falhas que néo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado registrado e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitaco e
classificagéo.

11.17. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
excluséo de licitante por motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou
s6 conhecidos apds o julgamento.

12- DA DOCUMENTAGAO PARA HABILITAGAO:

12.1. O(A) licitante classificado(a) em 1° (primeiro) lugar e/ou considerado(a) como vencedor(a), no
prazo fixado no item 11.14.1, devera(ao)para fins de habilitacdo, enviar exclusivamente, por meio
do Sistema Eletronico https://www.licitanet.com.br os documentos de habilitagdo abaixo
relacionados, com vigéncia plena até a data fixada para a licitagao:

12.1.1. PARA COMPROVAR HABILITAGAO JURIDICA:
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12.1.1.1. No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede ou;

12.1.1.2. Ato constitutivo - Estatuto ou Contrato Social - e alteragbes em vigor, devidamente
registradas e arquivadas na reparticdo competente, para as Sociedades Comerciais, e, em se
tratando de Sociedades por Agdes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores, ou;

12.1.1.3. Inscrigdo do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhada de prova da
diretoria em exercicio, ou;

12.1.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresas ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagao para funcionamento expedido pelo érgao
competente, quando a atividade assim o exigir;

12.1.1.5. Em se tratando de microempreendedor individual — MEI: Certificado da Condi¢do de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara condicionada a verificagdo da
autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br, ou;

12.1.1.6. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede;

12.1.1.7. No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil
das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 1971.

OBSERVAGAO: Os documentos em aprego deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou
da consolidagao respectiva.

12.1.2. PARA COMPROVAR HABILITAGAO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

12.1.2.1. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

12.1.2.2. Prova de inscri¢do no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal se houver, relativo
ao domicilio ou sede do interessado, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

12.1.2.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do interessado
mediante apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa, emitida pela
Secretaria competente do Municipio, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.1.2.4. Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do interessado,
mediante apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeitos de negativa, emitida pela
Secretaria competente do Estado, ou outra equivalente, na forma da lei;

12.1.2.5. Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante
apresentacdo de Certiddo Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida
Ativa da Unido ou Certidao Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Créditos
Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
ou pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, ou outra equivalente, na forma da lei;
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12.1.2.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS), que
demonstre cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, mediante apresentacdo do
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) emitido pela Caixa Econémica Federal, na qualidade de
Agente Operador, nos termos do inciso V, do art. 7° da Lei n° 8.036/1990;

12.1.2.7. Prova de regularidade perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagéo de certidao
negativa ou positiva com efeitos de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Constituicdo das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-lei n° 5452, de 01 de maio de 1943. (CNDT expedida pelo Tribunal
Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br), de acordo com a Lei 12440/11 de 7 de julho
de 2011);

12.1.2.8. Declaragéo de que o interessado nao possui trabalhadores menores de 18 anos realizando
trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na
condigéo de aprendiz, a partir de 14 anos, na forma da Lei, podendo ser utilizado o0 modelo do Anexo
IV (Declaragéo Unificada de Habilitagao) deste Edital.

12.1.3. PARA COMPROVAR HABILITAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA:

12.1.3.1. Apresentar Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais
demonstragdes contabeis dos 02 (dois) Ultimos exercicios sociais, ja exigiveis e apresentados na
forma da lei, que comprovem a boa situacdo financeira da empresa, vedada a sua substituigdo por
balancetes ou balangos provisérios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha
mais de 3 (trés) meses da data de apresentagédo da proposta.

a) O balango das Sociedades Andnimas ou por Agdes, deverad ser apresentado em publicagdo no
‘Diario Oficial’, as demais empresas deverdo apresentar fotocopia autenticada das folhas do livro
‘Diario” onde o balango se acha regularmente transcrito, (com fotocdpias autenticadas da pagina de
abertura e da pagina de fechamento desse Livro Diario), conforme previsto no art. 69, inciso |, da Lei
Federal n. 14.133/2021;

b)No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresenta¢éo de balanco
patrimonial e demonstracdes contabeis referentes ao periodo de existéncia da sociedade.

c) As empresas recém-criadas poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura.

d)E admissivel o balango intermediéario, se decorrer de lei ou contrato social/ estatuto social.

e) Caso o licitante seja uma cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma
declaragéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgao fiscalizador.

f)O Balango Patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
devem ser assinadas por contador legalmente habilitado e conter a indicagdo do numero de registro
no CRC e pelo proprietario da empresa.

12.1.3.1.1. A boa situagéo econdmico-financeira do licitante serd comprovada mediante apresentagéo
de indices contabeis iguais ou superiores a 1,00 (um inteiro) para os seguintes indicadores:

| - indice de Liquidez Geral (ILG);

Il - indice de Solvéncia Geral (ISG);

IIl - indice de Liquidez Corrente (ILC).

Os indices serédo apurados mediante aplicagdo das seguintes férmulas:

a) ILG - indice de Liquidez Geral — Objetivo: Verifica a capacidade de pagamento da empresa no
longo prazo:
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ILG =Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo

b) ISG - indice de Solvéncia Geral — Objetivo: Mede a capacidade de quitacdo de todas as
obrigagdes da empresa:

ISG = Ativo Total

Passivo Total

¢) ILC - indice de Liquidez Corrente — Objetivo: Avalia a capacidade de pagamento no curto prazo:

ILC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

12.1.3.1.1.1.0s indices econdmico-financeiros deverao ser demonstrados por meio de memorial de
calculos, elaborado conforme as formulas previstas neste Edital, devidamente assinado pelo contador
responsavel, com indicagao do respectivo nimero de registro no Conselho Regional de Contabilidade
— CRC, bem como pelo representante legal do licitante, devendo o documento ser apresentado em
conjunto com o Balango Patrimonial e demais demonstragdes contabeis exigidas para habilitagao.
12.1.3.1.1.2. Considerando a exigéncia de apresentacdo das demonstragdes contabeis relativas aos
02 (dois) ultimos exercicios sociais, 0 licitante devera apresentar 02 (dois) memoriais de célculos
distintos, sendo 01 (um) correspondente a cada exercicio financeiro ou periodo a que se referirem os
respectivos balangos patrimoniais e demonstragdes contabeis.

12.1.3.1.1.3. A exigéncia prevista nos itens anteriores possui fundamento no art. 80, §1°, da Portaria
TCU n° 121/2023, aplicada subsidiaria e analogicamente ao presente procedimento licitatério.
12.1.3.1.1.4.Em cada memorial de calculo, a situagao econdmico-financeira do licitante seré avaliada
mediante apuracdo do indice de Liquidez Geral (ILG), indice de Solvéncia Geral (ISG) e indice de
Liquidez Corrente (ILC), os quais deverdo apresentar resultado igual ou superior a 1,00 (um inteiro),
observadas as disposigdes previstas neste Edital, sob pena de inabilitagao.

12.1.3.1.1.5. O licitante que apresentar resultado inferior a 1,00 (um inteiro) em quaisquer dos indices
previstos no item anterior podera demonstrar que possui a qualificagdo econdmico-financeira
esperada, de forma substitutiva, para tanto bastando comprovar que possui capital social minimo ou
patriménio liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratagao.
12.1.3.1.1.5.1. A comprovacdo do capital social ou patriménio liquido devera ser realizada
relativamente a data da apresentacdo da documentagdo, mediante apresentagcdo do Balango
Patrimonial, admitida a atualizagdo por indices oficiais.

12.1.3.1.1.6. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar a boa situacdo econdmico-financeira na
forma prevista nos itens anteriores.

12.1.3.1.1.7. JUSTIFICATIVA/IMOTIVACAO PARA EXIGENCIA DE COMPROVAGAO DA
HABILITACAO ECONOMICO-FINANCEIRA POR MEIO DE BALANGO PATRIMONIAL,
DEMONSTRAGCOES CONTABEIS E INDICES CONTABEIS: A exigéncia de apresentagdo do
Balanco Patrimonial, demonstragbes contabeis e indices econémico-financeiros possui como
finalidade verificar a real situagdo econdmico-financeira da licitante, permitindo a Administracéo
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Publica avaliar sua capacidade de executar adequadamente as obrigagbes decorrentes do futuro
contrato administrativo. A analise das demonstracdes contébeis e dos indices de Liquidez Geral
(ILG), Solvéncia Geral (ISG) e Liquidez Corrente (ILC) constitui instrumento essencial para afericao
da saude financeira da empresa, possibilitando identificar sua capacidade de solvéncia, liquidez,
estabilidade econdmica e suporte financeiro para manutengéo das atividades contratadas durante
toda a vigéncia contratual. O Indice de Liquidez Geral (ILG) demonstra a capacidade da empresa de
honrar suas obrigagdes de curto e longo prazo; o indice de Solvéncia Geral (ISG) mede o grau de
garantia que a empresa possui em relagao ao total de suas dividas; e o indice de Liquidez Corrente
(ILC) avalia a capacidade de pagamento das obrigag6es de curto prazo. Para os trés indices exigidos,
o resultado igual ou superior a 1,00 (um inteiro) é indispensavel a comprovagdo da boa situagao
econdmico-financeira da licitante, sendo que indices inferiores demonstram situacao deficitaria, com
potencial risco a adequada execugdo contratual. A presente contratagdo envolve prestacdo de
servigos continuados de capina manual, rogcada manual, raspagem de meio-fio e sarjeta e limpeza e
desobstrugéo de bocas de lobo no Municipio de Ibia-MG e seus distritos, pelo prazo de 12 (doze)
meses, com predominancia de custos de mé&o de obra e necessidade de manutengao continua de
equipes, veiculos, ferramentas e equipamentos, pagamento tempestivo de salarios, encargos e
beneficios, despesas com combustiveis, manutencdo, transporte e destinagdo de residuos.A
experiéncia administrativa demonstra que empresas sem adequada capacidade econémico-financeira
apresentam maior risco de inadimplemento contratual, descontinuidade dos servigos, falhas
operacionais, deficiéncia de suporte técnico, descumprimento de obrigagdes contratuais, trabalhistas,
fiscais e previdenciarias, ocasionando prejuizos a Administracdo Publica e comprometimento da
continuidade dos servigos publicos. A exigéncia de Balango Patrimonial, demonstragdes contébeis e
indices econémico-financeiros encontra amparo na Lei n° 14.133/2021 e objetiva resguardar o
interesse publico, assegurar maior seguranga a contratacdo administrativa e reduzir riscos
relacionados a execugao contratual. Os critérios estabelecidos neste Edital observam os principios da
razoabilidade, proporcionalidade, competitividade e isonomia, nao representando restri¢do indevida a
participacdo de licitantes, uma vez que os indices foram fixados em patamares minimos e
amplamente aceitos no mercado, representando condi¢do financeira equilibrada e necessaria a
adequada execucdo do objeto contratado. A exigéncia busca reduzir riscos de descontinuidade,
abandono, atraso de salarios e encargos, indisponibilidade de recursos operacionais e
comprometimento da continuidade de servigo publico essencial, preservando o erério € a adequada
execucdo contratual. Dessa forma, as exigéncias de habilitagdo econdmico-financeira previstas neste
Edital visam assegurar a contratagdo de empresa com capacidade financeira compativel com as
obrigagbes assumidas perante o Municipio de Ibia/MG, garantindo maior estabilidade, seguranca e
continuidade da execugao contratual.

12.1.4. PARA COMPROVAR QUALIFICAGAO TECNICA:

12.1.4.1. Atestado de Vistoria Prévia, caso o(a) licitante opte pela realizagdo da vistoria técnica,
conforme modelo do Anexo V, deste Edital.

12.1.4.2. Declaragdo de Pleno Conhecimento das Condigdes Locais de Execugdo dos Servigos e
Renuncia & Vistoria Prévia, caso o(a) licitante opte por néo realizar a vistoria técnica, conforme
modelo Anexo VI deste Edital.

12.1.4.3. Prova de Registro ou Inscrigdo do(a) licitante € de seu Responsavel Técnico no CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ou
entidade profissional competente, quando a legislagéo profissional aplicavel ao objeto assim exigir, da
regidao da sede da empresa, bem como documento que comprove ou viabilize o vinculo do
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profissional com a empresa, observada a possibilidade de contratacdo futura admitida neste Edital.
12.1.4.3.1. A vinculagdo ao(a) licitante(s) do(s) referido(s) profissional(is) serd demonstrada da
seguinte maneira:a) Apresentacdo do contrato social, quando o responsavel técnico pertencer ao
quadro societario da empresa; b)Apresentagdo de copia da CTPS do responsavel técnico com a
devida anotagdo de emprego no(a) licitante, ou outro documento trabalhista legalmente
reconhecido,caso seja empregado do(a) licitante; c) Apresentagdo do Contrato de Prestacdo de
Servigos se ja estiver celebrado este contrato; e; d) Apresentacdo de declaragdo de contratagéo
futura do profissional detentor do atestado apresentado. Essa declaragdo deve ser acompanhada de
declaragéo de anuéncia do referido profissional.

12.1.4.4. Para comprovagdo da qualificacdo técnico-profissional, o(a) licitante devera apresentar
certiddo(des), CAT(s), atestado(s) ou documento(s) equivalente(s), regularmente emitidos ou
reconhecidos pelo conselho profissional competente, quando exigivel, demonstrando que o(s)
responsavel(is) técnico(s) possui(em) experiéncia na execucdo de servicos de caracteristicas
semelhantes e de complexidade compativel ou superior ao objeto licitado, limitada as parcelas de
maior relevancia ou valor significativo definidas pela Administracdo, nos termos do art. 67 da Lei
Federal n° 14.133/2021:

a) Execucao de rogada de grama e vegetagao rasteira de no minimo 553.748,98 m?
b) Execugao de capina em calgadas de no minimo 573.021,94 m?,

12.1.4.5. Para comprovagdo da qualificagdo técnico-operacional, o(a) licitante devera apresentar
certiddo(des), atestado(s) de capacidade técnica ou documento(s) equivalente(s), emitidos por
pessoa juridica de direito publico ou privado e, quando exigivel, registrados ou acompanhados do
documento correspondente do conselho profissional competente, demonstrando que a empresa
executou servigos similares, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao
objeto licitado. A exigéncia de quantitativos minimos ficara restrita as parcelas de maior relevancia ou
valor significativo e observara o art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei Federal n°® 14.133/2021:

a) Execugao de rogada de grama e vegetacao rasteira de no minimo 553.748,98 m?;

b) Execucao de capina em calgadas de no minimo 573.021,94 m?,

JUSTIFICATIVAIMOTIVAGAO DA EXIGENCIA DE ATESTADOS:A exigéncia de qualificagdo
técnico-profissional e técnico-operacional encontra fundamento no art. 67 da Lei Federal n°
14.133/2021 e tem por finalidade assegurar que a futura contratada e o responsavel técnico, quando
exigivel, possuam experiéncia anterior compativel com a dimens&o, a natureza e as condigbes de
execugdo do objeto. A Lei autoriza a exigéncia de atestados relativamente as parcelas de maior
relevancia ou valor significativo, assim consideradas aquelas cujo valor individual corresponda a, no
minimo, 4% do valor estimado da contratacdo, bem como admite a fixagdo de quantitativos minimos
de até 50% dessas parcelas. No presente caso, foram eleitas como parcela representativa a
execucado de rogada de grama e vegetagao rasteira, cujo quantitativo estimado é de 1.107.497,96 e
cujo valor corresponde a R$586.973,92, e execucdo de capina em calgadas, cujo quantitativo
estimado é de 1.146.043,89, e cujo valor corresponde a R$687.626,33 constituindo as parcelas de
maior expressao financeira entre 0s servigos operacionais. Trata-se, portanto, de parcelas que supera
amplamente o percentual minimo de relevancia econdmica estabelecido pelo art. 67, § 1°, da Lei n°
14.133/2021.0 quantitativo minimo exigido de execucédo de rogada de grama e vegetacao rasteira de
553.748,98 m? e o quantitativo minimo exigido para execugdo de capina de 573.021,94 m?
correspondem exatamente a 50% do quantitativo total estimado para cada item, situando-se,
portanto, no limite maximo expressamente admitido pelo art. 67, § 2° da Lei n°® 14.133/2021. A
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exigéncia ndo ultrapassa a dimensao necessaria @ demonstracdo de experiéncia compativel com o
porte da contratacdo e nao impde identidade absoluta entre o servigo anteriormente executado e o
objeto licitado, sendo admitidos servicos de caracteristicas semelhantes e de complexidade
equivalente ou superior. A escolha da execugdo de rocada de grama e vegetagdo rasteira e da
execucdo de capina como parcelas de afericdo da capacidade técnica também decorre de sua
representatividade na execugéo contratual. Os servigos seréo realizados de forma continuada durante
12 meses, em diversas vias, logradouros e areas publicas do Municipio de Ibia/MG e de seus
Distritos, envolvendo organizagdo de frentes de trabalho, mobilizagcdo e supervisdo de pessoal,
fornecimento de ferramentas, ado¢do de medidas de seguranga e sinalizagdo, controle de
produtividade, limpeza das areas atendidas e manejo dos residuos gerados. O Memorial Descritivo
estabelece, ainda, que a contratada sera responsavel por dimensionar e organizar 0s recursos
necessarios ao atendimento dos quantitativos e das demandas da Administracdo. As exigéncias néo
buscam comprovar simples disponibilidade de mé&o de obra, mas experiéncia anterior na execugao,
em escala relevante, de atividade operacional compativel com aquela que representa parcela
substancial do objeto. A contratagdo é estruturada por resultados e quantitativos efetivamente
executados e medidos, inclusive em metro quadrado, e ndo apenas pela disponibilizagdo de
determinado numero de trabalhadores, razéo pela qual a experiéncia na execucdo de servigo
semelhante constitui elemento pertinente para afericédo da capacidade de cumprimento contratual.A
limitagdo da comprovacao a parcela de rogada e de capina também preserva a competitividade, pois
evita exigir atestados especificos para todos os componentes da planilha orgamentéria. A
jurisprudéncia do TCU orienta que as exigéncias de qualificagdo técnica devem se concentrar nas
parcelas relevantes do objeto e admitir experiéncia em servigos semelhantes ou de complexidade
superior, vedada a imposicao indiscriminada de comprovagao para todos os itens da contratagéo.
Dessa forma, a exigéncia de comprovagdo de experiéncia minima na execucdo de rogada e de
capina mostra-se pertinente, necessaria e proporcional aos riscos, a dimens&o e as caracteristicas da
contratacdo, destinando-se exclusivamente a assegurar capacidade técnica minima para a adequada
execucado do objeto, sem criar restricdo indevida a competitividade e em conformidade com os limites
estabelecidos no art. 67, §§ 1° e 2°, da Lei Federal n° 14.133/2021.

12.1.45.1. A(s) certidao(des) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes
informacdes béasicas:

a) nome do contratado e do contratante;

b) identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servigo);

¢) localizagédo do servico;

d) servigos executados (discriminagao e quantidades).

12.1.4.5.2. O(s) atestado(s) ou certiddo(6es) que ndo atender(em) a todas as caracteristicas citadas
nas condigdes acima, ndo serdo considerados pelo(a) Agente de Contratagéo e Equipe de Apoio.
12.1.4.5.3. Para facilitar a conferéncia, recomenda-se que seja destacado com pincel marca texto nos
atestados apresentados, os itens relativos aos servigos e quantidades conforme exigido nos itens
12.1.4.4.¢12.1.4.5. acima.

12.1.4.6. A Administragdo podera realizar diligéncias destinadas a confirmagéo da autenticidade,
veracidade, regularidade, contetido, quantitativos e caracteristicas técnicas dos atestados e certiddes
apresentados, inclusive mediante consulta ao contratante que os emitiu, aos Conselhos Profissionais
competentes ou a outros 0Orgdos publicos, podendo solicitar esclarecimentos e documentos
complementares, observado o disposto na Lei Federal n°® 14.133/2021.

12.1.5. DEMAIS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA FINS DE HABILITAGAO:
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12.1.5.1. Declaragéo de que a empresa nédo se acha declarada inidénea para licitar e contratar com a
Administracdo Publica ou suspensa do direito de licitar ou contratar com o Municipio de Ibia-MG,
podendo ser utilizado 0 modelo do Anexo IV (Declaragéo Unificada de Habilitagé&o) deste Edital;
12.1.5.2. Declaracdo que a empresa ndo possui em seu quadro societario servidor publico da ativa,
ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, podendo ser utilizado o
modelo do Anexo IV (Declaragéo Unificada de Habilitagao) deste Edital;

12.1.5.3. Declaragéo de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitagédo podendo ser utilizado o
modelo do Anexo IV (Declaragéo Unificada de Habilitagao) deste Edital;

12.1.5.4. Declaragéo de Regularidade na Contratagdo de Pessoas com Deficiéncia e Reabilitados da
Previdéncia Social, nos termos arts. 63, inciso |, Il e IV e art. 92, inciso XVII e art. 116, todos da Lei n°
14.133/2021, podendo ser utilizado o modelo do Anexo IV (Declaragdo Unificada de Habilitagao)
deste Edital; As informagdes contidas nesta Declaracdo estardo sujeitas a conferéncia, a quem
interessar, por meio do link: https://certidoes.sit.trabalho.gov.br/pcdreab.

12.2. Qualquer informagdo incompleta ou inveridica constante dos documentos apresentados
apurada pelo(a) Agente de Contratagdo, mediante simples conferéncia ou diligéncia, implicara na
inabilitagdo do(a) respectivo(a) licitante(a) e envio dos documentos para 0 MPMG (Ministério Publico
do Estado de Minas Gerais), para apuragao, se possivel, de pratica delituosa, conforme previsto na
Lein® 14.133/2021.

12.3. N&o serdo aceitos protocolos de pedidos ou solicitagbes de documentos, em substituicdo aos
documentos requeridos no presente Edital.

12.4. A existéncia de restricdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que o(a)
licitante qualificado(a) como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte seja declarado(a)
vencedor(a), uma vez que atenda a todas as demais exigéncias deste Edital.

12.5. A declaragdo do(a) vencedor(a) acontecera no momento imediatamente posterior a fase de
habilitacao.

12.6. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Agente de
Contratagdo suspendera a sessao, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da
mesma.

12.7. Sera inabilitado(a) o(a) licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

12.8. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagao fixadas neste Edital, o(a) licitante sera
declarado(a) vencedor(a).

12.9. Na hipdtese de a proposta vencedora ndo for aceitavel ou o(a) licitante ndo atender as
exigéncias para habilitagdo, o(a) Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim
sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao Edital.

12.10. O(A) Agente de Contratagdo poderd, no julgamento da habilitagdo e das propostas, sanar
erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel aos(as) licitantes, e lhes atribuira
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validade e eficacia para fins de habilitacdo e classificacdo, observado o disposto na Lei n® 9.784, de
29 de janeiro de 1999.

12.11. Na hipétese de necessidade de suspensao da sesséo publica para a realizagéo de diligéncias,
com vistas ao saneamento de que trata o item 12.10., a sessao publica somente podera ser reiniciada
mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, 24 (vinte e quatro horas) de antecedéncia, e a
ocorréncia sera registrada em ata.

12.12 - DA COMPROVAGAO E DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESA E
EMPRESA DE PEQUENO PORTE:

12.12.1. Sera concedido tratamento diferenciado para as Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos limites previstos na Lei Complementar n® 123/2006.

12.12.2. O(A) licitante que deixar de assinalar no Sistema o campo da Declaragao de Microempresa e
Empresa de Pequeno Porte ndo tera direito a usufruir do tratamento favorecido previsto na Lei
Complementar n® 123/2006 e na Lei n° 14.133/2021 mesmo que Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte.

12.12.3. O(A) licitante devera encaminhar por meio do Sistema, junto com os documentos de
habilitagdo, a Declaracdo de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
podendo ser utilizado o modelo do Anexo Il deste Edital.

12.12.3.1. Em atendimento ao §1° do art. 4° da Lei n° 14.133/2021, as disposi¢des a que se referem
os arts. 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006 néo séo aplicadas:

a) no caso de licitagdo para aquisicdo de bens ou contratagdo de servigos em geral, ao item cujo
valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como
Empresa de Pequeno Porte;

b) no caso de contratagdo de obras e servigos de engenharia, as licitagdes cujo valor estimado for
superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno
Porte.

12.12.4. A obtengéo de beneficios a que se refere o item 12.12.1. fica limitada as Microempresas e as
Empresas de Pequeno Porte que, no ano-calendério de realizagdo desta Concorréncia, ainda ndo
tenham celebrado contratos com a Administragao Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte.

12.12.5. Para fins do disposto no item 12.12.4. o(a) licitante devera enviar, exclusivamente por meio
do Sistema, junto com os documentos de habilitagéo, e até a data e horario marcados para a abertura
da Sessdo, Declaragao de observancia desse limite, podendo ser utilizado o modelo do Anexo I,
deste Edital.

12.12.6. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, seré considerado o valor
anual do contrato na aplicagéo dos limites previstos nos itens 12.12.3.1. e 12.12.4.

12.13. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasido da participagao neste certame
licitatorio, devera(ao) apresentar toda a documentagdo exigida para efeito de comprovagdo de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricéo.
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12.13.1. Havendo alguma restricdo na comprovagdo da regularidade fiscal, sera assegurado, as
mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que 0
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administragdo Publica, para a regularizagdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emisséo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidéo negativa.

12.13.2. A ndo regularizacdo da documentagdo, no prazo previsto no subitem 12.13.1., implicara
decadéncia do direito & contratagdo, sendo facultado a Administragdo convocar os(as) licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitacao.

12.14. Em nenhuma hipétese sera concedido prazo para apresentacdo de DOCUMENTOS DE
HABILITACAO exigidos neste processo, e ndo juntados até o prazo previsto no item 11.14.1., salvo
em sede de diligéncias nos termos do art. 64 da Lei n° 14.133/2021 e conforme constante no item
12.13.1. acima.

13- DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA:

13.1. A proposta final do(a) licitante declarado(a) vencedor(a) deverda ser encaminhada,
exclusivamente por meio do Sistema Eletronico, no prazo de 02 (duas) horas, contado da solicitagdo
do(a) Agente de Contratagdo, ou em prazo superior por ele motivadamente fixado, devendo:

13.1.1. ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, sem emendas, rasuras,
entrelinhas ou ressalvas que comprometam sua compreensao, devendo ser assinada pelo(a) licitante
ou por seu representante legal;

13.1.2. conter a indicagéo do banco, nimero da conta e agéncia do(a) licitante vencedor(a), para fins
de pagamento;

13.1.3. conter as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com
detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

13.2. A proposta final integrara o processo administrativo e vinculara a futura CONTRATADA durante
toda a execugdo contratual, servindo de referéncia para a fiscalizagdo, medicdo dos servigos,
alteragOes contratuais, aplicacao de sangdes administrativas e demais atos relacionados a execugéo
do contrato, no que couber.

13.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta, vinculam a CONTRATADA.

13.4. Os precos deverdo ser expressos em moeda corrente nacional, consignando-se 0s pregos
unitarios, os subtotais e o preco global da proposta, em algarismos, podendo o preco global também
ser indicado por extenso.

13.5. Eventuais divergéncias entre precos unitarios, subtotais, quantitativos e preco global da
proposta serao analisadas na forma do item 10.3.23 deste Edital, observando-se os critérios objetivos
ali estabelecidos.

13.6. A proposta deverd ser firme, precisa e compativel com todas as exigéncias deste Edital,
limitando-se rigorosamente ao objeto licitado, vedada a apresentagdo de alternativas de preco,
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condigdes incompativeis, opgdes ou quaisquer ressalvas que possam comprometer o julgamento
objetivo das propostas, sob pena de desclassificagéo.

13.7. A proposta devera observar integralmente as disposicoes deste Edital e de seus Anexos, nao
sendo admitidas propostas que contrariem suas especificagdes técnicas, contenham condicdes
incompativeis com o objeto licitado ou estabele¢cam qualquer espécie de vinculagdo, dependéncia ou
condicionamento a proposta apresentada por outro(a) licitante.

13.8. A apresentagdo da proposta final implica ratificacdo integral da proposta originalmente
apresentada, dos lances ofertados durante a sessé@o publica e das declaragdes prestadas pelo(a)
licitante, ressalvadas exclusivamente as adequagdes decorrentes da negociagéo realizada e da
atualizacdo da planilha orgamentaria ao valor final adjudicado.

13.9. A proposta final devera guardar estrita correspondéncia com o valor final negociado, com os
precos unitarios apresentados, com a planilha orgamentaria atualizada, com o cronograma fisico-
financeiro, com as composicdes do BDI e dos Encargos Sociais e com os demais documentos que a
integram, sob pena de desclassificagdo ou de realizagao das diligéncias cabiveis, conforme o caso.

14- DOS RECURSOS, IMPUGNAGOES E PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO AO EDITAL:

14.1. Declarado o vencedor e, quando for o caso, encerrada a fase de regularizagédo fiscal e
trabalhista do(a) licitante enquadrado como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, serd
concedido prazo n&o inferior a 10 (dez) minutos para que qualquer licitante manifeste, imediata e
motivadamente, sua intencdo de recorrer, em campo proprio do Sistema Eletrénico, sob pena de
preclusdo.

14.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao(a) Agente de Contratagéo verificar a tempestividade e a
existéncia de motivagéo da intengéo de recorrer. Nesse momento o(a) Agente de Contratacdo nao
adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as condi¢des de admissibilidade do recurso.

14.3. A auséncia de manifestagcdo tempestiva da intengao de recorrer importara precluséo do direito
recursal, autorizando o Agente de Contratacdo a promover o prosseguimento regular do certame,
inclusive com a adjudicacéo do objeto ao(a) licitante vencedor, observado o disposto na Lei Federal
n°®14.133/2021.

14.4. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd o prazo de 03 (trés) dias Uteis, contado da data
da intimagéo do ato ou da lavratura da ata, nos termos do art. 165 da Lei Federal n® 14.133/2021,
para apresentar suas razdes recursais por meio do Sistema Eletronico. Os demais licitantes ficaréo,
desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazdes, também por meio do Sistema
Eletronico, no prazo de 03 (trés) dias Uteis, o qual tera inicio imediatamente ap6s o término do prazo
concedido ao recorrente, independentemente de nova intimacdo, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

14.5. Para o efeito do disposto no § 5° do art. 165 da Lei n® 14.133/2021, os autos deste processo

licitatorio permanecerdo com vista franqueada aos interessados, nos enderecos constantes neste
Edital.
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14.6. O recurso sera dirigido ao(a) Agente de Contratacdo, que, se né@o reconsiderar o ato ou a
decisé@o no prazo de 3 (trés) dias uteis, encaminhara o recurso com a sua motivacdo a autoridade
superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contado do
recebimento dos autos, observadas as disposicoes dos arts. 165 a 168 da Lei Federal n°
14.133/2021.

14.7. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

14.8. O recurso tera efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

14.8.1. O termo inicial do efeito suspensivo corresponde ao momento da admissdo da intengéo de
recorrer.

14.9. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar o presente edital de licitagéo por irregularidade
na aplicagéo da Lei n° 14.133/2021 ou para solicitar esclarecimento sobre os seus termos, devendo
apresentar o pedido via Sistema Eletronico, até 3 (irés) dias Uteis antes da data de abertura do
certame conforme previsto no art. 164 da Lei 14.133/2021.

14.9.1. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado no Sistema
Eletrénico e/ou no site do Municipio de Ibia-MG, ou em uma das formas previstas em Regulamento
Municipal, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia atil anterior a data da abertura do
certame.

14.9.2. Ndo serdo aceitos esclarecimentos ou impugnagdes protocolizadas fora do prazo e/ou em
lugar diverso do mencionado nesteEdital.

14.9.3. A impugnacao feita tempestivamente pelo(a) licitante ndo o impedira de participar do processo
licitatério.

14.9.4. Em caso de acolhimento da impugnacao, o edital retificado sera publicado novamente, salvo
se nao prejudicar a apresentacdo das propostas.

14.9.5. As modificagdes no edital serdo divulgadas pelo mesmo instrumento de publicagéo utilizado
para divulgacdo do texto original e o prazo inicialmente estabelecido sera reaberto, exceto se,
inquestionavelmente, a alteragdo ndo prejudicar a formulacdo das propostas, resguardado o
tratamento isondmico aos(as) licitantes.

14.9.6 A impugnag&o ndo possui efeito suspensivo, devendo sua deciséo ser motivada e observar as
disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.10. Os recursos administrativos, contrarrazdes, impugnacdes ao Edital, pedidos de esclarecimento
e demais manifestagdes previstas neste Capitulo deverdo ser apresentados exclusivamente por meio
do Sistema Eletrénico Licitanet.

14.11. As decisdes relativas aos recursos administrativos, impugnacdes, pedidos de esclarecimento e
demais atos praticados durante o procedimento licitatério serdo divulgadas no Sistema Eletrénico,
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podendo, ainda, ser disponibilizadas no Portal Oficial do Municipio de Ibia-MG, para fins de
transparéncia administrativa.

14.12. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente adjudicara e homologara o certame.

14.13. Os recursos administrativos, as contrarrazdes, as impugnagdes e os pedidos de
esclarecimento limitar-se-d0 as matérias efetivamente suscitadas pelos interessados, vedada a
inovagao de fundamentos apds o encerramento dos respectivos prazos legais, ressalvadas matérias
de ordem publica ou cognosciveis de oficio pela Administragéo.

14.14. O exercicio do direito de peti¢do, impugnagéo ou recurso observara os principios da boa-fé
objetiva, da lealdade processual, da cooperagdo, da vedagdo ao abuso de direito e da duragéo
razoavel do procedimento administrativo, podendo ser desconsideradas alegagdes manifestamente
protelatorias, sem prejuizo da aplicagcao das medidas legalmente cabiveis.

15- DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA:

15.1. A sesséao publica podera ser reaberta, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021, nas
seguintes hipoteses:

15.1.1. Em decorréncia do provimento de recurso administrativo que implique a anulagéo de atos
praticados antes do encerramento da sessdo publica ou a anulagao da prépria sesséo, hipdtese em
que serao repetidos os atos invalidados e todos aqueles que deles diretamente dependam.

15.1.2. Quando houver desclassificagdo da proposta anteriormente classificada em primeiro lugar,
inabilitacdo do(a) licitante, erro na aceitacdo da proposta, recusa injustificada em assinar o contrato
ou retirar o instrumento equivalente, ndo apresentagao da documentagao exigida, ndo comprovagao
da regularizacdo fiscal e trabalhista, quando exigivel, nos termos do art. 43, § 1° da Lei
Complementar n°® 123/2006, ou qualquer outra situacdo que imponha o retorno do procedimento a
fase de julgamento ou de habilitagdo, hipétese em que serdo observados os procedimentos previstos
neste Edital e na Lei Federal n® 14.133/2021.

15.2. Na hipotese de reabertura da sessdo publica, todos os licitantes remanescentes serao
convocados para acompanhar os atos subsequentes do procedimento licitatorio.

15.2.1. A convocagao dos licitantes sera realizada por meio do Sistema Eletrénico Licitanet, mediante
envio de comunicagdo no proprio ambiente da licitagdo ("chat") ou por outro mecanismo de
comunicagao disponibilizado pelo Sistema, considerando-se os licitantes regularmente cientificados
para todos os efeitos legais.

15.2.2. A auséncia do(a) licitante regularmente convocado para acompanhar a sesséo reaberta néo
impedird o regular prosseguimento do certame, permanecendo validos todos os atos praticados
durante a sesséao publica.

15.2.3. Sempre que possivel, a reabertura da sessao publica sera precedida de divulgacdo da data e
do horério de sua realizagdo no Sistema Eletrénico, assegurando-se aos licitantes prazo razoavel
para acompanhamento dos atos subsequentes, observado o principio da publicidade.
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16 - DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO:

16.1. Encerradas as fases de julgamento, habilitagéo e recursal, a autoridade competente procedera
ao exame da regularidade do procedimento licitatério, observando o disposto no art. 71 da Lei Federal
n°®14.133/2021.

16.1.1. Constatada a regularidade dos atos praticados e verificada a legalidade do procedimento, a
autoridade competente adjudicara o objeto ao(s) licitante(s) vencedor(es) e homologara a licitagéo,
observado o disposto no art. 71 da Lei Federal n® 14.133/2021.

16.1.2. A autoridade competente podera determinar o retorno dos autos para saneamento de
irregularidades sanaveis, anular a licitagdo, no todo ou em parte, quando constatada ilegalidade
insanavel, ou revoga-la por motivo de conveniéncia e oportunidade decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, observadas as disposi¢des da Lei Federal n°® 14.133/2021.

16.1.3. A homologagéo da licitagdo ndo gera, por si so, direito a contratacdo, permanecendo a
celebragao do contrato condicionada @ manutengdo das condigdes de habilitagdo do adjudicatario, a
disponibilidade orgamentaria e ao atendimento das demais exigéncias previstas neste Edital e na
legislacao aplicavel.

16.1.4. A adjudicagdo e a homologacdo seréo divulgadas na forma prevista na Lei Federal n°
14.133/2021 e neste Edital, produzindo os efeitos juridicos que Ihes sao proprios.

17 - DO PRAZO, CONDIGOES PARA ASSINATURA DO CONTRATO E DA GARANTIA DA
EXECUGCAO CONTRATUAL:

17.1. Ap6s a homologacdo da licitagdo, o representante legal do(a) licitante adjudicatario sera
convocado para firmar o Termo de Contrato conforme minuta do Anexo X e da proposta aceita, ou
para aceitar ou retirar o instrumento equivalente.

17.1.1. A convocacao/notificagéo a que se refere o item 17.1. acima sera feita via e-mail ou por
telefone ou outro meio eletrdnico que permita comprovagao do recebimento.

17.2. O prazo para assinatura do contrato ou para aceitar ou retirar o instrumento equivalente sera de
no maximo 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagdo/notificagdo pela
Administragdo Municipal, sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital, nos termos do art. 90 da Lei n® 14.133/2021.

17.3. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, por
solicitagdo justificada do vencedor durante o seu transcurso, e aceita pelo Municipio de Ibia-MG.

17.4. Na assinatura do contrato, serd exigida a comprovacdo das condi¢des de habilitagdo
consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo vencedor durante a vigéncia do contrato,
bem como a inexisténcia de impedimentos supervenientes para contratar com a Administrag&o.

17.5. Na hipétese do vencedor ndo comprovar as condi¢des de habilitagdo consignadas neste Edital
Ou se recusar a assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido acima, o Municipio de |bia-MG, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes e das demais
cominagdes legais cabiveis a esse vencedor, podera convocar os(as) licitantes remanescentes, na
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ordem de classificagdo, para, apés a comprovagdo dos requisitos para habilitacdo, analisada a
proposta e eventuais documentos complementares celebrar o contrato nas condi¢des propostas
pelo(a) licitante vencedor(a), ou revogar a licitagao.

17.5.1. Na hipotese de nenhum(a) dos(as) licitantes aceitar a contratacdo nos termos do item 17.5., a
Administragéo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos deste Edital,
podera:

17.5.1.1. convocar os(as) licitantes remanescentes para negociagéo, na ordem de classificagéo, com
vistas a obtenc¢éo de preco melhor, mesmo que acima do prego do adjudicatario;

17.5.1.2. adjudicar e celebrar o contrato nas condicdes ofertadas pelos(as) licitantes remanescentes,
atendida a ordem classificatdria, quando frustrada a negocia¢do de melhor condigao.

17.5.1.3. A recusa injustificada do vencedor em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo caracterizara o descumprimento
total da obrigacao assumida e o sujeitara as penalidades legalmente estabelecidas. Esta regra ndo se
aplicara aos(as) licitantes remanescentes convocados(as) na forma do item 17.5.

17.6. Até a assinatura do contrato, caso a Administragao tenha conhecimento de fato superveniente
que demonstre a perda das condigdes de habilitacdo, a existéncia de impedimento para contratar ou
qualquer circunstancia que inviabilize a celebragao do ajuste, podera deixar de efetivar a contratacéo
do adjudicatario, mediante decisao fundamentada, observando-se o contraditério quando exigido pela
legislacao.

17.6.1. Neste caso, podera ser procedida nova classificagéo, efetuando-se a convocagdo dos(as)
licitantes remanescentes, em conformidade com o disposto no item 17.5. acima.

17.7. A Administragcdo podera, a qualquer tempo, de oficio ou mediante provocacdo, promover o
saneamento de irregularidades materiais, formais ou procedimentais, bem como anular os atos ilegais
ou revoga-los quando presentes os pressupostos legais, observadas as disposicoes da Lei Federal n°
14.133/2021, da Lei n® 9.784/1999, quando aplicavel, e os principios do contraditorio, da ampla
defesa, da seguranga juridica e da protecéo da confianga legitima.

17.8. O(A) licitante vencedor(a) do presente certame devera apresentar até a data da assinatura do
contrato Prova de Registro e Quitagdo da empresa e de seu Responsavel Técnico no CREA
(Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo), ou
ainda no conselho competente ao da categoria, da regido da sede da empresa.

17.8.1. Caso o documento previsto no item 17.8 acima j& tenha sido apresentado na fase de
habilitagao, fica dispensado apresentagdo do mesmo novamente.

OBS: O documento exigido na fase de habilitagdo é a Prova de Registro ou Inscricdo e o documento
exigido para assinatura do contrato € a Prova de Registro e Quitagdo do(a) licitante e de seu
responsavel técnico conforme previsto no item 17.8. acima. Entretanto nada impede que os(as)
licitantes apresentem o documento de registro e quitacédo na fase de habilitaco.

17.9. Para assinar o contrato, devera o licitante vencedor prestar garantia de 5% (cinco por

cento) do valor inicial do contrato, conforme previsto nos arts. 96 a 98 da Lei 14.133/2021, sob
pena de decair o direito & contratacao.

52



Prefeitura

Iblcl

Juntos, construindo
uma nova historia

—
.

17.9.1. JUSTIFICATIVAIMOTIVAGAO PARA EXIGENCIA DE GARANTIA PARA EXECUGAO
CONTRATUAL DE 5% DO VALOR DO CONTRATO: A exigéncia de garantia contratual encontra
fundamento nos arts. 96 e 98 da Lei Federal n°® 14.133/2021 e sera limitada a 5% (cinco por cento) do
valor inicial do Contrato, cabendo & CONTRATADA optar por uma das modalidades legalmente
admitidas. A medida é considerada proporcional aos riscos da contratagao continuada, cuja execugao
mobiliza mé&o de obra, veiculos, equipamentos, ferramentas, materiais e estrutura operacional em
multiplas frentes no Municipio de Ibia-MG e seus distritos. A interrupgao injustificada, o abandono, a
insuficiéncia de equipes ou recursos, o descumprimento das programagdes, a execucao inadequada
dos servigos, a auséncia de remocéo e destinagao dos residuos ou o inadimplemento de obrigagdes
trabalhistas e contratuais podem comprometer a limpeza urbana, a salubridade, a drenagem
superficial, a circulagdo segura nas vias e a continuidade de servigos de interesse coletivo, além de
gerar custos adicionais e necessidade de providéncias emergenciais pela Administracdo. A garantia
tem por finalidade reforgar o cumprimento das obrigages assumidas, resguardar o erario contra
prejuizos comprovadamente decorrentes do inadimplemento contratual, conferir maior seguranca a
gestdo e a fiscalizagao e permitir, nas hipéteses legais e contratuais, sua execugado para satisfagdo de
créditos do CONTRATANTE. O percentual de 5% esta dentro do limite ordinario previsto no art. 98 da
Lei Federal n° 14.133/2021, incide apenas sobre a futura CONTRATADA e preserva a liberdade de
escolha da modalidade de garantia, razéo pela qual se mostra compativel com os principios da
razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, motivagao e protecao do interesse publico.

17.10. O prazo de vigéncia da garantia devera prevalecer durante a execugao do contrato e 03 (trés)
meses apds o termo da vigéncia contratual, devendo este prazo ser renovado a cada prorrogagéo.

17.10.1. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apés a fiel execugéo do
contrato ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

17.11. A garantia inicial sera reforcada durante a execucdo dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais aditivos e
reajustamentos se houver).

17.12. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancéria emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela
Lein®14.770, de 2023)

17.12.1. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, a
CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragéo.

17.12.2. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologac&o da licitagao e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pela CONTRATADAquando optar pela
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modalidade prevista na letra “b” do item 17.12.

17.12.3. Fica fixado o prazo minimo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da homologagao da
licitacdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia pela CONTRATADA

quando optar pelas modalidades previstas nas letras “a”, “c” e “d” do item 17.12 acima.

17.13. No caso de fianga bancaria, esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo
prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a
duragdo do contrato, independente de notificagdo do Municipio de Ibia-MG, sob pena de resciséo
contratual, ressalvados 0s casos em que a duragéo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado,
quando devera a caucgdo ser feita pelo prazo contratual.

17.14. No caso da opgao pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apolice emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio de Ibia-MG e
somente sera aceita se cobrir e assegurar: (1) o fiel cumprimento das obriga¢des assumidas pela
CONTRATADA perante a Administragéo, € 0 pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento
do objeto do contrato; (2) prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execucdo do contrato e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento; e (3) multas
moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a CONTRATADA pelo prazo da duragdo do
contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duragéo do contrato,
independente de notificagdo do Municipio de Ibia-MG, sob pena de resciséo contratual, observadas
as seguintes regras:

17.14.1. O prazo de vigéncia da apoélice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia deste mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora;

17.14.2. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se aCONTRATADANZo tiver pago o prémio
nas datas convencionadas.

17.15. No caso de opgéo por Titulos da Divida Publica, estes deverao estar acompanhados de laudo
de avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a exequibilidade, valor
e prazo de resgate, taxa de atualizagao, condi¢des de resgate.

17.16. No caso de opgao por caugdo em dinheiro, o interessado devera procurar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Ibia-MG, situada na Avenida Tancredo Neves, n° 663, Centro, CEP. 38.950-
000, Centro, para obter instru¢des de como efetua-la.

17.17. A garantia prestada pela CONTRATADA, qualquer que seja a modalidade escolhida,
assegurara o pagamento de: (1) fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA
perante a Administracdo, e 0 pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do
contrato; (2) prejuizos diretos causados @ Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento; (3) multas moratorias e
punitivas aplicadas pela Administragdo @ CONTRATADA; e,(4) obrigagdes trabalhistas e
previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

17.18. O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Municipio de
Ibia-MG com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.
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17.19. A garantia prestada, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada total ou
parcialmente, para fins de ressarcimento, indenizag&o inclusive a terceiros e pagamento de multas
contratuais de qualquer natureza.

17.20. A garantia quando prestada em dinheiro pela CONTRATADA Ihe sera restituida ou liberada
apds o Recebimento Definitivo do(s) servigo(s) e somente ap6s a comprovagdo que a empresa
cumpriu com todas as obrigagbes contratuais e desde que ndo haja no plano administrativo,
pendéncia de qualquer reclamagao a elas relativas.

17.21. As modalidades de seguro garantia e de fianga bancéria n&o podem trazer clausulas restritivas
do uso da garantia e nem de limitagdes de prazo para comunicado de sinistro, se for o caso.

18 - DA FISCALIZAGAO E DA GESTAO DO CONTRATO:

18.1.Nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021 fica designado como Fiscal do Contrato o
servidor indicado no item 18.4 deste Edital, competindo-lhe acompanhar, fiscalizar, conferir, atestar e
receber os servigos executados, bem como registrar em instrumento préprio todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo contratual e determinar as providéncias necessarias a corre¢do das
irregularidades constatadas, observado o disposto neste Edital, no Contrato e na legislagéo aplicavel.

18.2. A fiscalizagdo de que trata o item 18.1. ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, sem prejuizo das
responsabilidades civil, administrativa, técnica e penal.

18.3. O representante do CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

18.4. Para fiscal do contrato fica designada a Sra. ALESSA SOUSA CAMILLO, Engenheira Civil,
CREA-MG n°® 384324/D, e, na sua auséncia ou impedimento, outro servidor designado pela
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

18.5. O CONTRATANTE podera rejeitar, glosar, determinar a correcdo ou deixar de receber, total ou
parcialmente, os servicos executados em desacordo com este Edital, com o Contrato, com o Termo
de Referéncia, com as especificagdes técnicas, com o Memorial Descritivo, com os roteiros, setores,
mapa de referéncia e demais documentos técnicos da contratagdo ou com as normas técnicas
aplicaveis, sem prejuizo da aplicacdo das demais medidas administrativas e contratuais cabiveis.

18.6. As decisdes, comunicagdes, ordens ou solicitagdes deverdo se revestir, obrigatoriamente, da
forma escrita e obedecer as normas emanadas pelo Municipio de Ibia-MG.

18.7. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a ado¢do das medidas
convenientes, a situagao que demandar decisé@o ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.
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18.8. O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgéos de assessoramento juridico e de controle
interno da Administragdo, que deveréo dirimir ddvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para
prevenir riscos na execugdo contratual.

18.9. As atribuigdes do fiscal do contrato sdo as previstas na Lei n° 14.133/2021 e em Regulamento
do Municipio.

18.10. Para gestor do contrato fica designado o Sr. Helvécio Eustaquio Nascimento, Engenheiro Civil,
CREA-MG n° 76467/D, servidor municipal, ou, na sua falta, outro servidor que a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura indicar.

18.10.1. As atribuicdes do gestor do contrato, sdo as previstas na Lei n° 14.133/2021 e em
Regulamento do Municipio.

18.11. O gestor do contrato contara com o apoio dos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle
interno para o desempenho das fungdes essenciais a execugao do contrato.

18.12. A atuagdo do Fiscal e do Gestor do Contrato ndo afasta nem substitui a responsabilidade
exclusiva da CONTRATADA pela perfeita execugcdo do objeto contratado, permanecendo esta
integralmente responsavel pela qualidade, seguranca, regularidade, continuidade, desempenho e
conformidade dos servigos, na forma da legislagdo aplicavel e das clausulas contratuais.

18.13. A aprovacdo de medicOes, a emiss@o de boletins de medicdo, o atesto de notas fiscais, a
realizagdo de pagamentos ou 0 acompanhamento da execugao contratual pelo Fiscal ou pelo Gestor
do Contrato ndo implicam aceitacdo definitiva dos servigos executados nem afastam o direito da
Administracdo de exigir a corregdo de vicios, defeitos, falhas de execugdo ou desconformidades
posteriormente constatadas, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021 e neste Edital.

18.14. O Fiscal do Contrato podera determinar a paralisacdo imediata de atividade executada em
desconformidade com as normas técnicas aplicaveis, com o Termo de Referéncia, com o Memorial
Descritivo, com as especificagdes, com a programagdo expedida pela Administracdo ou que
represente risco a seguranga das pessoas, ao patriménio, a circulagdo ou ao meio ambiente, devendo
comunicar imediatamente o fato ao Gestor do Contrato e a autoridade competente para adogéo das
providéncias cabiveis.

18.15. As atribuigdes do Fiscal e do Gestor do Contrato deveréo ser exercidas de forma coordenada e
complementar, observadas as competéncias estabelecidas na Lei Federal n° 14.133/2021, no
Regulamento do Municipio, neste Edital e na minuta do Contrato, sem prejuizo do apoio prestado
pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno.

19 - DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO, DA MEDICAO DOS SERVIGOS, DA LIQUIDAGAO DA

DESPESA, DO REAJUSTE, DAS AL'I:ERAQOES CONTRATUAIS, DO REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO E DA FORMAGCAO DOS PREGOS:

19.1. DAS MEDIGOES DOS SERVIGOS:
19.1.1. Considerando que a presente contratacdo sera executada sob o regime de empreitada por
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preco unitario, a remuneracdo da CONTRATADA ocorrera exclusivamente em fungéo dos servigos
efetivamente executados, regularmente medidos, conferidos, aceitos e atestados pela fiscalizagéo
contratual, mediante aplicagdo dos precos unitarios constantes da planilha orgamentaria contratada,
observadas as disposicdes deste Edital, do Termo de Referéncia, da minuta do Contrato e da
legislacdo aplicavel.

19.1.2. As medicdes serdo realizadas periodicamente pela fiscalizagdo contratual, mediante
verificagdo quantitativa e qualitativa dos servigos efetivamente executados, observados a Planilha
Orcamentéria, o Memorial Descritivo, as especificagdes técnicas, o Cronograma Fisico-Financeiro, o
Termo de Referéncia, os roteiros, setores, mapa de referéncia e demais documentos técnicos da
contratagéo, a minuta do Contrato e os demais documentos integrantes da contratagao.

19.1.3. Somente serdo objeto de medicdo os servigos efetivamente executados em conformidade
com as especificagdes técnicas, o0 Memorial Descritivo, os roteiros, setores, mapa de referéncia e
demais documentos técnicos da contratacdo, as normas técnicas aplicaveis e os demais documentos
integrantes da contratagdo, desde que conferidos, aprovados e formalmente atestados pela
fiscalizagao contratual.

19.1.4. Nenhum servigo sera objeto de medicao, liquidagéo ou pagamento sem sua prévia execugao,
conferéncia, aceitagéo e atesto pela fiscalizagéo contratual, ainda que previsto no cronograma fisico-
financeiro, na programacao de execugao dos servigos ou constante da planilha orgamentaria.

19.1.5. O cronograma fisico-financeiro constitui instrumento de planejamento, programacao,
acompanhamento e controle da execugdo contratual, ndo gerando, por si so, direito a medigao,
liquidacdo ou pagamento, que permanecerdo condicionados a efetiva execugdo dos servigos, a
correspondente medicao e ao respectivo atesto da fiscalizacao.

19.1.6. As medigdes serdo formalizadas mediante Boletim de Medicao elaborado pela fiscalizagéo
contratual, acompanhado da memoéria de calculo dos quantitativos executados, relatdrio
circunstanciado da fiscalizagdo e demais documentos técnicos exigidos pela Administracéo,
constituindo tais documentos requisito indispenséavel para a liquidagdo da despesa.

19.1.7. A fiscalizagdo podera glosar, total ou parcialmente, servicos executados em desconformidade
com as especificacdes técnicas, o Memorial Descritivo, 0 Termo de Referéncia, os roteiros, setores,
mapa de referéncia e demais documentos técnicos da contratagao, as normas técnicas aplicaveis, a
Planilha Orgamentaria contratada ou os demais documentos integrantes da contratagéo, ficando sua
medicdo, liquidacdo e pagamento condicionados a regularizagdo das inconformidades verificadas,
sem prejuizo da aplicagéo das demais medidas contratuais cabiveis.

19.1.8. A aprovacdo das medigBes nédo implica recebimento definitivo dos servigos, nem exonera a
CONTRATADA das responsabilidades decorrentes da execugdo contratual, permanecendo
integralmente responsavel pela qualidade, seguranca, regularidade, continuidade, desempenho e
conformidade dos servigos executados, na forma da legislacdo vigente e das clausulas contratuais.

19.1.9. Os quantitativos constantes da planilha or¢amentaria representam estimativas da
Administragéo para fins de julgamento e contratacdo, sendo a remuneragao realizada exclusivamente
de acordo com os quantitativos efetivamente executados e medidos, observados o0s pregos unitarios
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contratados e as alteragdes quantitativas formalmente autorizadas na forma da Lei Federal n°
14.133/2021.

19.1.10. Eventuais divergéncias entre os quantitativos previstos na planilha orgamentaria e aqueles
efetivamente executados serdo apuradas por ocasido das medigdes, observando-se 0s pregos
unitarios contratados e as alteragdes quantitativas regularmente formalizadas, vedado o pagamento
de servigos nao executados ou executados em desacordo com o objeto contratado.

19.2. DA LIQUIDAGAO DA DESPESA:

19.2.1. A liquidagao da despesa consistird na verificagéo do direito adquirido pela CONTRATADA,
tendo por finalidade apurar a origem e o objeto do crédito, a importancia exata a pagar e a quem se
deve pagar, mediante comprovagéo da efetiva execugédo dos servigos contratados, observando-se o
disposto no art. 63 da Lei Federal n° 4.320/1964 e no art. 141 da Lei Federal n® 14.133/2021.

19.2.2. A liquidagéo da despesa somente sera realizada apds a aprovagao da respectiva medicéo
pela fiscalizagdo contratual, mediante apresentagdo do Boletim de Medigdo, da meméria de célculo
dos quantitativos executados, do relatério da fiscalizagdo e dos demais documentos técnicos exigidos
pela Administrag@o.

19.2.3. Apds a aprovacdo da medicdo, a CONTRATADA devera emitir a correspondente Nota
Fiscal/Fatura, observando rigorosamente os valores constantes do Boletim de Medigao aprovado pela
fiscalizag@o, vedada a emissé@o de Nota Fiscal em valor superior ao regularmente medido e atestado.

19.2.4. A Nota Fiscal/Fatura devera ser apresentada acompanhada da documentagdo exigida neste
Edital, no Contrato e na legislagdo aplicavel, especialmente aquela destinada a comprovagéo da
regular execucado contratual e da manutengao das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA.

19.2.5. Para fins de liquidagdo da despesa, a Administracdo podera exigir, conforme a natureza dos
servigos executados e observada a legislacdo vigente, dentre outros documentos:

a) Boletim de Medicéo aprovado pela fiscalizagéo;

b) meméria de calculo dos quantitativos executados;

c) relatorio da fiscalizagao;

d) Nota Fiscal/Fatura correspondente;

e) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;

f) Certificado de Regularidade do FGTS - CREF;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

h) Certiddo de Regularidade perante a Fazenda Estadual;

i) Certiddo de Regularidade perante a Fazenda Municipal;

j) comprovantes de recolhimento das contribui¢des previdenciarias e do FGTS, quando legalmente
exigiveis;

k) documentos relativos ao eSocial, EFD-Reinf, DCTFWeb ou outros sistemas que vierem a substitui-
los, quando exigidos pela legislacao vigente;

) relagdo dos empregados vinculados a execugdo contratual, quando necessaria para fins de
fiscalizacao;

m) demais documentos previstos neste Edital, no Contrato ou exigidos pela legislagdo aplicavel.
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19.2.6. A Administragdo podera realizar diligéncias para verificar a autenticidade, validade,
regularidade e suficiéncia da documentagdo apresentada, bem como solicitar esclarecimentos ou
documentos complementares sempre que necessarios a correta liquidacdo da despesa.

19.2.7. Constatada qualquer irregularidade na documentagdo apresentada, na execugdo dos
servigos, nas medicdes realizadas ou na Nota Fiscal/Fatura, a liquidacdo da despesa ficara suspensa
até a completa regularizagdo da pendéncia pela CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacdo das
medidas administrativas e contratuais cabiveis.

19.2.8. A suspensao da liquidagao da despesa decorrente de irregularidade imputavel exclusivamente
a CONTRATADA nao caracterizard atraso de pagamento por parte da Administragdo nem dara
ensejo a incidéncia de atualizagdo monetéria, juros ou qualquer outra forma de compensacao
financeira.

19.2.9. A aprovagéo da liquidagao da despesa néo implica recebimento definitivo dos servigos, nem
importa reconhecimento da inexisténcia de vicios, defeitos ou inconformidades posteriormente
constatados, permanecendo integra a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execucdo do
objeto.

19.2.10. A liquidacdo da despesa observara rigorosamente a ordem cronoldgica dos atos
administrativos, compreendendo, no minimo, as seguintes etapas:
| - execugado dos servigos;

I - medicao pela fiscalizagao;

Il - conferéncia e aprovagéo da medicao;

IV - emissdo do Boletim de Medigao;

V - emissdo da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA;

VI - apresentagédo da documentagéo exigida;

VII - conferéncia da regularidade documental;

VIII - liquidagéo da despesa;

IX - encaminhamento para pagamento.

19.2.11. Nenhuma despesa sera liquidada sem a correspondente comprovacéo da efetiva execugao
dos servigos contratados, da regularidade da documentagdo apresentada e do cumprimento das
condigdes estabelecidas neste Edital, no Contrato e na legislagao aplicavel.

19.3. DO PAGAMENTO:

19.3.1. O pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, contado
da regular liquidagdo da despesa, mediante depdsito ou transferéncia eletrénica para conta bancaria
de titularidade da CONTRATADA, previamente indicada em sua proposta ou posteriormente
informada por escrito.

19.3.1.1. No caso de eventual atraso no pagamento e, desde que a CONTRATADA ndo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria, sobre o valor
devido, “pro rata die”, ocorrida entre a data limite estipulada para pagamento e a da efetiva
realizagdo. Para esse fim, sera utilizada a variacdo acumulada do indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo — IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
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Estatistica/IBGE.

19.3.2. O pagamento ficaré condicionado a regular liquidagao da despesa, a aprovagao da medigao
pela fiscalizagdo contratual, a apresentagao da correspondente Nota Fiscal/Fatura e ao cumprimento
de todas as exigéncias previstas neste Edital, na minuta do Contrato e na legislagéo aplicavel.

19.3.3. A realizagdo do pagamento pressupde a manutengdo, pela CONTRATADA, de todas as
condigdes de habilitacdo e qualificagcdo exigidas durante a licitagdo, podendo a Administragdo
verificar, a qualquer tempo, a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria, econémico-financeira e
demais requisitos necessarios a contratagao.

19.3.4. Constatada irregularidade na documentagdo apresentada, pendéncia na execugao contratual
ou qualquer fato impeditivo a liquidagdo da despesa ou ao pagamento, ficara suspenso o prazo para
pagamento até que a CONTRATADA promova a completa regularizagéo da situa¢éo, nao incidindo,
nesse periodo, atualizagdo monetaria, juros ou qualquer outra forma de compensagéo financeira,
quando a pendéncia lhe for imputavel.

19.3.5. O pagamento de cada medi¢do ndo implica aceitacdo definitiva dos servigos executados,
permanecendo integra a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, seguranga,
regularidade, continuidade, desempenho, conformidade técnica e pelo cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais e legais.

19.3.6. Os pagamentos serdo realizados observando-se a ordem cronoldgica para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme o disposto no art. 141 da Lei Federal n® 14.133/2021, ressalvadas
as hipdteses legalmente excepcionadas.

19.3.7. Os pagamentos efetuados pela Administracdo restringem-se exclusivamente aos servigos
efetivamente executados, regularmente medidos, conferidos, aceitos e atestados pela fiscalizagao
contratual, observados os pregos unitarios contratados, sendo vedado o pagamento de servigos ndo
executados, quantitativos ndo medidos ou parcelas previstas apenas no cronograma fisico-financeiro.

19.3.8. O cronograma fisico-financeiro constitui instrumento de planejamento e acompanhamento da
execugado contratual, ndo gerando, por si s, direito ao recebimento de qualquer parcela contratual,
permanecendo 0 pagamento condicionado a efetiva execugdo dos servigos, a correspondente
medicao, ao atesto da fiscalizacdo e a regular liquidagao da despesa.

19.3.9. Eventuais pagamentos realizados pela Administra¢cdo ndo importam reconhecimento de
inexisténcia de vicios, defeitos, falhas de execugdo, imperfeigdes ou desconformidades
posteriormente verificadas, permanecendo preservado o direito de exigir da CONTRATADA a
correcao dos servigos, a reparacdo dos danos, a aplicagéo das sangfes cabiveis e o ressarcimento
dos prejuizos eventualmente suportados pelo CONTRATANTE.

19.3.10. O pagamento ndo implicara novagao, renuncia, transagéo ou quitacdo geral das obrigacdes
assumidas pela CONTRATADA, permanecendo integros todos os direitos do CONTRATANTE
previstos neste Edital, na minuta do Contrato e na legislagéo vigente.

19.4. DAS HIPOTESES DE RETENGAO, SUSPENSAO E GLOSA DE PAGAMENTO:
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19.4.1. A Administrag&o podera promover a retengdo, a suspensao ou a glosa, total ou parcial, dos
valores objeto de medigé@o ou pagamento, sempre mediante decisédo motivada, assegurados, quando
cabiveis, o contraditorio e a ampla defesa, observadas as disposicdes da Lei Federal n°® 14.133/2021,
deste Edital e da minuta do Contrato.

19.4.2. Constituem hipéteses de glosa, total ou parcial, da medigao ou do pagamento, dentre outras
previstas neste Edital e na legislagao aplicavel:

a) execucdo de servicos em desacordo com as especificagdes técnicas, o Memorial Descritivo, o
Termo de Referéncia, os roteiros, setores, mapa de referéncia e demais documentos técnicos da
contratagéo, as normas técnicas aplicaveis ou os demais documentos integrantes da contratacao;

b) execugao de servigos com vicios, defeitos, imperfeicdes ou desconformidades técnicas;

c) utilizacdo de materiais, equipamentos ou processos executivos em desacordo com aqueles
aprovados pela fiscalizag&o ou previstos contratualmente;

d) quantitativos medidos superiores aos efetivamente executados;

e) servigos rejeitados pela fiscalizagao contratual;

f) servigos ndo concluidos ou executados parcialmente, quando a medicdo depender de sua
conclusé&o integral;

g) qualquer outra situacdo que impega o reconhecimento do direito ao recebimento da parcela
correspondente.

19.4.3. Constituem hipdteses de suspensao da liquidagdo da despesa ou do pagamento, dentre
outras:

a) auséncia ou irregularidade da documentagéo exigida para liquidagdo da despesa;

b) pendéncia na comprovagao da regularidade fiscal, trabalhista ou previdenciaria, quando exigivel;

c) necessidade de realizagdo de diligéncias para esclarecimento de inconsisténcias verificadas pela
fiscalizacao;

d) descumprimento de determinagdes formalmente expedidas pela fiscalizagdo ou pelo gestor do
contrato;

e) existéncia de pendéncias técnicas cuja regularizagéo constitua condi¢do para prosseguimento da
liquidagdo ou do pagamento.

19.4.4. A suspenséo da liquidagdo ou do pagamento decorrente de fato imputavel exclusivamente a
CONTRATADA néo caracterizara mora da Administracdo nem ensejara incidéncia de atualizagdo
monetaria, juros, indenizagdes ou qualquer outra forma de compensacao financeira durante o periodo
em que perdurar a irregularidade.

19.4.5. A Administracdo podera proceder as retencdes tributarias, previdenciarias, trabalhistas e
demais retengdes legalmente obrigatdrias, observada a legislagéo vigente.

19.4.6. A Administracdo podera compensar créditos decorrentes de multas administrativas
definitivamente aplicadas, prejuizos causados ao erario, valores pagos indevidamente ou demais
créditos liquidos e certos existentes em favor do CONTRATANTE, observadas as garantias do devido
processo legal.

19.4.7. A glosa de servigos ndo impede sua futura medicdo e pagamento, desde que a
CONTRATADA promova a regularizagdo das inconformidades apontadas pela fiscalizagdo e seja
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constatada a efetiva adequagéo técnica dos servigos executados.

19.4.8. A retengdo, suspensdo ou glosa de determinada parcela ndo implica, por si sd, resciséo
contratual, aplicagdo de penalidade administrativa ou reconhecimento de inadimplemento definitivo,
constituindo medidas destinadas a protecdo do interesse publico, ao controle da execugao contratual
e a adequada aplicagao dos recursos publicos.

19.4.9. Sempre que possivel, antes da realizagdo de glosa definitiva de servigos ou da retencdo de
valores por questdes técnicas, a fiscalizagdo devera cientificar a CONTRATADA acerca das
inconformidades verificadas, concedendo-lhe prazo razoavel para manifestacdo ou regularizagéo,
quando a natureza da ocorréncia assim permitir.

19.4.10. Permanecendo a irregularidade ap6s o prazo concedido ou sendo inviavel sua regularizagao,
a Administragdo adotara as medidas administrativas e contratuais cabiveis, inclusive glosa definitiva,
retencdo de valores, aplicacao de sangdes, execucdo da garantia contratual, rescisdo do contrato ou
cobrancga das perdas e danos eventualmente suportados, observado o devido processo legal.

19.5. DOS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO, GERENCIAMENTO E ESTRUTURA OPERACIONAL:

19.5.1. Os custos relacionados a administracdo, gerenciamento, supervisdo, coordenacao,
organizagao, controle operacional, preposto, apoio administrativo, transporte e demais recursos
indiretos necessarios a execugao dos servigos deverdo estar integralmente contemplados nos pregos
unitarios propostos pela CONTRATADA.

19.5.2. Considerando o regime de empreitada por prego unitario, ndo havera medi¢do ou pagamento
em separado de Administracdo Local, gerenciamento, supervisdo, coordenacdo ou estrutura
administrativa da CONTRATADA; a remuneracdo ocorrera exclusivamente por meio dos pregos
unitarios dos servigos efetivamente executados, medidos e aceitos.

19.5.3. Caberd a CONTRATADA dimensionar e manter, as suas expensas, toda a estrutura
administrativa e operacional necessaria a adequada execugdo dos servigos, inclusive preposto,
supervisdo, apoio, veiculos, equipamentos, ferramentas e meios de comunicagéo.

19.5.4. Os custos de mobilizacdo, desmobilizacdo, deslocamentos, transporte de pessoal, materiais,
ferramentas, equipamentos e residuos, quando ndo houver item especifico expressamente previsto
na planilha, consideram-se incorporados aos pregos unitarios e ndo serdo pagos em separado.

19.5.5. A composi¢do dos pregos unitarios deverad refletir todos os custos diretos e indiretos
necessarios a execucao integral de cada unidade de servigo, observadas a planilha orgcamentaria, as
composicOes de custos e a legislagao aplicavel.

19.5.5.1. N&o havera féormula auténoma de medicdo de Administragdo Local, pois tais custos estdo
incorporados aos pregos unitarios contratados.

19.5.5.2. Para fins de medic&o, prevalecerédo os quantitativos dos servigos efetivamente executados e
aceitos pela fiscalizag&o.
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19.5.5.3. Os custos de gerenciamento e supervisdo nao geram direito a pagamento adicional por
mera prorrogagao, reprogramacao ou alteragéo de frente de servigo, ressalvadas as hipéteses legais
de recomposicao do equilibrio econdmico-financeiro.

19.5.54. A CONTRATADA devera manter a estrutura de gestdo e apoio compativel com a
programacao vigente durante todo o periodo de execugéo.

19.5.5.5. Os pregos unitarios deverdo permanecer suficientes para suportar os custos ordinarios da
estrutura operacional, sem prejuizo da repactuacao, do reajustamento em sentido estrito e da revisao,
quando legalmente cabiveis.

19.5.5.6. A estrutura operacional inclui, conforme necessario, instalagdes de apoio, meios de
comunicagao, veiculos de supervisdo, armazenamento seguro de ferramentas e equipamentos,
gestdo documental e demais recursos indispensaveis.

19.5.5.7. Eventuais acréscimos ou supressdes de quantitativos serdo remunerados ou deduzidos
pelos pregos unitarios contratados, observados os limites legais e a formalizagéo cabivel.

19.5.5.8. A Administracdo podera exigir demonstracdo de que 0s recursos operacionais previstos na
proposta estao efetivamente disponiveis durante a execugdo, quando necessario a fiscalizagao do
desempenho.

19.5.6. O pagamento dos servigos nao ocorrerd de forma antecipada e permanecera condicionado a
execucdo, medicdo, conferéncia, aceitagao e ateste pela fiscalizagao.

19.5.7. Em periodo sem execuc¢édo de determinado servigo ou com medi¢ao igual a zero, ndo havera
pagamento daquele servico, sem prejuizo das obrigacbes permanentes da CONTRATADA
necessarias a continuidade contratual.

19.5.8. Prorrogagdes decorrentes de fato imputéavel exclusivamente @ CONTRATADA n&o ensejaréo
pagamento adicional de custos administrativos ou operacionais, salvo hipétese legal expressamente
reconhecida pela Administragéo.

19.5.9. A concluséo de quantitativos em periodo inferior ao estimado nédo gera pagamento antecipado
de custos indiretos, permanecendo a remuneragao vinculada as unidades efetivamente executadas e
medidas.

19.5.10. N&o sera admitida cobranca adicional, sob qualquer denominagao, de taxa de administragéo,
gerenciamento, supervisdo, coordenagdo ou mobilizagdo ordinaria, salvo item autbnomo
expressamente previsto na planilha e efetivamente executado nas condigdes nela estabelecidas.

19.5.11. Os custos administrativos e operacionais consideram-se integralmente incorporados aos
precos contratados, ressalvadas as hipoteses de alteragao contratual, repactuagao, reajustamento ou
revisao previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

19.5.12. Os servigos serdo medidos de acordo com os critérios estabelecidos neste Edital, no Termo
de Referéncia, na Planilha de Quantitativos e Pregos Unitérios, na Meméria de Célculo, no Memorial
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Descritivo e no contrato.
19.6.DA REPACTUA(;AO DOS PREGOS:

19.6.1. Considerando a natureza continuada dos servicos e a predominéncia de méo de obra na
composicdo dos custos da contratagdo, os pregos contratados poderdo ser repactuados para
manutencdo do equilibrio econdémico-financeiro, mediante demonstragdo analitica da variagdo dos
custos contratuais, observados os arts. 25, § 8°, 92, § 4°, e 135 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

19.6.2. A repactuagéo observara o interregno minimo de 1 (um) ano, contado:

a) para os custos decorrentes da méo de obra, da data do acordo, convengéo coletiva de trabalho ou
dissidio coletivo ao qual o orgamento ou a proposta estiver vinculado;

b) para os demais custos sujeitos a variagdo de mercado, da data da apresentagéo da proposta.

19.6.3. A repactuagao dos custos de mao de obra sera fundamentada na efetiva variagdo decorrente
de acordo, convengao coletiva de trabalho, dissidio coletivo ou outro instrumento legal aplicavel a
categoria profissional envolvida na execugdo do contrato, limitada aos componentes de custo
efetivamente atingidos.

19.6.4. A CONTRATADA devera apresentar pedido de repactuagdo devidamente instruido com
planilha analitica de custos e formagéo de pregos, memaria de calculo e documentos comprobatdrios
da variagdo alegada, demonstrando de forma objetiva a repercussao financeira sobre os precos
contratados.

19.6.5. Para os custos decorrentes do mercado, a CONTRATADA devera demonstrar analiticamente
a efetiva variagdo dos componentes da planilha de custos, ndo sendo admitida recomposicao
automatica ou genérica sem comprovacao da altera¢do dos custos que integram o prego contratado.

19.6.6. A repactuacdo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em razéo
das diferentes datas-base dos custos que compdem o contrato, especialmente quando houver
categorias  profissionais submetidas a instrumentos coletivos com datas-base distintas ou
componentes de mercado sujeitos a periodos de anualidade diferentes.

19.6.7. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado
a partir da data do fato gerador que fundamentou a Ultima repactuagéo da respectiva parcela de
custo.

19.6.8. A repactuagéo nao podera resultar na inclusdo de beneficios, vantagens, encargos ou custos
n&o previstos originalmente na proposta, ressalvados aqueles cuja instituigdo decorra de obrigagao
legal, instrumento coletivo de trabalho ou fato superveniente juridicamente reconhecido.

19.6.9. Os efeitos financeiros da repactuagao observaréo a legislagao aplicavel e somente alcangarao
os componentes de custo cuja variagdo tenha sido devidamente demonstrada e reconhecida pela
Administrag&o.

19.6.10. A repactuacéo serd formalizada por apostilamento, quando ndo caracterizar alteragéo
contratual, nos termos do art. 136, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021.
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19.6.11. A repactuagao ndo se confunde com a reviséo extraordinaria destinada ao restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro diante de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, permanecendo cada instituto sujeito aos seus proprios pressupostos legais.

19.7. DAS ALTERAGOES QUANTITATIVAS E DOS PREGOS UNITARIOS:

19.7.1. As alteragdes quantitativas do objeto contratual observardo o disposto nos arts. 124 a 136 da
Lei Federal n°® 14.133/2021, podendo ocorrer mediante acréscimos ou supressdes quantitativas dos
servigos inicialmente contratados, desde que devidamente justificadas, formalmente autorizadas pela
autoridade competente e precedidas da celebragéo do respectivo termo aditivo, quando exigido pela
legislacao.

19.7.2. Os acréscimos e as supressdes quantitativas serdo calculados utilizando-se,
obrigatoriamente, os pregos unitarios originalmente contratados, preservando-se a coeréncia da
planilha or¢camentaria, da composicao dos custos, do Beneficios e Despesas Indiretas — BDI e da
equagao econdmico-financeira do contrato.

19.7.3. Na hipétese de alteracdo quantitativa regularmente autorizada, a remuneragdo da
CONTRATADA continuara sendo realizada exclusivamente pelos quantitativos efetivamente
executados, regularmente medidos, conferidos, aceitos e atestados pela fiscalizagdo contratual,
observados os pregos unitarios contratados.

19.7.4. Os quantitativos constantes da planilha orgamentaria contratada possuem natureza estimativa
para fins de execugéo sob o regime de empreitada por preco unitario, ndo gerando direito adquirido a
execugdo integral de todos os quantitativos inicialmente previstos nem a remuneragéo de servigos
nao efetivamente executados.

19.7.5. A necessidade de acréscimo ou supressdo quantitativa ndo caracteriza, por si so,
desequilibrio econdmico-financeiro do contrato, constituindo consequéncia inerente ao regime de
empreitada por preco unitério, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

19.7.6. As alteragbes quantitativas ndo autorizardo a modificacdo unilateral dos pregos unitarios
contratados, ressalvadas exclusivamente as hipoteses expressamente previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

19.7.7. Sempre que houver alteracdo quantitativa do objeto, deverdo ser atualizados, quando
necessario, a planilha orcamentéria contratada, o cronograma fisico-financeiro, o plano de execugao
dos servigos, a programacao financeira e os demais documentos técnicos afetados pela modificagao
contratual.

19.7.8. As alteragdes quantitativas observardo os limites legais aplicaveis e serdo formalizadas
mediante procedimento administrativo regularmente instruido, acompanhado da respectiva
justificativa técnica, manifestacdo da fiscalizagdo, demonstracdo da disponibilidade or¢amentéria,
parecer juridico quando exigido e aprovagao da autoridade competente.

19.7.9. E vedada a utilizacdo das alteracbes quantitativas para promover modificagdo indevida do
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objeto contratado, descaracterizar a licitagdo realizada, frustrar o carater competitivo do certame ou
favorecer, direta ou indiretamente, qualquer contratado, devendo ser preservados a finalidade da
contratagéo, a vantajosidade, a isonomia entre os licitantes e o interesse publico.

19.8. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

19.8.1. A recomposicado da equacdo econdmico-financeira do contrato somente sera admitida nas
hipteses expressamente previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, mediante demonstragdo objetiva
da ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis, caso
fortuito, forca maior, fato do principe ou demais situagcbes legalmente aptas a alterar
extraordinariamente a relacéo entre os encargos assumidos pela CONTRATADA e a remuneragao
contratualmente pactuada.

19.8.2. O pedido de reequilibrio econdmico-financeiro devera ser formalmente protocolizado pela
CONTRATADA, devidamente fundamentado e instruido com documentagéo técnica, econdmica,
financeira, contabil e juridica suficiente para demonstrar, de forma objetiva, a efetiva ruptura da
equacao econdmico-financeira originalmente estabelecida.

19.8.3. Compete exclusivamente @ CONTRATADA o &nus de demonstrar a ocorréncia dos fatos
constitutivos de seu direito, mediante apresentacdo de elementos objetivos que evidenciem,
cumulativamente:

a) a ocorréncia do fato superveniente;

b) sua imprevisibilidade ou previsibilidade de consequéncias incalculaveis, quando exigivel;

c) o nexo de causalidade entre o evento alegado e o aumento extraordinario dos encargos
contratuais;

d) a efetiva repercussédo econdmica sobre o0s custos da contratacao;

e) a impossibilidade de absorgao do impacto pelos riscos ordinarios do empreendimento.

19.8.4. O pedido devera ser instruido, conforme o caso, dentre outros documentos, com:
a) memoria de calculo detalhada;
b) planilhas comparativas dos custos originalmente considerados e dos custos supervenientes;
C) notas fiscais;
d) contratos de fornecimento;
e) cotagdes de mercado;
f) indices oficiais;
g) documentos contabeis;
h) estudos técnicos;
i) pareceres especializados;
j) demais documentos aptos a demonstrar objetivamente o alegado desequilibrio.

19.8.5. A Administrag@o podera promover diligéncias, solicitar documentos complementares, realizar
consultas técnicas, determinar pericias, exigir manifestagdes da fiscalizagdo, da equipe técnica, da
assessoria juridica ou de outros 6rgaos competentes, sempre que necessario a adequada instrugao
do pedido.

19.8.6. Nao constituem fundamento para concessdo de reequilibrio econdmico-financeiro, por
configurarem riscos ordinarios da atividade empresarial ou circunstancias imputaveis exclusivamente
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a CONTRATADA, dentre outras:

a) erro de orgamento;

b) erro de calculo;

c) erro de composic¢ao dos custos;

d) erro na formagao dos pregos;

e) subdimensionamento de quantitativos;

f) superdimensionamento de produtividade;

g) omissao de despesas;

h) avalia¢do inadequada dos riscos ordinarios do empreendimento;

i) variagdes normais de mercado;

J) oscilagdes previsiveis dos pre¢os dos insumos;

k) estratégia comercial adotada para formulagéo da proposta;

) reducgao excessiva dos precgos ofertados durante a fase competitiva da licitagéo;
m) expectativa de obtengao de ganhos futuros;

n) dificuldades financeiras préprias da CONTRATADA,;

0) baixa produtividade da mao de obra;

p) deficiéncia de planejamento;

q) aumento ordinario dos custos administrativos;

r) quaisquer outros fatos inerentes aos riscos ordinarios da atividade empresarial.

= —= ==

19.8.7. A ocorréncia de acréscimos ou supressdes quantitativas regularmente promovidos na forma
da Lei Federal n°® 14.133/2021 n&o caracteriza, por si s6, desequilibrio econémico-financeiro do
contrato, permanecendo a remuneragao vinculada aos precos unitarios originalmente contratados.

19.8.8. A mera elevacdo dos precos de determinados insumos, materiais, equipamentos,
combustiveis, mao de obra, fretes ou demais componentes dos custos da contratagdo nédo gera, por
si s6, direito ao reequilibrio econdmico-financeiro, incumbindo @ CONTRATADA demonstrar
objetivamente que a variagdo ocorrida extrapolou os riscos ordinarios assumidos e provocou efetiva
ruptura da equagao econdmico-financeira originalmente pactuada.

19.8.9. O reconhecimento do direito ao reequilibrio econdmico-financeiro dependera de decisao
motivada da autoridade competente, precedida da manifestagéo da fiscalizagdo contratual, da equipe
técnica responsavel pela analise do pedido, da assessoria juridica, quando exigivel, e da
comprovacao da disponibilidade orgamentaria, observado o procedimento administrativo préprio.

19.8.10. Reconhecido o direito ao reequilibrio econémico-financeiro, sua recomposigao limitar-se-a a
parcela efetivamente impactada pelo evento extraordinario devidamente comprovado, vedada
qualquer forma de recomposicao que resulte em vantagem indevida, enriquecimento sem causa ou
alteracdo da margem de lucro originalmente considerada na proposta.

19.8.11. As disposigdes deste Capitulo deverdo ser interpretadas conjuntamente com os critérios de
formacdo da proposta, os riscos ordinarios assumidos pela CONTRATADA, as regras de
aceitabilidade das propostas, os critérios de exequibilidade, as disposi¢des relativas as alteragbes
quantitativas e as demais clausulas deste Edital, preservando-se, em qualquer hipotese, a equagéo
econdmico-financeira originalmente pactuada, os principios da boa-fé objetiva, da seguranca juridica,
da vinculagdo ao instrumento convocatério e da selegdo da proposta mais vantajosa para a
Administrag&o.
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19.9. DA FORMAGAO DOS PREGOS CONTRATUAIS:

19.9.1. Os pregos unitarios constantes da proposta vencedora e incorporados ao contrato foram
liviemente formulados pela CONTRATADA, considerando todos os elementos técnicos, econdmicos,
financeiros, tributarios, trabalhistas, previdenciarios, comerciais, ambientais, logisticos e operacionais
necessarios a perfeita execugéo do objeto contratado.

19.9.2. Consideram-se incluidos nos pregos unitarios contratados todos os custos diretos e indiretos
necessarios a execugao dos servigos, inclusive, dentre outros:

a) fornecimento de materiais;

b) equipamentos;
c) ferramentas;
d) transporte;
e) fretes;

f) carga e descarga;

g) armazenamento;

h) mobilizacao;

i) desmobilizagao;

j) administragéo central;

k) administracao local;

[) mao de obra;

m) encargos sociais;

n) encargos trabalhistas;

0) encargos previdenciarios;

p) tributos;

Q) seguros;

r) garantias;

s) controle tecnolégico;

t) ensaios;

u) despesas financeiras;

v) licengas;

W) consumo de agua;

X) consumo de energia;

y) sinalizacao;

z) protegéo coletiva e individual;

aa) limpeza e organizagdo das frentes de servigo;
ab) gestao ambiental;
)
)
)

= —= ==

¢) cumprimento das normas de seguranga do trabalho;
d) Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;
e) lucro empresarial;
af) demais despesas necessarias ao integral cumprimento das obrigagdes contratuais.

19.9.3. A apresentagdo da proposta implica declaragdo da CONTRATADA de que examinou
previamente todos os documentos integrantes da licitagdo, realizou os estudos necessarios a
formacao de seus pregos, avaliou as condigdes locais de execugéo, analisou 0 Memorial Descritivo,
as especificagdes técnicas, as planilhas orgamentarias, o Cronograma Fisico-Financeiro, os roteiros,
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setores, mapa de referéncia e demais documentos técnicos da contratagao, a logistica de execugéo,
a disponibilidade de materiais e recursos, as condi¢cbes aparentes das vias e areas publicas
atendidas, as condi¢des de acesso e os demais elementos necessarios a adequada execugéo do
objeto.

19.9.4. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos quantitativos, coeficientes de
produtividade, consumos, composi¢des de custos, encargos sociais, encargos trabalhistas, Beneficios
e Despesas Indiretas — BDI, metodologias executivas, dimensionamento dos recursos empregados e
demais premissas utilizadas para elaboracdo de sua proposta.

19.9.5. Eventuais erros de planejamento, avaliagdo inadequada dos quantitativos, subestimagédo de
custos, superestimagdo da produtividade, omissdo de despesas, equivocos na composi¢do dos
precos ou quaisquer outras falhas imputaveis exclusivamente 8 CONTRATADA permaneceréo sob
sua inteira responsabilidade, ressalvadas apenas as hipéteses legalmente aptas a recomposicéo da
equagao econdmico-financeira do contrato.

19.9.6. Os pregos unitarios contratados permanecerdo inalterados durante toda a execugao
contratual, ressalvadas exclusivamente as hipdteses de reajuste, revisdo, alteragcdo contratual ou
recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro expressamente previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

19.9.7. A existéncia de quantitativos estimados na planilha orgamentaria néo gera direito a
remuneracao automatica da CONTRATADA, sendo devido o pagamento exclusivamente pelos
quantitativos efetivamente executados, regularmente medidos, aceitos pela fiscalizagdo e
remunerados pelos respectivos pregos unitarios contratados.

19.9.8. A interpretacdo das planilhas orgamentarias, das composi¢des de custos, dos pregos
unitarios, do BDI e dos demais elementos econdmicos da proposta observara os principios da boa-fé
objetiva, da vinculagdo ao instrumento convocatorio, da seguranga juridica, da economicidade, da
razoabilidade e da preservacao da equagéo econdmico-financeira originalmente pactuada.

19.10. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

19.10.1. As disposi¢des deste Capitulo deveréo ser interpretadas de forma sistematica e integrada
com as demais clausulas deste Edital, do Termo de Referéncia, da minuta do Contrato e da
legislagao aplicavel, especialmente quanto ao regime de empreitada por preco unitario, a medi¢ao
dos servigos, a liquidagdo da despesa, ao pagamento, ao reajuste, as alteragdes quantitativas e ao
reequilibrio econdémico-financeiro.

19.10.2. A remuneracdo da CONTRATADA observara rigorosamente o regime de empreitada por
preco unitério, sendo vedado o pagamento de servigos ndo executados, quantitativos ndo medidos,
parcelas previstas exclusivamente no cronograma fisico-financeiro ou quaisquer valores
desacompanhados da correspondente execugdo, medi¢do, conferéncia, aceitacdo e atesto pela
fiscalizagdo contratual.

19.10.3. A aprovacdo de medicdes, a liquidagdo da despesa, a realizagdo de pagamentos ou
qualquer outro ato praticado pela Administragdo néo afastam o dever da CONTRATADA de corrigir
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vicios e defeitos, refazer servicos inadequadamente executados, reparar danos que lhe sejam
imputaveis e responder pela qualidade, seguranca e conformidade da execugdo, nem prejudicam o
exercicio das prerrogativas previstas na Lei Federal n° 14.133/2021 e neste Edital.

19.10.4. Os casos omissos relativos a execugdo financeira e a remuneragdo contratual seréo
resolvidos pela Administracdo com fundamento na Lei Federal n° 14.133/2021, na Lei Federal n°
4.320/1964, nos principios que regem a Administracdo Publica e nas clausulas deste Edital e do
Contrato.

20 - DA EXECUGAO, DO ACOMPANHAMENTO, DA MEDIGAO E DO RECEBIMENTO DOS
SERVICOS:

20.1. DAS DISPOSIGOES GERAIS:

20.1.1. A execucéo do objeto observara rigorosamente as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021,
deste Edital, do Termo de Referéncia, da minuta do Contrato, da documentagao técnica, da Planilha
Orcamentéria, do Memorial Descritivo, das Especificagdes Técnicas, do Cronograma Fisico-
Financeiro, da proposta da CONTRATADA e dos demais documentos integrantes da contratagéo.

20.1.2. A presente contratagdo sera executada sob o regime de empreitada por preco unitario, nos
termos do art. 46, inciso |, da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo a CONTRATADA remunerada
exclusivamente pelos servigos efetivamente executados, regularmente medidos, conferidos, aceitos e
atestados pela fiscalizagdo contratual, mediante aplicacdo dos respectivos pregos unitarios
contratados.

20.1.3. A CONTRATADA executara os servicos sob sua responsabilidade técnica, operacional,
administrativa e financeira, empregando mao de obra qualificada e disponibilizando materiais,
equipamentos, ferramentas, maquinas, veiculos e demais recursos necessarios a completa, perfeita e
adequada execugéo do objeto.

20.1.4. A execugdo devera observar os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade,
seguranga, qualidade, sustentabilidade, boa-fé objetiva, cooperagdo, planejamento, prevencdo de
riscos, continuidade do servigo publico e protegao do interesse publico.

20.1.5. As obrigacdes previstas neste Capitulo deverao ser interpretadas em conjunto com as demais
disposi¢des do Edital e do Contrato, especialmente aquelas relativas a fiscalizagdo, as medicdes, a
liquidagdo, ao pagamento, as alteragbes contratuais, ao reajuste, ao reequilibrio econdmico-financeiro
e as sangdes administrativas.

20.2. DO INiCIO DA EXECUGAO E DA MOBILIZAGAO:

20.2.1. A execugao dos servigos somente podera ser iniciada apds:

a) a assinatura do Contrato Administrativo;

b) a apresentagéo da garantia contratual;

c) a emissdo da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou do Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT de execugéo, conforme aplicavel;

d) a designagao do responsavel técnico e do preposto da CONTRATADA;
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e) a emissdo da Ordem de Servigo pela Administragéo;
f) o cumprimento das demais condigdes estabelecidas neste Edital e no Contrato.

20.2.2. O prazo de execugdo sera contado a partir da data expressamente indicada na Ordem de
Servigo emitida pela Administragéo, observadas as disposi¢des do Contrato e do Cronograma Fisico-
Financeiro.

20.2.3. E vedado &8 CONTRATADA iniciar qualquer servico ou etapa dos servicos antes da emiss&o
da Ordem de Servigo, ressalvadas as providéncias preliminares expressamente autorizadas pela
Administragéo.

20.2.4. A CONTRATADA deverd promover a mobilizagédo dos servigos no prazo estabelecido na
Ordem de Servigo, disponibilizando os recursos humanos, materiais, equipamentos, ferramentas,
estruturas operacionais de apoio e demais estruturas necessarias ao inicio regular da execugéo.

20.2.5. As despesas relativas @ mobilizacdo e a desmobilizagdo correrdo por conta da
CONTRATADA e deveréo estar incluidas nos pregos contratados, ressalvada disposi¢éo expressa
em contrario na Planilha Orgamentaria.

20.2.6. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera conhecer as condi¢des aparentes do
local, identificar os acessos, as areas destinadas a execucdo, as instalagdes existentes e as
condigdes ordinariamente previsiveis que possam interferir na execucdo dos servigos, sem que isso
implique transferéncia @ CONTRATADA da responsabilidade por vicios ocultos, condi¢des
preexistentes ndo aparentes, interferéncias nédo identificadas ou erros e omissdes dos documentos
técnicos elaborados pela Administragao.

20.3. DO PLANEJAMENTO E DO CRONOGRAMA DA EXECUGAO:

20.3.1. A CONTRATADA devera planejar, organizar e executar os servicos de acordo com o
Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, observando a sequéncia técnica das execugbes e a
compatibilidade entre as diferentes etapas dos servigos.

20.3.2. A execugdo devera manter ritmo compativel com o Cronograma Fisico-Financeiro, cabendo a
CONTRATADA adotar tempestivamente as providéncias necessarias a prevengao e a recuperagao
de atrasos que lhe sejam imputaveis.

20.3.3. Sempre que solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA deverd apresentar cronograma
atualizado, relatério de evolugdo dos servigos, programagao das etapas seguintes e indicagao das
providéncias adotadas para cumprimento dos prazos contratuais.

20.3.4. A alteracdo da sequéncia executiva ou do Cronograma Fisico-Financeiro dependera de
justificativa técnica e de prévia aprovagdo da Administracdo, sem prejuizo da formalizacdo dos
instrumentos contratuais exigidos pela legislagao.

20.3.5. A paralisagdo injustificada ou a redugdo indevida do ritmo dos servicos caracterizara
inadimplemento contratual e sujeitard a CONTRATADA as medidas e sangbes previstas neste Edital,
no Contrato e na Lei Federal n°® 14.133/2021.

20.4. DO RESPONSAVEL TECNICO E DO PREPOSTO:
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20.4.1. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugéo, profissional legalmente habilitado,
regularmente registrado no conselho profissional competente e formalmente responsavel pela
execucgao dos servigos.

20.4.2. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar a ART ou o RRT de
execucdo, devidamente emitida, registrada e quitada, conforme aplicavel, mantendo-a atualizada
durante toda a execugéo contratual.

20.4.3. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administragéo nos locais de execugéo
dos servicos ou disponivel em condigdes compativeis com as necessidades da execugdo, com
poderes suficientes para representa-la perante 0 CONTRATANTE.

20.4.4. O preposto devera receber comunicagdes, prestar informagdes, acompanhar as atividades,
atender as determinagdes da fiscalizagdo e adotar as providéncias necessérias ao cumprimento das
obrigagdes contratuais.

20.4.5. A substituicdo do responséavel técnico ou do preposto deverd ser previamente comunicada e
submetida a aprovagao da Administragdo, devendo o substituto possuir qualificagdo compativel €, no
caso do responsavel técnico, igual ou superior aquela exigida e comprovada durante a licitagéo.

20.4.6. A substituicdo do responséavel técnico ndo podera acarretar interrupgéo, atraso ou prejuizo a
execucao do objeto.

20.5. DAS COMUNICAGOES E DAS DETERMINAGOES DA FISCALIZAGAO

20.5.1. As determinacdes, notificagdes, comunicagdes, recomendacgdes, adverténcias, solicitagcdes de
esclarecimentos, registros de ocorréncias e demais manifestagbes relacionadas a execugéo
contratual deverdo ser formalizadas por escrito, inclusive por meio eletrénico oficialmente adotado
pela Administrag&o.

20.5.2. As determinagdes da fiscalizagdo produzirdo efeitos imediatos quando estiverem inseridas em
suas atribui¢des e se destinarem ao cumprimento de obrigagdes ja previstas no Edital, no Contrato ou
nos documentos técnicos da contratacao.

20.5.3. As questdes que impliquem alteracdo do objeto, dos quantitativos, dos pregos, dos prazos ou
de outras condi¢bes contratuais deverdo ser encaminhadas a autoridade competente e somente
produzirdo efeitos apés a correspondente autorizagdo e formalizagdo, quando exigidas pela
legislacao.

20.5.4. A fiscalizagao registrara em instrumento proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugao
e determinara as providéncias necessarias a regularizagdo das faltas, defeitos ou inconformidades
verificadas.

20.5.5. As situagdes que demandarem decisdo ou providéncia superior a competéncia da fiscalizagao
serdao encaminhadas tempestivamente ao gestor do contrato ou a autoridade competente.

20.5.6. A CONTRATADA devera cumprir as determinagdes regularmente expedidas pela fiscalizagao,
ressalvado o direito de apresentar manifestagédo fundamentada quando considerar a determinagéo
ilegal, tecnicamente inadequada ou incompativel com o objeto contratado.
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20.6. DA EXECUGAO EM VIAS E ESPAGOS PUBLICOS:

20.6.1. A execucao devera considerar que as atividades serdo realizadas em vias e espagos publicos,
cabendo a CONTRATADA adotar medidas permanentes de prote¢do dos trabalhadores, pedestres,
condutores, servidores e terceiros, bem como de preservagéo do patriménio publico e privado.

20.6.2. A CONTRATADA devera compatibilizar cada frente de servico com a circulagao local, a
programacao aprovada pela fiscalizagdo e as prioridades definidas pela Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura, evitando bloqueios ou interferéncias desnecessarias.

20.6.3. As frentes de servico deverdo ser devidamente sinalizadas, isoladas quando necessario e
organizadas, com medidas de controle de residuos, poeira, particulas, ruidos, proje¢do de objetos e
circulagdo de trabalhadores e equipamentos.

20.6.4. A CONTRATADA devera manter desimpedidos e seguros 0s acessos a locais, travessias,
calgadas e rotas de circulagdo, sempre que tecnicamente possivel, preservando as condi¢des de
acessibilidade e observando as orientagdes da fiscalizagao.

20.6.5. Os servigos que produzam maior interferéncia no trafego, ruido, poeira, odores ou riscos
deverao ser executados nos horarios e condigdes definidos pela Administragéo, quando necessario a
seguranca e a adequada utilizagdo das vias e espacos publicos.

20.6.6. Qualquer execucdo que possa afetar rede de drenagem, energia, agua, esgotamento
sanitario, telecomunicages ou outro servigo publico devera ser imediatamente comunicada a
fiscalizacdo e, quando necessario, dependera de autorizacdo do 0Orgdo ou concessionaria
competente.

20.6.7. A CONTRATADA devera proteger redes, equipamentos, mobiliario urbano, sinalizagao,
locais, veiculos e demais bens existentes no local, respondendo pelos danos diretamente causados
em raz&o da execugéo dos servigos.

20.6.8. Os empregados e prepostos da CONTRATADA deverdo limitar sua atuacdo as areas
necessarias a execucado, respeitar as orientacdes de seguranga, urbanidade e circulagédo e nédo
acessar propriedades particulares sem autorizagéo.

20.6.9. A CONTRATADA devera observar a legislagdo ambiental, urbanistica, de transito, posturas
municipais, limpeza urbana, saude e seguranga do trabalho e as orientagdes expedidas pelos 6rgéos
competentes.

20.6.10. A fiscalizagdo podera determinar a suspensao imediata de atividade que represente risco a
seguranga, a saude dos trabalhadores ou terceiros, ao patriménio, a circulagédo ou ao meio ambiente,
sem prejuizo da apuracao das responsabilidades cabiveis.

20.7. DA OBSERVANCIA DOS DOCUMENTOS TECNICOS:

20.7.1. A CONTRATADA executara os servicos em estrita conformidade com o Termo de Referéncia,
a Planilha de Quantitativos e Pregos Unitarios, o0 Memorial Descritivo, a Programagao dos Servigos, a
Matriz de Riscos, as Ordens de Servigo, as normas técnicas aplicaveis e as demais condigdes da
contratagao.
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20.7.2. E vedada a alteraco unilateral de procedimentos operacionais, especificacdes, unidades de
medigao ou solugdes técnicas que interfiram na qualidade, seguranga ou medigéo dos servigos sem
prévia e expressa autorizagdo da Administragao, quando tal autorizag&o for exigivel.

20.7.3. Verificada incompatibilidade, divergéncia, insuficiéncia ou omisséo entre os documentos
técnicos, a CONTRATADA devera comunicar imediatamente a ocorréncia a fiscalizagdo e suspender
apenas a etapa diretamente afetada até a definigdo da solucéo pela Administracao.

20.7.4. A CONTRATADA néo podera utilizar divergéncias ou omissdes identificadas para escolher
unilateralmente a solucao técnica a ser executada.

20.7.5. Nenhum servigo adicional, extraordinério ou ndo previsto podera ser executado sem prévia
autorizagdo da Administracdo e sem a correspondente formaliza¢do, quando exigida pela Lei Federal
n°®14.133/2021.

20.7.6. A execugdo de servico sem autorizagdo ndo gerara direito automatico a medicdo, ao
pagamento, a indenizagao ou a incorporagdo ao objeto contratado.

20.8. DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

20.8.1. Todos os materiais e insumos empregados deverao ser novos, sem uso anterior, de primeira
qualidade e compativeis com as especificagdes técnicas, ressalvada disposicdo expressa em
contrario nos documentos da contratacao.

20.8.2. Os materiais deverao possuir procedéncia comprovada e atender as normas técnicas, as
especificagdes dos fabricantes e aos requisitos de desempenho, seguranca, durabilidade e qualidade
aplicaveis.

20.8.3. Sempre que solicitado, a CONTRATADA devera apresentar amostras, catalogos, fichas
técnicas, certificados de qualidade, laudos, ensaios, notas fiscais ou outros documentos destinados a
comprovagao da conformidade dos materiais.

20.8.4. A Administracdo podera rejeitar materiais que ndo atendam as especificagdes, determinando
sua retirada e substituicdo, sem 6nus adicional para 0 CONTRATANTE.

20.8.5. A CONTRATADA permanecera responsavel pela qualidade e adequagéo dos materiais e
insumos empregados, ainda que tenham sido previamente examinados ou aprovados pela
fiscalizacao.

20.8.6. A CONTRATADA devera manter disponiveis os equipamentos, maquinas e ferramentas
necessarios a execugao dos servigos, em quantidade suficiente e em adequadas condi¢des de
funcionamento e seguranga.

20.8.7. A indisponibilidade de veiculos, equipamentos, maquinas ou ferramentas nado justificara a
interrupgdo dos servigos, a prorrogagdo do prazo ou o reequilibrio econdémico-financeiro quando
decorrer de circunstancia imputavel a CONTRATADA.

20.9. DA QUALIDADE E DA RESPONSABILIDADE PELA EXECUGAO:

20.9.1. Os servigos deverao ser executados de acordo com as normas técnicas e legais aplicaveis, as
boas praticas operacionais, as regras de seguranga, transito, meio ambiente e as exigéncias de
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qualidade estabelecidas nos documentos da contratagao.

20.9.2. A CONTRATADA respondera pelos vicios, defeitos, incorregdes, falhas executivas e
desconformidades resultantes dos servigos executados ou dos materiais e insumos empregados.

20.9.3. A CONTRATADA respondera pela qualidade, seguranga, regularidade, desempenho e
conformidade dos servigcos por ela executados, dos materiais € insumos empregados e dos danos
diretamente relacionados a sua atuagéo.

20.9.4. A CONTRATADA né&o respondera por defeitos, obstrugdes, danos ou condigdes preexistentes
que n&o integrem o objeto e que ndo tenham sido causados ou agravados por sua atuagao.

20.9.5. Constatadas condiges ocultas, redes nao identificadas, materiais perigosos, obstrucdes
atipicas ou circunstancias substancialmente diferentes das ordinariamente previsiveis, a
CONTRATADA devera comunicar imediatamente a fiscalizagdo e aguardar orientagdo quanto a
etapa afetada.

20.9.6. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE
ou a terceiros em raz&o da execugédo do contrato, inclusive aqueles decorrentes da atuagdo de seus
empregados, prepostos e subcontratados.

20.9.7. Nao serdo imputados a CONTRATADA os danos comprovadamente decorrentes de ato ou
omissdo da Administracéo, de vicios preexistentes néo agravados pela execugao ou de fatos que nao
guardem relagdo causal com sua atuag&o.

20.9.8. A fiscalizagdo, a aprovacdo de materiais, métodos executivos, medicdes ou etapas, a
realizacdo de pagamentos e os demais atos praticados pela Administragdo nédo excluirdo nem
reduzirdo a responsabilidade da CONTRATADA pela correta execugédo do objeto.

20.10. DA SEGURANGA E DA SAUDE DO TRABALHO:

20.10.1. A CONTRATADA devera cumprir integralmente a legislagdo trabalhista, previdenciaria e as
normas de saude e seguranga do trabalho aplicaveis a execugao do objeto, especialmente as Normas
Regulamentadoras expedidas pelo érgédo competente.

20.10.2. Caberd @ CONTRATADA fornecer, substituir, manter e fiscalizar a correta utilizacdo dos
Equipamentos de Protecdo Individual — EPI e dos Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC
necessarios a execugao dos servigos.

20.10.3. A CONTRATADA devera promover o isolamento, a sinalizagao e a protegao das areas de
risco, adotando todas as medidas necessarias a prevencdo de acidentes envolvendo trabalhadores,
usuarios, servidores e terceiros.

20.10.4. A CONTRATADA respondera pelos acidentes e danos decorrentes do descumprimento das
normas de segurancga, da inadequada organizagéo do local de trabalho ou de ag¢do ou omissao que
lhe seja imputavel.

20.10.5. O descumprimento das normas de seguranca podera ensejar a paralisacdo imediata da
atividade ou da etapa afetada, sem direito a indenizagéo ou prorrogagéo automatica do prazo quando
a irregularidade for imputavel a CONTRATADA.
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20.10.6. A retomada dos servigos suspensos por motivo de seguranga dependera da comprovagéo da
regularizagao das condigdes que determinaram a paralisagéo.

20.11. DA PROTEGAO AMBIENTAL E DA GESTAO DOS RESIDUOS:

20.11.1. A CONTRATADA devera executar os servicos em conformidade com a legislacdo ambiental
federal, estadual e municipal aplicavel, adotando medidas de prevencéo, mitigagéo e controle dos
impactos decorrentes de suas atividades.

20.11.2. Os residuos provenientes dos servigos de capina, rogada, raspagem e limpeza/desobstrugéo
de bocas de lobo deverao ser coletados, acondicionados, carregados, transportados e destinados de
forma ambientalmente adequada, de acordo com sua natureza e com as normas aplicaveis.

20.11.3. E vedado o descarte de residuos, vegetacao, terra, lama, sedimentos, embalagens, materiais
contaminantes ou quaisquer substancias em vias, terrenos, cursos d'agua ou locais nao autorizados.

20.11.4. A CONTRATADA devera apresentar, quando exigida, documentagdo comprobatéria da
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da prestacdo dos servigos de limpeza urbana.

20.11.5. A CONTRATADA respondera pelos danos ambientais diretamente decorrentes de sua
atuacao, obrigando-se a adocao das medidas de contengéo, reparagéo e compensagao cabiveis, sem
prejuizo das sangdes aplicaveis.

20.12. DA GUARDA, DA ORGANIZAGAO E DA LIMPEZA DO LOCAL:

20.12.1. Cabera a CONTRATADA a guarda, a vigilancia, a conservagao e a protecdo dos materiais,
equipamentos, maquinas, ferramentas, estruturas operacionais de apoio e demais bens utilizados na
eXxecugao.

20.12.2. A Administracdo nao respondera por perdas, furtos, roubos, extravios ou deterioragbes de
bens pertencentes a CONTRATADA ou por ela utilizados, ressalvados os danos comprovadamente
decorrentes de agao ou omissao imputavel ao CONTRATANTE.

20.12.3. A CONTRATADA devera manter as areas de execugdo permanentemente limpas,
organizadas, sinalizadas e em condiges adequadas de seguranca e circulagao.

20.12.4. Os residuos e materiais excedentes deverdo ser removidos periodicamente, sendo vedado
seu acumulo em condigdes incompativeis com as normas de seguranga, ambientais ou sanitarias.

20.12.5. Ao término de cada frente de servigo, a CONTRATADA devera realizar a limpeza do local,
remover residuos, materiais excedentes, ferramentas e estruturas operacionais temporéarias e
entregar a area em condi¢Oes adequadas de uso e circulagao.

20.13. DA PROTEGAO DAS REDES, DOS BENS EXISTENTES E DAS INTERFERENCIAS:

20.13.1. A CONTRATADA devera adotar todas as cautelas necessarias a preservacdo de
pavimentos, calcadas, meios-fios, sarjetas, bocas de lobo, redes de energia, agua, esgotamento
sanitario, drenagem, telecomunicagdes, sinalizagdo, mobiliario urbano e demais bens existentes.

20.13.2. Antes de executar atividade que possa atingir pavimentos, sarjetas, meios-fios, dispositivos
de drenagem, redes, tubulagdes ou outros elementos, a CONTRATADA devera verificar as condigces
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aparentes e adotar método compativel com a protecédo das instalagdes existentes.

20.13.3. Identificada interferéncia nao representada nos documentos técnicos, a CONTRATADA
devera interromper a etapa afetada e comunicar imediatamente a fiscalizagdo, sendo vedada a
remocao, alteragdo ou remanejamento sem autorizacao.

20.13.4. Os danos causados pela CONTRATADA 3as instalagdes, aos equipamentos, a areas e vias
publicas atendidas ou a bens publicos ou particulares deverdo ser integralmente reparados as suas
expensas.

20.13.5. A CONTRATADA néo respondera por defeitos preexistentes ou danos néo relacionados a
sua atuacao, salvo quando 0s agravar por a¢do, omissdo ou execugao inadequada.

20.13.6. A interrupcdo ou alteracdo temporéaria de servigos publicos ou de sistemas essenciais
dependera de prévia autorizagdo da Administragdo e, quando necessario, dos ¢rgdos ou
concessionarias competentes.

20.14. DAS INSPEGOES, VERIFICAGOES E CONTROLES DE EXECUGAO:

20.14.1. A CONTRATADA devera realizar as inspegoes, verificagdes funcionais e controles previstos
no Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, nas especificagdes € nas normas aplicaveis,
inclusive aqueles necessarios a comprovagao de desobstru¢do e adequada limpeza dos dispositivos
atendidos.

20.14.2. Salvo disposicdo expressa em contrario, os custos das verificagdes, registros e
procedimentos ordinarios de controle necessarios a comprovagdo da adequada execugé@o correrdo
por conta da CONTRATADA.

20.14.3. A fiscalizagdo podera determinar verificagéo adicional quando houver indicio fundamentado
de desconformidade. Confirmada irregularidade imputdvel 8 CONTRATADA, o custo da verificagéo e
da corregdo correra por sua conta; constatada conformidade, eventual custo extraordinario nao
previsto sera tratado conforme decisdo formal da Administracao.

20.14.4. Os resultados das verificagdes e 0s registros de execucdo deverdo ser apresentados a
fiscalizagao e poderdo constituir condigdo para aprovagao, medi¢do ou recebimento dos servigos.

20.14.5. Nenhum servico cuja comprovacdo quantitativa ou qualitativa se torne inviavel apos a
continuidade da frente podera prosseguir sem os registros minimos exigidos pela fiscaliza¢do, quando
previamente estabelecidos.

20.14.6. A auséncia injustificada dos registros exigidos podera ensejar nova verificagdo, repeticao da
atividade ou glosa, as expensas da CONTRATADA quando o descumprimento Ihe for imputavel.

20.15. DO BOLETIM DIARIO DE MEDIGAO E EXECUGAO E DA DOCUMENTAGAO DA
EXECUGAO:

20.15.1. A CONTRATADA devera manter Boletim Diéario de Medi¢do e Execugdo permanentemente
atualizado, em formato fisico ou eletrénico, conforme definido pela Administragéo.

20.15.2. Deveréo ser registrados no Boletim Diario de Medi¢édo e Execucgéo, entre outros:
a) 0s servigos executados;
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b) o efetivo de trabalhadores;

¢) os equipamentos utilizados;

d) as condigdes climaticas relevantes;

e) as determinagles e observagdes da fiscalizagéo;

f) as intercorréncias e dificuldades encontradas;

g) as paralisacdes e suas causas;

h) os materiais e insumos relevantes empregados, quando aplicavel;
i) os acidentes, incidentes ou ocorréncias de seguranca;

j) os demais fatos relevantes para 0 acompanhamento contratual.

20.15.3. Os registros no Boletim Diario de Medigdo e Execugdo ndo substituem as comunicacoes
formais, as autorizagdes da Administragéo, os termos aditivos ou outros instrumentos exigidos pela
legislacao.

20.15.4. A CONTRATADA devera manter organizados e disponiveis para a fiscalizagdo os
documentos técnicos relacionados a execugao, incluindo, conforme aplicavel:

a) ART ou RRT atualizadas;

b) Boletim Diario de Medigao e Execugéo;

c) relatorios técnicos;

d) registros fotogréficos;

e) resultados de verificagdes, inspegdes e controles, quando aplicavel;

f) certificados e fichas técnicas de materiais, equipamentos ou insumos, quando aplicavel;
g) documentos fiscais ou comprovantes pertinentes, quando exigidos;

h) programacdes e cronogramas atualizados;

i) memérias, boletins e registros de execugao;

j) demais documentos necessarios ao acompanhamento dos servicos.

20.15.5. A recusa injustificada em apresentar os documentos solicitados caracterizara
descumprimento contratual e sujeitara a CONTRATADA as medidas cabiveis.

20.16. DA CORREGAO, DO REFAZIMENTO E DA REJEIGAO DOS SERVIGOS:

20.16.1. A CONTRATADA devera corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total
ou em parte, os servicos em que forem constatadas falhas, defeitos, incorre¢des, insuficiéncia de
qualidade ou desconformidades resultantes de sua execugdo ou dos materiais e equipamentos
empregados.

20.16.2. A fiscalizagao estabelecera prazo compativel com a natureza e a gravidade da irregularidade
para a adogédo das providéncias corretivas, sem prejuizo da determinacdo de medidas imediatas
quando houver risco a seguranca, a saude ou ao patriménio.

20.16.3. Os servicos rejeitados nédo serdo objeto de medicao, liquidagdo ou pagamento enquanto ndo
forem integralmente regularizados e novamente aprovados.

20.16.4. A medicdo ou aprovacdo de determinada etapa ndo impedird a posterior identificagdo e
corregao de vicios ocultos, defeitos ou incorregdes que somente se tornem aparentes em momento
posterior.
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20.16.5. O descumprimento das determinagdes de correcdo podera ensejar a aplicagdo de sangdes,
a execugdo da garantia contratual, a contratacdo de terceiros para realizagdo das corregdes as
expensas da CONTRATADA ou outras medidas legalmente cabiveis.

20.17. DO ACESSO AS FRENTES DE SERVIGO E DA COOPERAGAO COM A FISCALIZAGAO:

20.17.1. A CONTRATADA assegurara a fiscalizacdo, ao gestor do contrato, aos representantes da
Administracéo, aos ¢rgaos de controle interno e externo e as autoridades competentes livre acesso
as frentes de servigo, aos documentos e aos registros relacionados a execugao.

20.17.2. A CONTRATADA devera prestar as informagbes solicitadas e fornecer relatérios,
documentos, memérias de calculo, laudos, certificados, resultados de ensaios, registros fotograficos e
demais elementos necessarios ao acompanhamento contratual.

20.17.3. A CONTRATADA devera colaborar com a fiscalizagdo na identificacdo e prevengdo de
riscos, falhas executivas, atrasos, inconformidades e prejuizos ao interesse publico.

20.17.4. O exercicio das atividades de fiscalizagdo, acompanhamento e controle pela Administragao
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela execugéo do objeto.

20.18. DA SUBCONTRATAGAO:

20.18.1. A subcontratagéo parcial somente sera admitida para servigos acessorios, complementares
ou especializados, nos limites e nas condi¢des estabelecidos neste Edital e no Contrato, mediante
prévia e expressa autorizacdo da Administragéo.

20.18.2. E vedada a subcontratagéo integral do objeto, bem como a transferéncia, cessdo ou sub-
rogacao do contrato sem autorizagéo legal e administrativa.

20.18.3. E vedada a subcontratagao:

a) das parcelas de maior relevancia técnica;

b) dos servigos que constituam o ncleo essencial do objeto;

c) das parcelas utilizadas para comprovagéo da qualificacdo técnico-operacional da CONTRATADA,;
d) dos servigos cuja execugdo pessoal pelo responsavel técnico tenha fundamentado a qualificagéo
técnico-profissional apresentada na licitagdo, salvo substituigéo regularmente admitida;

e) das parcelas de capina manual, rogada manual, raspagem de meio-fio e sarjeta e limpeza e
desobstrugdo de bocas de lobo cuja experiéncia tenha sido exigida e efetivamente utilizada para
comprovagao da qualificagéo técnica da CONTRATADA.

20.18.4. O pedido de subcontratacdo devera identificar a empresa pretendida, indicar os servigos a
serem executados e ser acompanhado dos documentos necessarios a comprovagdo de sua
capacidade técnica e de sua regularidade juridica, fiscal, trabalhista e previdenciaria.

20.18.5. A autorizagdo da subcontratagdo nao estabelecera vinculo juridico entre 0 CONTRATANTE
e a subcontratada, permanecendo a CONTRATADA como Unica responsavel pelo cumprimento
integral das obrigages contratuais.
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20.18.6. A CONTRATADA responderd pelos atos, servigos, encargos e obrigacbes das
subcontratadas como se fossem proprios.

20.18.7. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica que se enquadre nas hipéteses de
impedimento ou conflito de interesses previstas no art. 122, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.18.8. A Administragdo podera determinar a substituicdo da subcontratada que demonstre
incapacidade técnica, irregularidade, descumprimento das condigdes autorizadas ou atuagéo capaz
de comprometer a adequada execugao do objeto.

20.19. DAS MEDIGOES DOS SERVIGOS:

20.19.1. As medicdes observardo o regime de empreitada por prego unitério e corresponderao
exclusivamente aos quantitativos efetivamente executados, conferidos, aceitos e atestados pela
fiscalizacao.

20.19.2. Os servicos serdo medidos de acordo com as unidades e os critérios estabelecidos na
Planilha Orgamentaria, no Termo de Referéncia, no Contrato e nos demais documentos técnicos.

20.19.3. Nenhum servigo sera medido, liquidado ou pago sem sua efetiva execugao e aprovagéo,
ainda que esteja previsto na Planilha Or¢gamentéaria ou no Cronograma Fisico-Financeiro.

20.19.4. O Cronograma Fisico-Financeiro constitui instrumento de planejamento e acompanhamento,
nao gerando, por si s, direito a medigdo ou ao pagamento.

20.19.5. Eventuais diferengas entre os quantitativos estimados e os efetivamente necessarios serao
tratadas de acordo com as medicdes realizadas e com as hipdteses, os limites e as formalidades de
alterag&o contratual previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

20.19.6. A CONTRATADA nao podera executar quantitativos superiores aos autorizados nem
servigos ndo previstos sem prévia autorizagdo da Administragao.

20.19.7. A emissdo de boletim de medicdo, a liquidagdo ou o pagamento ndo caracterizam
recebimento provisorio ou definitivo e ndo afastam a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade dos servigos.

20.20. DA CONTINUIDADE, DA SUSPENSAO E DA RETOMADA DOS SERVIGOS:

20.20.1. A CONTRATADA devera assegurar a continuidade da execugdo e manter recursos
suficientes para o cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro.

20.20.2. A paralisagéo ou reducéo injustificada do ritmo dos servigos sujeitara a CONTRATADA as
sancdes e demais consequéncias previstas no Edital, no Contrato e na legislagéo.

20.20.3. A fiscalizagdo podera determinar a suspensdo de servico ou etapa executada em
desconformidade, que represente risco ou cuja continuidade possa agravar danos ou dificultar a
correcao de irregularidades.

20.20.4. A suspensao decorrente de falha imputavel 2 CONTRATADA nao gerara direito automatico
a prorrogagao de prazo, indenizagao ou recomposicdo do equilibrio econdémico-financeiro.
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20.20.5. Quando a suspensao decorrer de fato ndo imputavel a CONTRATADA, suas consequéncias
sobre 0s prazos, 0s custos e a equagado econdmico-financeira serdo avaliadas nos termos da Lei
Federal n° 14.133/2021 e do Contrato.

20.20.6. A retomada dos servigos dependera da regularizagdo das causas da suspensé@o e da
correspondente autorizagdo da Administragao.

20.21. DA CONCLUSAO DOS SERVIGOS:

20.21.1. Concluida a execucdo, a CONTRATADA devera comunicar formalmente a fiscalizagéo e
requerer a realizagao da vistoria destinada ao recebimento provisdrio.

20.21.2. A comunicagao de concluséo somente devera ser apresentada apos:
a) a execugdo material dos servigos contratados;
b) a realizagdo da limpeza final;
c) a retirada dos materiais excedentes, equipamentos e estruturas operacionais de apoio;
d) a realizagao dos ensaios, testes e verificacdes exigiveis;
e) a corregao das inconformidades identificadas durante a execugéo;
f) a organizacao e apresentagao da documentacgéo técnica pertinente.

20.21.3. A apresentacdo do requerimento de recebimento ndo obriga a Administragéo a receber os
servigos quando constatada a existéncia de servigos pendentes, defeitos ou desconformidades que
impegam sua utilizagdo ou comprometam sua seguranga, funcionalidade ou qualidade.

20.22. DO RECEBIMENTO PROVISORIO:

20.22.1. O recebimento provisério sera realizado pelo responsavel pelo acompanhamento e pela
fiscalizagao do contrato, mediante Termo Detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico, nos termos do art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei Federal n® 14.133/2021.

20.22.2. O recebimento provisério dependera de vistoria técnica e da verificagdo, entre outros, dos
sequintes requisitos:

a) conclusao material dos servigos contratados;

b) conformidade dos servigos com a documentagédo técnica, o Termo de Referéncia, o0 Memorial
Descritivo, as Especificagdes Técnicas e a Planilha Orgamentaria;

c) correspondéncia entre 0s servigos executados e aqueles regularmente medidos;

d) aprovacéo dos ensaios, testes e verificagdes técnicas exigiveis;

e) funcionamento adequado das instalagfes, sistemas e elementos abrangidos pela execugdo dos
Servicos;

f) inexisténcia de vicios aparentes ou inconformidades que impegam a utilizagéo segura da unidade;
g) limpeza e organizagao do local;

h) apresentagdo da documentagao exigida para essa etapa.

20.22.3. Constatado o atendimento das exigéncias técnicas, sera emitido o Termo Detalhado de
Recebimento Provisorio no prazo e de acordo com os métodos estabelecidos no Contrato ou na
regulamentagdo municipal aplicavel.

20.22.4. O Termo de Recebimento Provisério poderéa registrar pequenas pendéncias ou ajustes que
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nao comprometam a seguranga, a salubridade, a funcionalidade, o desempenho ou a utilizagéo da
unidade, fixando prazo para sua corregao.

20.22.5. Constatadas inconformidades relevantes, o recebimento provisério seréd recusado, no todo
ou em parte, devendo a CONTRATADA promover as corregdes, substituicdes, complementagfes ou
refazimentos determinados pela fiscalizagéo.

20.22.6. Apbs a regularizacédo das inconformidades, a CONTRATADA podera requerer nova vistoria,
sem prejuizo das sangdes cabiveis pelo atraso ou pela execucdo defeituosa.

20.23. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO:

20.23.1. O recebimento definitivo sera realizado ap6s o decurso do prazo estabelecido no Contrato ou
na regulamentagao municipal, contado do recebimento provisério, mediante nova vistoria e avaliagéo
do atendimento integral das exigéncias contratuais.

20.23.2. O recebimento definitivo sera realizado por servidordesignado pela autoridade competente
do Municipio de Ibia-MG, mediante Termo Detalhado, nos termos do art. 140, inciso |, alinea “b”, da
Lei Federal n® 14.133/2021.

20.23.3. O recebimento definitivo dependera da verificagéo:

a) do atendimento das condigdes exigidas para o recebimento provisério;

b) da correcao integral das pendéncias registradas;

¢) da qualidade e da conformidade dos materiais e servigos executados;

d) da seguranga e da funcionalidade das areas, instalagdes e sistemas abrangidos pela execugédo dos
Servigos;

e) do desempenho satisfatorio dos servigos executados;

f) da inexisténcia de pendéncias técnicas, administrativas ou documentais;

g) da entrega da documentagéo final exigida.

20.23.4. Atendidos todos os requisitos, sera emitido o Termo Detalhado de Recebimento Definitivo.

20.23.5. A Administracdo podera rejeitar o objeto, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o Contrato ou apresentar vicios, defeitos ou incorregdes.

20.23.6. O recebimento definitivo extinguira apenas as obrigagdes relacionadas a execugao ordinaria
do objeto, permanecendo as responsabilidades posteriores da CONTRATADA previstas na legislacéo
e no Contrato.

20.24. DA DOCUMENTAGAO PARA O RECEBIMENTO:

20.24.1. O recebimento provisério e o definitivo poderdo ser condicionados a apresentagdo, quando
cabivel, dos seguintes documentos:

a) relatorio consolidado de execugdo, registros de medicdo, registros fotograficos e demais
documentos comprobatorios dos servigos efetivamente realizados, quando cabiveis;

b) ART ou RRT de execugdo e de eventuais servigos especializados, devidamente registradas e
quitadas;

c) certificados de garantia dos materiais e equipamentos instalados;

d) manuais de operagao, uso, manutengdo e conservagao;

e) resultados dos ensaios, testes e verificagdes funcionais;
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f) certificados, laudos e relatdrios técnicos exigidos;

g) documentagdo comprobatéria da destinagdo ambientalmente adequada dos residuos;

h) registros fotogréaficos da execucao;

i) relacdo dos materiais e equipamentos instalados;

j) demais documentos previstos no Edital, no Contrato ou solicitados justificadamente pela
fiscalizacao.

20.24.2. A auséncia de documento essencial podera impedir o recebimento dos servicos até sua
regular apresentagéo.

20.25. DOS EFEITOS DO RECEBIMENTO:

20.25.1. A emissdo de boletins de medicao, a aprovagéo de medigdes, a liquidagdo da despesa, a
emissdo de nota fiscal ou a realizagdo de pagamentos ndo caracterizam recebimento provisorio ou
definitivo.

20.25.2. O recebimento provisério ou definitivo possui natureza administrativa e ndo representa
reconhecimento da inexisténcia de vicios ocultos, defeitos supervenientes ou desconformidades
posteriormente constatadas.

20.25.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui nem reduz a responsabilidade civil, técnica,
profissional, administrativa e ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execu¢do dos
materiais e servigos abrangidos pela execugao dos servigos.

20.25.4. A aceitagdo administrativa ndo impedira a Administragédo de exigir a corre¢do de vicios,
defeitos ou incorregdes posteriormente identificados e imputaveis a CONTRATADA.

20.25.5. A Administracdo podera receber parte autbnoma e utilizavel do objeto, quando técnica e
contratualmente cabivel, sem prejuizo das responsabilidades da CONTRATADA e desde que haja
previsao ou autorizagéo formal.

20.26. DA GARANTIA E DA RESPONSABILIDADE POSTERIOR AO RECEBIMENTO:

20.26.1. O recebimento dos servigos ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA por vicios,
defeitos, danos, obrigagdes trabalhistas, ambientais, civis ou outras irregularidades que lhe sejam
imputaveis e que se refiram ao periodo de execugéo contratual, pelo prazo estabelecido na legislagéo
aplicavel, observada a natureza do objeto.

20.26.2. A responsabilidade prevista neste item limitar-se-a aos materiais e servigcos fornecidos ou
executados pela CONTRATADA e as areas, instalacdes e sistemas diretamente abrangidos ou
afetados pela execucao dos servicos.

20.26.3. Identificado vicio, defeito ou incorre¢do imputavel 8 CONTRATADA, esta devera promover,
as suas expensas, a reparagao, corre¢ado, reconstrugao ou substituicdo necessaria.

20.26.4. A CONTRATADA devera atender as notificagcbes relacionadas a garantia nos prazos
estabelecidos pela Administracdo, considerando a natureza, a gravidade e o risco decorrente do
defeito identificado.

20.26.5. As garantias dos fabricantes dever@o ser transferidas ao CONTRATANTE e ndo poderéo ser
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inferiores aos prazos minimos oferecidos no mercado ou indicados nos documentos técnicos.

20.26.6. A responsabilidade posterior ao recebimento subsistira independentemente da liberagao da
garantia contratual, quando se tratar de vicio, defeito, incorre¢do ou dano cuja responsabilidade seja
legalmente atribuida 8 CONTRATADA.

20.27. DOS RESPONSAVEIS PELO RECEBIMENTO:

20.27.1. O recebimento provisorio sera realizado pelo responsavel pelo acompanhamento e pela
fiscalizagao do contrato.

20.27.2. O recebimento definitivo sera realizado por servidor designado pela autoridade competente
do Municipio de Ibia-MG.

20.27.2.1. O responsavel pelo recebimento definitivo dos servigos sera o Sr. Vanderley Moreira,
Coordenador do setor de obras, e, na sua falta, outro servidor que a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura indicar.

20.27.3. A designacgéo dos responsaveis sera formalizada em ato administrativo proprio, observados
os requisitos da Lei Federal n°® 14.133/2021 e da regulamentag&o municipal aplicavel.

20.27.4. A participagdo da fiscalizagdo no recebimento provisorio ndo impedira o fornecimento de
informacgdes e subsidios ao servidor ou a comissao responsavel pelo recebimento definitivo.

20.28. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

20.28.1. A execugdo dos servigos serd permanentemente acompanhada e fiscalizada pela
Administragéo, sem prejuizo das responsabilidades atribuidas a CONTRATADA.

20.28.2. A eventual tolerancia da Administragdo quanto ao descumprimento de obrigacdo néo
importara novagao, renuncia de direitos ou alteragdo das condigdes estabelecidas no Edital ou no
Contrato.

20.28.3. A CONTRATADA respondera pelos riscos ordinarios e previsiveis inerentes a execugao dos
servicos e a sua atividade empresarial, incluindo aqueles relacionados a organizagdo dos servigos,
produtividade, méo de obra, equipamentos, aquisi¢cdo de materiais e logistica.

20.28.4. Nao se incluem nos riscos ordinarios da CONTRATADA os fatos supervenientes
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, os vicios ocultos das areas e vias
publicas atendidas, as interferéncias nédo identificadas nos documentos técnicos, os erros ou
omissdes imputaveis a Administragéo e os demais riscos que a legislagado ou o Contrato atribuam ao
CONTRATANTE.

20.28.5. As consequéncias de fatos extraordinarios, alteracdes determinadas pela Administracéo,
suspensdes nao imputaveis a CONTRATADA ou outras circunstancias capazes de afetar os prazos,
0s custos ou a equagéo econdmico-financeira serdo avaliadas conforme a Lei Federal n® 14.133/2021
e o Contrato.

21.1. As alteragbes contratuais observardo os arts. 124 a 136 da Lei Federal n® 14.133/2021,
inclusive quanto a acréscimos e supressdes de quantitativos, adequagdes da programagéo e demais
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modificagOes justificadas necessarias a execugdo dos servigos.
21 -DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS:

21.1. O Contrato podera ser alterado, mediante justificativa devidamente fundamentada e observancia
dos arts. 124 a 136 da Lei Federal n° 14.133/2021, desde que preservados o interesse publico, a
finalidade da contratagdo, a natureza do objeto, a vantajosidade, o equilibrio econdmico-financeiro e
os demais requisitos legais aplicaveis.

21.1.1. As alteragdes contratuais poderao ocorrer:

| - unilateralmente pela Administragao:

a) quando necessaria a modificagdo das especificagdes técnicas, das condigcbes de execugdo, do
Memorial Descritivo, do Termo de Referéncia ou de outros elementos técnicos da contratacdo, para
melhor adequacdo aos objetivos pretendidos pela Administragao, desde que ndo haja transfiguracéo
do objeto;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigéo
quantitativa dos servigos contratados, observados os limites previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.
Il - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao contratual, quando exigida;

b) quando necessaria a modificagdo do regime de execucao dos servigos ou da forma de execugao
originalmente estabelecida, em razdo de verificagdo técnica da inaplicabilidade das condicdes
inicialmente pactuadas;

c) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento em raz&o de circunstancias
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagdo de pagamento sem a
correspondente execugéo dos servicos;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato em caso de forga maior,
caso fortuito, fato do principe ou ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis que inviabilizem a execucao do Contrato tal como originalmente pactuado, observada a
reparticao objetiva de riscos estabelecida no instrumento contratual.

21.2. Nas alteracdes unilaterais previstas no inciso | do item 21.1.1, a CONTRATADA ficara obrigada
a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nos
termos do art. 125 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

21.2.1. Os limites previstos no item anterior serdo calculados sobre o valor inicial atualizado do
Contrato, vedada sua utilizagdo de forma a transfigurar o objeto originalmente licitado.

21.3. As alteragdes contratuais, qualitativas ou quantitativas, ndo poderdo transfigurar o objeto da
contratagdo, descaracterizar a solugao originalmente licitada ou resultar na contratacdo de objeto
substancialmente distinto daquele submetido a competicao, nos termos do art. 126 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21.4. Considerando que a execugao contratual ocorrera sob regime de empreitada por prego unitario,
0S acréscimos ou supressdes quantitativas relativos aos servicos ja previstos na Planilha
Orcamentéaria seréo calculados com base nos respectivos precos unitarios contratados, observadas
as condigdes da proposta vencedora.

21.4.1. Quando o Contrato ndo contemplar preco unitario para servico cuja incluséo se torne
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necessaria, o respectivo prego sera fixado mediante aplicagdo da relagao geral existente entre o valor
da proposta da CONTRATADA e o orgamento-base da Administracdo sobre os pregos referenciais
ou de mercado vigentes na data do aditamento, nos termos do art. 127 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21.4.2. A incluséo de servico ndo previsto originalmente devera estar tecnicamente justificada,
guardar relagéo direta com o objeto contratado e ndo podera implicar sua transfiguragéo ou utilizagao
do aditamento como meio de contratagao de objeto novo ou auténomo.

21.4.3. Caso o objeto venha a ser formalmente caracterizado no processo como servigo de
engenharia, os aditamentos que modifiquem a Planilha Orgamentéaria observarao também o art. 128
da Lei Federal n° 14.133/2021, vedada a redugdo, em favor da CONTRATADA, da diferenca
percentual entre o valor global contratado e o preco global de referéncia.

21.5. Nas alteragdes contratuais que impliquem supressdo de servigcos, caso a CONTRATADA ja
tenha adquirido materiais especificamente destinados a execucao da parcela suprimida e os tenha
colocado no local dos trabalhos, a Administracao efetuard o pagamento dos respectivos custos de
aquisicao, desde que regularmente comprovados, monetariamente atualizados, podendo ainda ser
reconhecida indenizagdo por outros danos diretamente decorrentes da supressdo, desde que
devidamente demonstrados, nos termos do art. 129 da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.6. Quando alteragéo unilateral promovida pela Administragdo aumentar ou diminuir os encargos da
CONTRATADA, o equilibrio econdmico-financeiro inicial devera ser restabelecido no mesmo termo
aditivo que formalizar a alteragéo, nos termos do art. 130 da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.6.1. O restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro referido no item anterior limitar-se-a
aos efeitos diretamente decorrentes da alteragdo promovida pela Administragdo, mediante
demonstragéo analitica dos respectivos impactos sobre 0s custos da execugao contratual.

21.7. O reconhecimento de eventual desequilibrio econdmico-financeiro podera ocorrer mesmo ap6s
a extingdo do Contrato, mediante indenizacdo, desde que presentes os pressupostos legais e
observado o disposto no art. 131 da Lei Federal n® 14.133/2021.

21.7.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro devera ser formulado
durante a vigéncia do Contrato e antes de eventual prorrogagéo contratual, nos termos do paragrafo
unico do art. 131 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

21.8. As alteragbes contratuais deverdo ser previamente instruidas, conforme a natureza da
modificagdo pretendida, com os documentos necessarios a demonstragdo de sua legalidade,
necessidade e adequagéo, podendo compreender:

a) justificativa técnica da necessidade da alteracao;

b) manifestagdo do gestor e/ou da fiscalizagédo contratual;

c) memoéria de célculo dos quantitativos acrescidos ou suprimidos;

d) planilha orgamentaria atualizada;

e) demonstragao da repercussao financeira da alteragao;

f) comprovagéo da disponibilidade orgamentaria, quando necessaria;

g) anélise da compatibilidade da alteragdo com o objeto originalmente licitado;

h) manifestacao juridica, quando exigivel;

i) autorizacdo da autoridade competente.
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21.9. A formalizagao do termo aditivo constitui condi¢éo para a execucao das prestagdes decorrentes
de alteragdo contratual determinada pela Administragdo, nos termos do art. 132 da Lei Federal n°
14.133/2021.

21.9.1. Excepcionalmente, quando houver justificada necessidade de antecipagdo dos efeitos da
alteracdo, a execucdo podera ser iniciada antes da formalizagdo do termo aditivo, desde que a
situacdo esteja devidamente motivada nos autos e o respectivo instrumento seja formalizado no prazo
maximo de 1 (um) més, conforme autorizado pelo art. 132 da Lei Federal n° 14.133/2021.

21.10. As alteracbes que impliquem modificagdo do objeto, dos quantitativos, do valor contratual, do
regime de execugdo, da forma de pagamento ou de outras condigdes que caracterizem efetiva
alteracdo do Contrato serdo formalizadas mediante termo aditivo, ressalvadas as hipoteses
legalmente admitidas de apostilamento.

21.11. Poderao ser registrados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, 0s
fatos que ndo caracterizem alteragdo contratual, especialmente:

| - variagdo do valor contratual para fazer face a repactuagéo, reajuste ou atualizagdo de pregos
previstos no proprio Contrato;

Il - atualizagbes, compensagdes ou penalizagbes financeiras decorrentes das condigbes de
pagamento;

Il - alteragbes na razéo ou denominagdo social da CONTRATADA que n&o impliguem modificagdo
da pessoa juridica contratada;

IV - empenho de dotagBes orgamentarias.

21.12. A alteragdo da quantidade estimada de determinado servico ndo autoriza, por si so, a
modificacdo de suas especificagdes técnicas, padrdo de qualidade ou prego unitario contratado,
ressalvadas as hipoteses expressamente previstas em lei.

21.13. E vedada a utilizagao de alteragéo contratual para:

a) transfigurar o objeto originalmente licitado;

b) incluir servigos sem relagéo direta com a finalidade da contratacéo;

c) afastar ou contornar a necessidade de realizagao de nova licitagéo;

d) promover favorecimento indevido a CONTRATADA;

e) frustrar a competicao realizada;

f) alterar artificialmente a composigao da planilha de precos em beneficio da CONTRATADA;

g) afastar os principios da legalidade, impessoalidade, isonomia, competitividade, eficiéncia,
economicidade e vinculagao ao instrumento convocatorio.

21.14. Eventual alterag@o dos locais, vias, logradouros, bairros, Distritos ou areas publicas a serem
atendidos, quando decorrente da programagao ordinaria dos servicos pela Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura e mantidas as especificagdes, os quantitativos contratados, os pregos unitarios
e a natureza das atividades, ndo caracterizard, por si so, alteragéo contratual, por constituir exercicio
regular da gestao e programacao da execucao do objeto.

22 - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:
22.1. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

22.1.1. Sem prejuizo das demais obrigagdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, neste Edital, no
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Termo de Referéncia, na minuta do Contrato e nos demais documentos da contratacéo, constituem
obrigagcdes do CONTRATANTE:

22.1.2. Emitir a Ordem de Servigo, apés o cumprimento das condigdes previstas no Edital e no
Contrato, indicando a data autorizada para o inicio da execugao dos servigos.

22.1.3. Disponibilizar a CONTRATADA o Termo de Referéncia, a Planilha de Quantitativos e Pregos
Unitarios, a Meméria de Calculo, o Memorial Descritivo, a programagéo/cronograma, 0s
roteiros/setores disponiveis € os demais documentos e informagdes necessarios a adequada
execugao do objeto.

22.1.4. Assegurar a CONTRATADA o acesso as vias e espagos publicos indicados na programagéo,
observadas as limitagdes de trafego, seguranca, eventos, obras publicas concomitantes e demais
condi¢Oes administrativas aplicaveis.

22.1.5. Providenciar, quando de sua responsabilidade, as medidas administrativas necessarias para
viabilizar o acesso, a sinalizagdo complementar, o remanejamento temporario de atividades publicas
ou a protegao de bens cuja permanéncia impega ou comprometa a execugao segura.

22.1.6. Informar a CONTRATADA as prioridades, os setores, as rotas e as frequéncias de
atendimento, promovendo a programagé@o quinzenal e/ou mensal dos servigos e as atualizagdes
necessarias durante a execugao.

22.1.7. Definir, em conjunto com a fiscalizagdo, os horéarios, acessos € condi¢des especiais para
frentes de servico capazes de causar interferéncia relevante na circulagdo, em eventos, feiras,
escolas, reparticdes, unidades publicas ou locais de maior fluxo.

22.1.8. Informar previamente & CONTRATADA as orientagdes de acesso, circulagdo, seguranca,
destinagéo de residuos e demais regras locais que devam ser observadas nas areas indicadas para
execugao.

22.1.9. Designar formalmente o gestor e o fiscal do Contrato e seus substitutos, comunicando a
CONTRATADA os respectivos nomes, atribuicdes e meios oficiais de contato.

22.1.10. Exercer a gestdo e a fiscalizagdo do Contrato por intermédio dos agentes formalmente
designados, acompanhando a execugdo dos servigos, registrando as ocorréncias verificadas e
expedindo, dentro dos limites de suas competéncias, as determinagdes necessarias ao cumprimento
das obrigagdes contratuais.

22.1.10.1. As questdes que ultrapassem a competéncia da fiscalizacdo, especialmente aquelas que
impliguem alteragéo do objeto, dos quantitativos, dos precos, dos prazos ou de outras condi¢des
contratuais, deverdo ser encaminhadas ao gestor do Contrato ou a autoridade competente para
deciséo e formalizagao, quando exigivel.

22.1.11. Prestar os esclarecimentos e fornecer as orientagdes necessarias ao adequado
desenvolvimento da execugdo contratual, decidindo tempestivamente as duvidas, divergéncias ou
incompatibilidades submetidas pela fiscalizagdo ou pela CONTRATADA.

22.1.12. Analisar, em prazo compativel com a programacao, fichas técnicas, comprovacdes de
equipamentos, métodos operacionais, documentos de seguranga e demais elementos submetidos
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pela CONTRATADA quando sua aprovagao for exigida.

22.1.13. Analisar e decidir, de forma motivada e dentro de prazo razoavel, os pedidos, comunicagdes,
requerimentos e solicitagdes apresentados pela CONTRATADA relacionados a execugao do objeto.

22.1.14. Articular, quando de sua responsabilidade, as providéncias junto a 6rgaos, concessionarias
ou setores municipais para situagdes que interfram em redes, trénsito, drenagem, acesso ou
utilizacao dos espagos publicos.

22.1.15. Providenciar as licengas, aprovagbes e autorizagdes cuja obtengdo seja legal ou
contratualmente atribuida ao CONTRATANTE, sem prejuizo dos registros e providéncias de
responsabilidade da CONTRATADA.

22.1.16. Analisar, conferir e atestar as medicdes relativas aos servigos efetivamente executados,
observados os precos unitarios contratados, os critérios de medicdo e as demais disposi¢oes do
Edital e do Contrato.

22.1.17. Receber e analisar os documentos de cobranca apresentados pela CONTRATADA,
promover a liquidagao da despesa e efetuar os pagamentos devidos nas condigdes, prazos e formas
estabelecidos no Edital e no Contrato.

22.1.18. Notificar formalmente a CONTRATADA sobre as irregularidades, falhas, defeitos ou
inadimplementos verificados na execugdo contratual, fixando prazo compativel para sua
regularizagao, quando cabivel.

22.1.19. Rejeitar, no todo ou em parte, materiais, insumos ou servicos executados em
desconformidade com o Termo de Referéncia, o Memorial Descritivo, a Planilha, a programacgao, as
normas aplicaveis, o Contrato ou as determinagdes regularmente expedidas pela fiscalizag¢ao.

22.1.20. Determinar a suspensao imediata de atividade que represente risco a saude e seguranca, a
circulagdo, ao meio ambiente, ao patrimdnio ou a integridade de trabalhadores, usuérios e terceiros.

22.1.21. Promover o recebimento provisorio e definitivo dos servigos, observados os requisitos,
responsaveis, prazos e procedimentos estabelecidos na Lei Federal n® 14.133/2021, neste Edital, no
Termo de Referéncia e no Contrato.

22.1.22. Aplicar as sangdes administrativas cabiveis quando caracterizado descumprimento legal,
editalicio ou contratual, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

22.1.23. Adotar as providéncias administrativas necessarias a preservagao do equilibrio econémico-
financeiro do Contrato, quando caracterizada qualquer das hipoteses legalmente admitidas.

22.1.24. Fornecer a CONTRATADA, quando necessério e disponivel, informagdes sobre redes,
drenagem, instalacGes, interferéncias, eventos, bloqueios e outras condi¢des relevantes para a
programacao, sem prejuizo do dever da CONTRATADA de verificar as condicbes aparentes dos
locais.

22.1.25. Adotar medidas razoaveis para impedir que a execugao seja prejudicada por atos de agentes
publicos ou terceiros sob sua esfera de controle, especialmente quanto a bloqueios indevidos ou
interferéncias nas frentes devidamente sinalizadas.
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22.1.26. O CONTRATANTE néo respondera pelos compromissos assumidos pela CONTRATADA
perante terceiros, ainda que relacionados a execucdo do Contrato, nem pelos danos decorrentes de
atos ou omissdes imputdveis a CONTRATADA, a seus empregados, prepostos ou subcontratados,
ressalvadas as responsabilidades decorrentes de atos ou omissdes comprovadamente atribuiveis ao
proprio CONTRATANTE.

22.2. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

22.2.1. Sem prejuizo das demais obrigagdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, neste Edital, no
Termo de Referéncia, na minuta do Contrato e nos demais documentos da contratacdo, constituem
obrigagoes da CONTRATADA:

22.2.2. Executar integralmente o objeto em conformidade com o Termo de Referéncia, a Planilha de
Quantitativos e Pregos Unitarios, o Memorial Descritivo, a programacao/cronograma, as Ordens de
Servico, a Matriz de Riscos, as normas aplicaveis e os demais documentos integrantes da
contratacao.

22.2.3. Planejar, coordenar e executar os servicos segundo sequéncia operacional adequada,
mantendo produtividade e recursos compativeis com a programagéo e adotando tempestivamente
providéncias para prevenir e recuperar atrasos que lhe sejam imputaveis.

22.2.4. Manter, durante toda a execugédo contratual, as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo
exigidas na licitagdo, comunicando imediatamente ao CONTRATANTE qualquer fato superveniente
capaz de comprometer sua regularidade ou capacidade de execucao.

22.2.5. Designar e manter preposto aceito pelo CONTRATANTE, com poderes suficientes para
representa-la, receber comunicagdes, prestar informacgdes e adotar as providéncias necessarias ao
cumprimento das obrigagdes contratuais.

22.2.6. Manter responsavel técnico legalmente habilitado e regularmente registrado no conselho
profissional competente, assegurando acompanhamento técnico compativel com a natureza e as
etapas dos servigos, observado o disposto na legislagdo profissional e nos documentos da
contratagao.

22.2.6.1. A exigéncia de responsavel técnico, quando aplicavel, ndo implicara permanéncia continua
em cada frente de servico, salvo quando exigida pela legislacdo profissional, pelo Termo de
Referéncia, pela fiscalizagdo ou pela natureza da atividade.

22.2.7. Providenciar, antes do inicio e durante a execucdo, ART, RRT, TRT ou outro registro de
responsabilidade técnica quando exigivel pela legislagdo profissional aplicadvel ao objeto,
encaminhando cépia a0 CONTRATANTE e mantendo o documento atualizado.

22.2.8. Fornecer toda a mao de obra, materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, veiculos,
transporte, tecnologia, sinalizagdo e demais recursos necessarios a completa, regular e adequada
execugao do objeto.

22.2.9. Empregar materiais, insumos, equipamentos e ferramentas adequados a finalidade prevista,
em boas condigdes de uso e em conformidade com o Termo de Referéncia, o0 Memorial Descritivo, as
normas aplicaveis e as especificagcdes dos fabricantes.
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22.2.10. Apresentar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo, amostras, catélogos, fichas técnicas,
certificados de qualidade, laudos, ensaios, notas fiscais de aquisicdo e demais documentos
necessarios a comprovagdo da origem e da conformidade dos materiais e equipamentos
empregados.

22.2.11. Manter disponiveis e em adequadas condigdes de funcionamento e seguranga o0s
equipamentos, maquinas e ferramentas necessarios a execugdo dos servicos, em quantidade
suficiente ao cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro.

22.2.12. Proteger as areas e vias publicas atendidas, as instalagdes, as redes, os equipamentos, 0
mobiliario, os documentos e os demais bens existentes, adotando as cautelas necessarias antes da
realizacdo de operagdes de corte de vegetacado, raspagem, limpeza, desobstru¢do ou movimentagao
de equipamentos.

22.2.13. Comunicar imediatamente a fiscalizacdo a existéncia de vicios ocultos, condicdes
preexistentes ndo aparentes, instalagbes embutidas, interferéncias, divergéncias, insuficiéncias ou
omissdes nado identificadas nos documentos técnicos, suspendendo apenas a etapa diretamente
afetada até a definicdo da solugdo pelo CONTRATANTE.

22.2.14. Nao alterar materiais, métodos executivos, especificagdes, dimensdes, solugbes técnicas ou
a sequéncia aprovada, nem executar servigos adicionais ou quantitativos superiores aos autorizados,
sem prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE e a correspondente formalizagdo, quando
exigida.

22.2.15. Manter o Boletim Diario de Medicao e Execugédo permanentemente atualizado, registrando
0s servicos executados, o efetivo de trabalhadores, os equipamentos utilizados, as condigdes
relevantes, as determinagdes da fiscalizagéo, as intercorréncias, paralisagdes, acidentes e demais
fatos relacionados a execugéo.

22.2.16. Manter organizados e disponiveis a fiscalizagdo os documentos técnicos da execugéo,
incluindo ART ou RRT, Boletim Diario de Medi¢do e Execugao, relatorios, registros fotogréficos,
cronogramas atualizados, certificados, fichas técnicas, resultados de ensaios e demais elementos
exigidos.

22.2.17. Cumprir integralmente a legislag&o trabalhista, previdenciaria e as normas de saude e
seguranga do trabalho aplicaveis, especialmente as Normas Regulamentadoras expedidas pelo érgéo
competente.

22.2.18. Fornecer gratuitamente aos seus trabalhadores, manter e fiscalizar a correta utilizacéo dos
Equipamentos de Protecdo Individual - EPI e dos Equipamentos de Prote¢do Coletiva - EPC
necessarios, promovendo os treinamentos e as substituigdes exigiveis.

22.2.19. Implantar, manter e conservar o isolamento, a protecdo e a sinalizagdo das areas de
execucao e de risco, garantindo a seguranga dos trabalhadores, usuarios, servidores e terceiros.

22.2.20. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE e as autoridades competentes, quando
exigivel, a ocorréncia de acidente, incidente, dano, risco grave ou situagao capaz de comprometer a
saude, a seguranga ou o regular uso das vias e espagos publicos, adotando as medidas emergenciais
cabiveis.
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22.2.21. Observar a legislagdo ambiental federal, estadual e municipal aplicavel, adotando medidas
para prevengao, mitigacdo e controle dos impactos decorrentes da execugao.

22.2.22. Coletar, acondicionar, carregar, transportar e destinar adequadamente os residuos de
capina, rogada, raspagem de meio-fio e sarjeta e limpeza/desobstrucdo de bocas de lobo,
apresentando, quando exigido, comprovante de destinacdo ambientalmente regular.

22.2.23. Manter as frentes de execugdo permanentemente limpas, organizadas, sinalizadas e em
condi¢des adequadas de segurancga e circulagdo, removendo os residuos gerados com a frequéncia
necessaria.

22.2.24. Responder pelos danos diretamente causados ao CONTRATANTE, a pedestres,
condutores, servidores, trabalhadores, terceiros ou ao patriménio publico ou privado em razdo da
execucao dos servicos, quando decorrentes de agao ou omissdo imputavel 8 CONTRATADA, a seus
empregados, prepostos ou subcontratados.

22.2.24.1. A responsabilidade prevista no item anterior ndo abrangerd danos decorrentes
exclusivamente de condigbes preexistentes, atos ou omissées do CONTRATANTE, fatos sem relagéo
causal com a atuagdo da CONTRATADA ou circunsténcias cuja responsabilidade seja legal ou
contratualmente atribuida & Administragéo.

22.2.25. Corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas e no prazo fixado pela fiscalizagao,
0S servicos, materiais, equipamentos ou procedimentos que apresentem defeitos, incorregdes,
insuficiéncia de qualidade ou desconformidade imputaveis a sua execugéo.

22.2.26. Permitir livre acesso da fiscalizagdo, do gestor do Contrato, dos 6rgéos de controle e das
autoridades competentes as frentes de servigo, aos locais de apoio, aos documentos e aos registros
relacionados a execugao contratual.

22.2.27. Atender prontamente as determinagdes regularmente expedidas pela fiscalizagao dentro dos
limites de suas competéncias, promovendo as corregdes necessarias, sem prejuizo do direito de
apresentar manifestagdo fundamentada quando considerar a determinagéo ilegal, tecnicamente
inadequada ou incompativel com o objeto contratado.

22.2.28. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer fato superveniente que possa
comprometer a execugdo, a programagdo, a seguranga, 0 meio ambiente, a circulacdo ou exigir
decisdo da Administracao.

22.2.29. Responsabilizar-se pela guarda, conservagdo e seguranga dos materiais, equipamentos,
ferramentas, estruturas operacionais de apoio e demais bens de sua propriedade ou por ela utilizados
na execucdo, ressalvados os danos comprovadamente decorrentes de acdo ou omissdo do
CONTRATANTE.

22.2.30. Assumir exclusiva responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, tributarios, securitarios, ambientais e demais encargos decorrentes da execugédo
contratual, inexistindo vinculo de qualquer natureza entre os empregados, prepostos ou
subcontratados da CONTRATADA e 0 CONTRATANTE.

22.2.31. Cumprir as exigéncias legais relativas a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia,
reabilitado da Previdéncia Social e aprendiz, bem como outras reservas previstas em lei, sempre que
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aplicaveis, mantendo a documentagao comprobatoria a disposicdo do CONTRATANTE.

22.2.32. Nao empregar menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz a partir dos 14
(quatorze) anos, nos termos da Constitui¢do Federal.

22.2.33. Observar a legislacdo ambiental, urbanistica, de transito, limpeza urbana, saude e seguranga
do trabalho e demais normas aplicaveis ao objeto, bem como as determinagdes dos 6rgéos
competentes.

22.2.34. Planejar e organizar a execugdo de modo a reduzir interferéncias na circulagdo, no acesso a
locais, em servigos publicos, eventos e atividades urbanas, ajustando as frentes conforme
programacao da fiscalizagao.

22.2.35. Isolar, sinalizar e proteger adequadamente as frentes de servigo, adotando medidas eficazes
para controle de projecdo de objetos, residuos, poeira, ruido, circulagédo de trabalhadores e
equipamentos e demais riscos decorrentes da execugao.

22.2.36. Preservar os acessos, travessias, condicbes de acessibilidade e fluxos de pedestres e
veiculos nas areas adjacentes as frentes, sempre que tecnicamente possivel e conforme orientagdo
da fiscalizagao.

22.2.37. Executar os servicos de maior impacto nos horarios e condigdes definidos pelo
CONTRATANTE e pela fiscalizagdo, quando necessario a seguranga, mobilidade e adequada
utilizagao dos espagos publicos.

22.2.38. Nao intervir em redes de energia, agua, esgotamento, telecomunicagdes, drenagem ou
outros sistemas além do estritamente necesséario ao objeto e sem prévia comunicagéo/autorizagao
quando exigivel.

22.2.39. Proteger mobiliario urbano, redes, veiculos, locais, sinalizagao, documentos e demais bens
existentes nos locais, respondendo pelos danos diretamente causados por sua equipe.

22.2.40. Restringir a atuagao de seus empregados, prepostos e subcontratados as areas necessarias
a execucdo, exigindo identificacdo, urbanidade e cumprimento das orientagbes de seguranga e
circulagéo.

22.2.41. Preservar o sigilo de documentos e dados pessoais a que seus empregados, prepostos ou
subcontratados eventualmente tenham acesso em razdo da execugdo, vedada utilizagdo nao
autorizada.

22.2.42. Cumprir a Lei Federal n® 13.709/2018 - Lei Geral de Protegao de Dados Pessoais - e adotar
medidas técnicas, administrativas e organizacionais adequadas a protecdo dos dados pessoais
eventualmente acessados em razéo da execucdo, comunicando imediatamente ao CONTRATANTE
qualquer incidente de seguranga.

22.2.43. Orientar e responsabilizar seus empregados, prepostos e subcontratados quanto as
obrigagdes de conduta, urbanidade, sigilo, protecdo de dados, circulagdo, higiene e seguranca
aplicaveis a execugao em vias e espagos publicos.
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22.2.44. Cumprir as determinagdes do CONTRATANTE e da fiscalizagao relacionadas a seguranca,
circulagdo, meio ambiente, prioridades de atendimento, horérios e organizagéo das frentes, desde
que compativeis com o objeto e as obrigagdes contratuais.

22.2.45. N&o subcontratar, ceder ou transferir a execugdo do objeto, no todo ou em parte, salvo nas
hipéteses e nos limites expressamente autorizados no Edital e no Contrato, permanecendo
integralmente responsavel pelos atos, servigos e encargos das empresas subcontratadas.

22.2.46. Apresentar os documentos, registros, declaragdes e informagdes de sua responsabilidade
necessarios a obtengdo ou manutencdo de autorizagbes profissionais, ambientais, de transito ou
outras relacionadas a execugao dos servigos.

22.2.47. Realizar inspegdes, verificagdes e controles previstos no Termo de Referéncia, no Memorial
Descritivo, nas normas técnicas e nos demais documentos da contratacdo, apresentando os registros
a fiscalizagdo quando exigidos.

22.2.48. Comunicar previamente a fiscalizagdo a execugéo de servigo cuja comprovagao quantitativa
ou qualitativa possa se tornar inviavel apds o prosseguimento da frente, permitindo conferéncia e
registro quando exigidos.

22.2.49. Ao término de cada frente de servigo, realizar limpeza do local, remover residuos, materiais
excedentes, ferramentas, equipamentos e estruturas temporarias e entregar a area em condicdes
adequadas de utilizag&o.

22.2.50. Entregar, quando cabivel, ART/RRT/TRT, relatorios, Boletins Diérios, comprovantes de
destinagdo de residuos, registros fotograficos, documentos trabalhistas exigidos para medigao e
demais elementos necessarios ao recebimento dos servigos.

22.2.51. Responder pela qualidade, seguranca, regularidade, desempenho e conformidade dos
servigos, materiais e insumos por ela fornecidos ou executados, observados os limites do objeto e as
responsabilidades previstas na legislagéo.

22.2.51.1. O recebimento definitivo ndo eximira a CONTRATADA das responsabilidades que, por sua
natureza ou por disposi¢do legal, subsistam ap6s o encerramento, inclusive quanto a danos,
obrigagdes trabalhistas, ambientais, civis e falhas de execugao imputaveis ao periodo contratual.

22.2.51.2. A responsabilidade da CONTRATADA n&o abrangerad condigdes preexistentes ou fatos
estranhos ao objeto, salvo quando tenham sido causados ou agravados por agdo ou omissao que lhe
seja imputavel.

22.2.52. Atender, nos prazos fixados pelo CONTRATANTE, as notificagdes relativas a falhas, danos
ou desconformidades imputaveis a execucdo, promovendo as corre¢des necessarias as suas
expensas.

22.2.53. Cooperar permanentemente com 0 CONTRATANTE e com a fiscalizagdo para assegurar
execugao integral, segura, continua e tecnicamente adequada do objeto, prestando esclarecimentos e
fornecendo a documentagao regularmente solicitada.

22.2.54. Manter atualizados perante 0 CONTRATANTE seus dados cadastrais, endereco, telefone,
correio eletronico, representantes, preposto e responsavel técnico, responsabilizando-se pelos efeitos
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das comunicagdes encaminhadas aos contatos oficialmente informados.
23 - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO CONTRATO:

23.1. O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, e iniciar-se-4 na data de sua
assinatura, produzindo efeitos a partir da publicagdo de seu extrato, observadas as disposi¢oes da Lei
Federal n°® 14.133/2021, facultando-se ao CONTRATANTE rescindi-lo a qualquer época, nas
hipéteses legais contidas na Lei n® 14.133/2021.

23.1.1. O prazo de vigéncia compreende 0 periodo necessario a execugao continuada do objeto, as
medicdes, a liquidacao das despesas, aos pagamentos, ao recebimento dos servigos, a prestacao e
liberacdo da garantia contratual, & apuracdo de responsabilidades eventualmente remanescentes e
aos demais atos administrativos necessarios ao encerramento da contratagéo.

23.2. O prazo de execugao dos servigos sera de 12 (doze) meses, contado da emissédo da Ordem de
Servigo, observada a programacao estabelecida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

23.3. A Ordem de Servigo sera emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura no prazo
de até 05 (cinco) dias Uteis contados da assinatura do Contrato, desde que atendidos todos os
requisitos exigidos para o inicio da execugao contratual.

23.4. O prazo de execucdo devera ser rigorosamente observado pela CONTRATADA, que devera
manter ritmo de execugdo compativel com o Cronograma Fisico-Financeiro aprovado, adotando todas
as providéncias necessarias ao cumprimento dos prazos contratuais.

23.5. A eventual paralisagdo dos servicos somente produzira efeitos sobre os prazos contratuais
quando decorrer de determinagdo formal da Administracdo ou de outra hipotese legalmente
reconhecida, devidamente formalizada no processo administrativo.

23.6. A ocorréncia de fatos supervenientes que impliquem necessidade de alteragdo do prazo
contratual devera ser imediatamente comunicada pela CONTRATADA a fiscalizagao, acompanhada
da respectiva demonstragao técnica, para analise da Administragao.

23.7. A modificagdo do prazo de execugdo ndo produzira automaticamente efeitos sobre o prazo de
vigéncia do Contrato, devendo cada hipdtese ser analisada de forma individualizada e formalizada na
forma da Lei Federal n° 14.133/2021.

24 - DA PRORROGAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS:

24.1. Por se tratar de servigo continuo, a vigéncia podera ser prorrogada sucessivamente, havendo
interesse da Administragdo, observados os arts. 106 e 107 da Lei Federal n° 14.133/2021, a
manutencdo da vantajosidade, a disponibilidade orgamentaria, a regularidade da CONTRATADA e as
demais condicdes legais e contratuais.

24.2. A prorrogagdo do prazo de execugdo podera ocorrer, entre outras hipoteses legalmente
admitidas, quando decorrer de:

a) alteracdo dos documentos técnicos, da programacdo ou das especificagdes regularmente
autorizada;

b) alteragdes quantitativas do objeto;
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c) superveniéncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis;
d) caso fortuito;

e) forga maior;

f) fato do principe;

g) paralisagdo determinada pela Administragéo;

h) interferéncias técnicas supervenientes devidamente comprovadas;

i) demais hipoteses previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021.

24.3. A prorrogacao dependera de solicitacdo fundamentada da CONTRATADA, quando decorrente
de fato a ela ndo imputavel, acompanhada dos documentos técnicos comprobatorios, sem prejuizo da
atuacgéo da fiscaliza¢do na instru¢do do processo.

24.4. A prorrogagdo ndo afasta a necessidade de revisédo do Cronograma Fisico-Financeiro, da
programacdo da execucdo dos servigos, da planilha de desembolso financeiro e dos demais
documentos técnicos eventualmente afetados.

24.5. A prorrogacdo do prazo contratual ndo gera, por si s, direito a recomposi¢do do equilibrio
econdmico-financeiro, permanecendo esta condicionada exclusivamente as hipoteses legalmente
previstas e as clausulas especificas deste Edital.

24.6. A prorrogacdo decorrente de fato imputavel exclusivamente a CONTRATADA nao afastara a
aplicagéo das penalidades cabiveis nem ensejara direito a percepgado de valores adicionais relativos a
Administragéo Local se prevista ou a quaisquer custos indiretos decorrentes do atraso.

24.7. Toda prorrogacao sera formalizada mediante termo aditivo previamente celebrado, observado o
disposto na Lei Federal n° 14.133/2021.

24.8. Antes da formalizag&o da prorrogacéo contratual, a Administragéo verificara:
a) a manutencao das condi¢des de habilitacdo da CONTRATADA;

b) a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria;
c) a consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS;
d) a consulta ao Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP;
e) as certiddes relativas as san¢des impeditivas de licitar e contratar;
f) os demais requisitos previstos no § 4° do art. 91 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

24.9. A prorrogagdo contratual devera preservar a continuidade da execugdo dos servigos, a
vantajosidade da contratacéo, a eficiéncia administrativa, a adequada aplicacdo dos recursos publicos
e o interesse publico, observando-se os principios da legalidade, motivagdo, proporcionalidade,
razoabilidade e seguranga juridica.

25 - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E DAS SANGOES:
25.1. DAS DISPOSIGOES GERAIS:

25.1.1. O licitante, o adjudicatario ou a CONTRATADA que praticar qualquer das infracbes
administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, neste Edital, no Contrato ou nos demais
documentos integrantes da contratagdo ficara sujeito as sangbes administrativas cabiveis,
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observados, o devido processo legal, o contraditério e a ampla defesa, sem prejuizo das
responsabilidades civil, penal, ambiental, profissional e da obrigacdo de reparar integralmente os
danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.

25.1.2. As referéncias constantes deste Edital a aplicacdo de penalidades, sangdes, multas,
impedimentos, responsabilizacdo administrativa ou expressdes equivalentes serdo interpretadas em
consonancia com este Capitulo, com os arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei Federal n® 14.133/2021 e
com a regulamentacao municipal aplicavel.

25.1.3. As consequéncias proprias do procedimento licitatério, tais como desclassificagcdo da
proposta, inabilitagdo, perda do direito a contratagdo ou precluséo de ato processual, ndo possuem
natureza de sangdo administrativa e poderdo ser adotadas independentemente do processo
sancionador, sem prejuizo da apuragao de eventual infragdo administrativa decorrente dos mesmos
fatos.

25.1.4. A aplicacdo de sangdo administrativa ndo exclui a obrigagdo da CONTRATADA de cumprir as
prestagdes contratuais ainda exigiveis, corrigir as irregularidades constatadas e reparar integralmente
0s prejuizos causados ao CONTRATANTE, salvo quando a execugao se tornar incompativel com a
extingdo do Contrato ou com outra decis@o administrativa regularmente adotada.

25.1.5. A aplicagdo das sangdes observard os principios da legalidade, tipicidade, motivagéo,
razoabilidade, proporcionalidade, individualizagdo da sanc&o, culpabilidade, seguranga juridica,
interesse publico, contraditorio, ampla defesa e devido processo legal.

25.2. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS:

25.2.1. Constituem infragbes administrativas, nos termos do art. 155 da Lei Federal n°® 14.133/2021:

| - dar causa a inexecugao parcial do Contrato;

[l - dar causa a inexecugdo parcial do Contrato que cause grave dano a Administracdo, ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecugao total do Contrato;

IV - deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o Contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagéo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;
VIII - apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagdo ou a execugéo do Contrato;

IX - fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do Contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Xl - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

25.2.2. Para fins de enquadramento nas infragdes previstas nos incisos |, II, lll e VII do item anterior,
poderdo caracterizar inexecucdo ou retardamento injustificado, conforme a natureza, a gravidade, a
extenséo e as consequéncias do fato, entre outras condutas:
a) abandonar total ou parcialmente a execugéo dos servicos;
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b) deixar de iniciar os servigos no prazo estabelecido na Ordem de Servigo, sem motivo devidamente
justificado e aceito pela Administragéo;

c) interromper ou reduzir injustificadamente o ritmo dos servigos, em desconformidade com o
Cronograma Fisico-Financeiro;

d) executar servicos em desacordo com a documentagao técnica, 0 Memorial Descritivo, a Planilha
Orcamentaria, as Especificagcdes Técnicas, o Termo de Referéncia, o Contrato, as normas técnicas
ou as determinagdes regulares da fiscalizagéo;

e) empregar materiais ou equipamentos em desconformidade com as especificagdes da contratagao;
f) deixar de reparar, corrigir, remover, reconstruir, refazer ou substituir servigos ou materiais rejeitados
pela fiscalizagdo, no prazo fixado;

g) descumprir as normas de saude e seguranca do trabalho, protegdo ambiental, trénsito, isolamento
ou sinalizagéo das frentes de servigo;

h) praticar agdo ou omissdo que exponha a risco os usuarios, os servidores, os trabalhadores,
terceiros ou o funcionamento das éareas, vias e espagos publicos abrangidos pelos servicos no
Municipio de Ibia-MG e seus distritos;

i) interromper, sem prévia autorizagdo, o fornecimento de agua, energia elétrica, esgotamento
sanitario, telecomunicagdes, internet ou outro sistema necessario ao funcionamento da area de
execugao;

j) deixar de manter preposto, responsavel técnico, ART ou RRT e demais condigdes técnicas exigidas
durante a execugao;

k) deixar de manter as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagéo;

) realizar subcontratagdo, cessdo ou transferéncia do objeto em desacordo com o Edital ou o
Contrato;

m) impedir ou dificultar o acesso da fiscalizagdo, omitir informagdes relevantes ou deixar de
apresentar o Boletim Diario de Medicdo e Execucdo, relatorios, documentos ou registros
regularmente solicitados;

n) violar o dever de sigilo sobre documentos administrativos, informagfes ou dados pessoais a que
tiver acesso durante a execugao dos servicos;

0) deixar de prestar, manter, renovar ou recompor a garantia contratual, quando exigida;

p) descumprir qualquer outra obrigagdo estabelecida neste Edital, no Contrato ou nos documentos
integrantes da contratag&o.

25.2.3. As condutas exemplificadas no item 25.2.2 ndo constituem tipos autbnomos e deverdo ser
enquadradas, conforme o caso concreto, em uma das infragdes previstas no art. 155 da Lei Federal
n°®14.133/2021.

25.2.4. O enquadramento da conduta considerara sua efetiva repercussao sobre a execugao, a
seguranga dos servigos, a continuidade da limpeza urbana, a mobilidade, o interesse coletivo e o
patrimbnio publico, vedada responsabilizacdo automatica sem demonstracdo dos fatos e da
imputabilidade da conduta ao infrator.

25.3. DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS:

25.3.1. Pela pratica das infragbes administrativas previstas neste Capitulo poderdo ser aplicadas as
seguintes sangdes:

| - adverténcia;

[l - multa;
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Il - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

25.3.2. A multa poderéa ser aplicada cumulativamente com as sangdes de adverténcia, impedimento
de licitar e contratar ou declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, conforme a natureza e a
gravidade da infracéo, observado o art. 156, § 7°, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

25.3.3. E vedada a dupla punicdo pelo mesmo fato e fundamento, sem prejuizo da aplicagéo das
consequéncias contratuais, da reparagdo dos danos e da responsabilizacdo em outras esferas
quando possuirem fundamentos juridicos distintos.

25.3.4. Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunsténcias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos causados ao CONTRATANTE, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

V - 0s antecedentes do infrator e eventual reincidéncia;

VI - a vantagem auferida ou pretendida com a infrag&o;

VII - o grau de cooperacgéo do infrator para a apuragao dos fatos e a reparacdo dos danos;

VIIl - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme as normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

25.4. DA ADVERTENCIA:

25.4.1. A adverténcia sera aplicada exclusivamente na hipétese de inexecugédo parcial do Contrato
prevista no art. 155, inciso I, da Lei Federal n° 14.133/2021, quando as circunstancias do caso
concreto ndo justificarem a imposi¢éo de san¢do mais grave.

25.4.2. A adverténcia nao afasta a obrigacao de regularizacdo da conduta, de corregao dos servicos
ou de reparagéo dos prejuizos eventualmente causados.

25.4.3. A reincidéncia em conduta anteriormente objeto de adverténcia podera ser considerada
circunstancia agravante na aplicagao de nova sangao.

25.5. DA MULTA DE MORA:

25.5.1. O atraso injustificado no inicio, na execugao, na conclus&o, na corregao ou no refazimento de
servigos sujeitara a CONTRATADA a multa de mora, sem prejuizo da obrigagao de dar continuidade
a execucao e das demais medidas cabiveis.

25.5.2. A multa de mora sera aplicada nos seguintes percentuais:

| - 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor atualizado da parcela, etapa,
servigo ou obrigagédo inadimplida, quando o atraso configurar inexecugao parcial sem grave dano a
Administracdo, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo, limitada a 15%
(quinze por cento) da respectiva base de célculo;

[I- 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor atualizado da parcela, servigo ou

99



Prefeitura

Iblcl

Juntos, construindo
uma nova historia

—
.

obrigagdo inadimplida, quando o atraso causar grave dano a Administracdo, comprometer a
seguranca, a continuidade dos servigos de limpeza urbana, a drenagem, a mobilidade ou o interesse
coletivo, limitada a 30% (trinta por cento) da respectiva base de célculo;

25.5.3. Os percentuais previstos nos incisos | e Il do item anterior ndo serdo aplicados
cumulativamente sobre 0 mesmo fato e periodo, devendo ser adotado o percentual correspondente a
gravidade efetivamente demonstrada.

25.5.4. Atingido o limite da multa de mora, ultrapassados 30 (trinta) dias de atraso ou demonstrado
que o retardamento compromete a conclusdo ou a finalidade do objeto, a Administragdo podera
considerar caracterizada a inexecugao parcial ou total, converter a multa moratéria em compensatoria
e promover a extingdo do Contrato, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

25.5.5. Na hipétese de conversdo da multa de mora em multa compensatoria pelo mesmo fato, o
valor da multa moratéria j& apurado sera deduzido da multa compensatéria, vedada a duplicidade de
cobranca.

25.5.6. A aplicacdo da multa de mora ndo impede a adogdo de medidas destinadas a continuidade
dos servigos, a corregdo das irregularidades, a execugao da garantia contratual ou a reparagao dos
danos.

25.6. DA MULTA COMPENSATORIA:

25.6.1. A multa compensatéria sera aplicada as infragdes administrativas e contratuais consumadas,
observadas as seguintes bases de calculo e percentuais:

| - 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da parcela, etapa, servigo ou obrigagdo afetada, na
hipétese de inexecugdo parcial que ndo cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

- 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da parcela, etapa, servi¢o ou obrigagéo afetada, na
hipétese de inexecucdo parcial relevante, reincidéncia ou descumprimento que cause prejuizo
material ou operacional significativo, sem caracterizar inexecugao total;

Il - 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, na hipétese de inexecugéo parcial
que cause grave dano a Administracdo, ao funcionamento das areas, vias e espagos publicos
abrangidos pelos servicos no Municipio de Ibia-MG e seus distritos, a seguranga dos usuarios e
trabalhadores ou ao interesse coletivo, inclusive abandono parcial dos servigos com repercussao
relevante;

IV - 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, quando o licitante deixar de entregar a
documentagao exigida para o certame ou ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou, se ja celebrado, sobre o valor inicial
atualizado do Contrato, quando o adjudicatario ndo celebrar o Contrato, ndo apresentar a
documentagao exigida para a contratacdo ou ndo prestar a garantia contratual, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

VI - 30% (trinta por cento) sobre o valor inicial atualizado do Contrato, na hipotese de inexecugéo
total, abandono total dos servigos ou extingdo do Contrato por inadimplemento grave imputéavel a
CONTRATADA;

VII - 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta ou, se j& celebrado, sobre o valor inicial
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atualizado do Contrato, nas hipdteses de apresentacao de declaragdo ou documentagéao falsa, fraude
a licitacdo, ato fraudulento na execugdo, comportamento inidéneo, fraude de qualquer natureza,
pratica de ato ilicito destinado a frustrar os objetivos da licitagéo ou préatica de ato lesivo previsto no
art. 5° da Lei Federal n°® 12.846/2013.

25.6.2. Quando nao for possivel determinar objetivamente o valor da parcela, etapa, servigo ou
obrigacdo afetada, a multa serd calculada sobre o valor inicial atualizado do Contrato, mediante
decisdo motivada.

25.6.3. A multa incidente sobre a proposta sera calculada sobre o valor global ofertado pelo licitante,
considerando que o critério de julgamento da presente contratagdo é o menor prego global.

25.6.4. A soma das multas aplicadas em razdo do mesmo processo licitatério ou Contrato ndo podera
ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor da proposta ou do valor inicial atualizado do Contrato,
conforme o caso, sem prejuizo da reparacao integral dos danos que excederem esse montante.

25.6.5. A multa compensatéria ndo sera cumulada com a multa de mora relativamente ao mesmo fato
e periodo, ressalvada a conversao prevista no item 25.5.4, com a dedugao prevista no item 25.5.5.

25.6.6. A aplicacdo da multa compensatdria ndo impede a aplicagdo cumulativa de adverténcia,
impedimento de licitar e contratar ou declaragéo de inidoneidade, quando legalmente cabiveis.

25.7. DO IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR:

25.7.1. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responséavel pelas infragdes
previstas nos incisos I, lll, IV, V, VI e VIl do item 25.2.1, quando as circunstancias do caso concreto
nao justificarem a imposicao de san¢do mais grave.

25.7.2. O impedimento impossibilitara o sancionado de licitar ou contratar no &mbito da Administragao
Publica direta e indireta do Municipio de Ibia-MG pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

25.7.3. O prazo da sancgdo sera fixado de forma motivada, considerando os critérios previstos no item
25.3.4, a gravidade da infracdo, os danos causados, a reincidéncia e a necessidade de prote¢do do
interesse publico.

25.8. DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR:

25.8.1. A declaragao de inidoneidade sera aplicada ao responsavel pelas infragbes previstas nos
incisos VIII, IX, X, XI e XII do item 25.2.1, bem como pelas infragdes previstas nos incisos I, lll, IV, V,
VI e VIl do mesmo item que, em razéo de sua gravidade, justifiquem sangao superior ao impedimento
de licitar e contratar.

25.8.2. A declaragdo de inidoneidade impedira o sancionado de licitar ou contratar no &mbito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo minimo de 3 (trés)
anos e maximo de 6 (seis) anos.

25.8.3. A aplicagdo da declaracdo de inidoneidade sera precedida de analise juridica e serd de
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competéncia exclusiva do Secretario Municipal competente, observado o art. 156, § 6°, da Lei Federal
n°® 14.133/2021 e a regulamentagdo municipal.

25.9. DA COMPETENCIA PARA APLICAGAO DAS SANGOES:

25.9.1. As sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar seréo aplicadas pela
autoridade definida noRegulamento do Municipio, observadas as competéncias nele estabelecidas.

25.9.2. A declaracao de inidoneidade sera aplicada pela autoridade indicada no item 25.8.3.

25.9.3. A autoridade competente poderd acolher, modificar ou rejeitar a proposta formulada pela
comissao processante ou pela unidade responsavel pela instrugdo, mediante decisdo fundamentada
nos elementos constantes dos autos.

25.10. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR:

25.10.1. Nenhuma sancdo administrativa sera aplicada sem prévia apuracdo dos fatos em processo
administrativo, assegurados ao interessado a ciéncia da imputacéo, o contraditério, a ampla defesa, o
acesso aos autos, a produgéo de provas e a decisdo motivada.

25.10.2. Para a aplicacdo das sangdes de adverténcia ou multa, o interessado sera intimado para
apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacao.

25.10.3. A aplicacdo das sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de
inidoneidade exigira a instauracdo de processo de responsabilizagdo conduzido por comisséo
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard os fatos e as circunstancias
conhecidos e intimara o licitante ou a CONTRATADA para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

25.10.4. Deferida a producdo de novas provas ou determinada a juntada de provas consideradas
indispensaveis, o interessado sera intimado para apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze)
dias uteis.

25.10.5. Serdo indeferidas, mediante decisdo fundamentada, as provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

25.10.6. A decisao administrativa devera indicar os fatos comprovados, o enquadramento juridico, a
sangao aplicada, sua dosimetria, as circunstancias agravantes e atenuantes, a base de calculo da
multa, quando cabivel, e as providéncias decorrentes.

25.10.7. A prescricao ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragao pela Administracéo,
e sera:

| - interrompida pela instauragé@o do processo de responsabiliza¢ao;

I - suspensa pela celebracdo de acordo de leniéncia previsto na Lei Federal n® 12.846/2013;

I - suspensa por decis&o judicial que inviabilize a conclusao da apuragé@o administrativa.

25.10.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n® 14.133/2021 ou em
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outras normas de licitagdes e contratos que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
Federal n® 12.846/2013 seréo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o
rito e a autoridade competente definidos na legislacdo aplicavel.

25.11. DAS MEDIDAS CAUTELARES:

25.11.1. A Administracdo poderd adotar, mediante decisdo motivada, medidas cautelares
necessarias, adequadas e proporcionais a prote¢do do interesse publico, a seguranga da execugao e
dos usuarios, a preservacdo da instru¢do processual, a prevengao de danos ou a continuidade dos
servigos publicos.

25.11.2. As medidas cautelares ndo possuirdo natureza de sangao e nao poderdo ser utilizadas como
antecipacdo definitiva da penalidade, devendo permanecer apenas pelo periodo necessario ao
atendimento de sua finalidade.

25.11.3. Sempre que compativel com a urgéncia da situagéo, o interessado sera previamente ouvido;
quando a medida tiver de ser adotada imediatamente para evitar risco ou dano, sera assegurada
manifestacdo posterior em prazo razoavel.

25.12. DA COBRANGA, DO DESCONTO E DA COMPENSAGAO DAS MULTAS:

25.12.1. Apos a constituicdo definitiva do crédito administrativo, o infrator sera intimado para recolher
o valor da multa no prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento da comunicagao da autoridade
competente.

25.12.2. Nao ocorrendo o recolhimento no prazo estabelecido, o valor da multa e das indenizag6es
podera ser:

| - descontado dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE a CONTRATADA,;

[l - compensado com créditos liquidos e certos da CONTRATADA perante 0 mesmo 0rgéo,
observada a legislacao aplicavel;

Il - descontado da garantia contratual;

IV - inscrito em divida ativa e cobrado administrativa ou judicialmente.

25.12.3. Se a multa e as indenizagdes forem superiores aos pagamentos e a garantia disponiveis, a
diferencga sera cobrada pelos meios legalmente admitidos.

25.12.4. O desconto ou a compensacdo ficara limitado ao montante do crédito definitivamente
apurado, preservado o pagamento das parcelas incontroversas, ressalvada medida cautelar
devidamente motivada e legalmente admitida.

25.12.5. O pagamento da multa ndo exime o infrator da obrigagao de reparar integralmente os danos
causados nem de cumprir as obriga¢des contratuais ainda exigiveis.

25.13. DA EXECUGAO DA GARANTIA CONTRATUAL:

25.13.1. A garantia contratual podera ser executada, total ou parcialmente, para satisfacdo de multas,
indenizagOes, prejuizos e demais obrigagcbes abrangidas pelo instrumento de garantia, ap6s a
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conclusdo do processo administrativo aplicavel.

25.13.2. A execugdo da garantia sera precedida das comunicagdes exigidas pela legislagéo e pelo
respectivo instrumento, inclusive a seguradora, a instituigdo financeira ou a entidade garantidora,
conforme a modalidade adotada.

25.13.3. A execucgdo parcial ou total da garantia ndo afasta a obrigagdo da CONTRATADA de
recompor seu valor quando o Contrato permanecer vigente, nem impede a cobranga de eventual
saldo remanescente.

25.14. DA REPARAGAO DOS DANOS:

25.14.1. A aplicacdo das sangdes nao exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagéo integral
dos danos causados ao CONTRATANTE, aos usuarios das areas, vias e espagos publicos
abrangidos pelos servigos no Municipio de Ibia-MG e seus distritos ou a terceiros.

25.14.2. A indenizacao seré apurada em procedimento proprio ou no mesmo processo sancionador,
desde que assegurados o contraditério € a ampla defesa quanto aos fatos, ao nexo causal e ao valor
do prejuizo.

25.14.3. A reparacdo dos danos podera compreender os custos de corre¢do, complementacao,
substituicdo ou refazimento dos servigos, despesas emergenciais, custos de contratagao de terceiros,
perdas patrimoniais € demais prejuizos diretamente comprovados.

25.15. DA DESCONSIDERAGAO DA PERSONALIDADE JURIDICA:

25.15.1. A personalidade juridica podera ser desconsiderada quando utilizada com abuso de direito
para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021
ou para provocar confusdo patrimonial.

25.15.2. Na hip6tese prevista no item anterior, os efeitos das sanc¢des aplicadas a pessoa juridica
poderdo ser estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administracao, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o sancionado, observados o contraditorio, a ampla defesa e a analise juridica prévia.

25.16. DO REGISTRO E DA PUBLICIDADE DAS SANGOES:

25.16.1. As sang0es aplicadas serdo registradas nos sistemas e cadastros oficiais competentes.
25.16.2. O Municipio informara e mantera atualizados, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis
contado da aplicagdo da sangdo, os dados destinados a publicidade no Cadastro Nacional de
Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP,
observadas as disposicdes da Lei Federal n® 14.133/2021.

25.16.3. A publicidade da sangao observara os limites legais de protecao de dados pessoais e ndo
afastaré as demais formas de publicagéo ou comunicagao exigidas pela legislagéo.
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25.17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

25.17.1. Da aplicacdo das sancdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar cabera
recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimag&o.

25.17.2. O recurso sera dirigido a autoridade que proferiu a deciséo, que, se ndo a reconsiderar no
prazo de 5 (cinco) dias Uteis, 0 encaminhara, com sua motivagao, a autoridade superior, que devera
decidir no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis contado do recebimento dos autos.

25.17.3. Da aplicacdo da declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar cabera apenas pedido
de reconsideragdo, a ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias uUteis contado da intimacéao e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis contado de seu recebimento.

25.17.4. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo até que sobrevenha decisao
final da autoridade competente.

25.17.5. Na elaboracédo da decis&o recursal, a autoridade competente sera auxiliada pelo 6rgao de
assessoramento juridico, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

25.18. DA REABILITAGAO:

25.18.1. A reabilitagao do licitante ou da CONTRATADA podera ser requerida perante a autoridade
que aplicou a sangao, desde que atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:

| - reparacdo integral do dano causado a Administragao Publica;

Il - pagamento da multa;

Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da sangéo de impedimento de licitar e
contratar ou de 3 (trés) anos da aplicagao da declaragdo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condigdes de reabilitagdo estabelecidas no ato punitivo;

V - anélise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
legais.

25.18.2. Nas sangdes aplicadas pelas infragdes previstas nos incisos VIII e XIl do item 25.2.1, a
reabilitagao exigira, adicionalmente, a implantagao ou o aperfeigoamento de programa de integridade
pelo responsavel, na forma da regulamentagao aplicavel.

25.19. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

25.19.1. A aplicacdo das sangdes previstas neste Capitulo ndo exclui:

| - a responsabilizacao civil;

Il - a responsabiliza¢do penal;

Il - a responsabilizagcdo ambiental;

IV - a responsabilizacéo ética e profissional;

V - a obrigagéo de indenizar integralmente os prejuizos causados;

VI - a extingdo do Contrato, quando cabivel;

VIl - a execugéo da garantia contratual;

VIII - a adogéo das demais medidas administrativas e judiciais legalmente admitidas.
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25.19.2. Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei Federal n°® 14.133/2021, o
Regulamento Municipal, a Lei Federal n° 12.846/2013, os demais regulamentos aplicaveis e 0s
principios do Direito Administrativo.

25.19.3. As sangdes serdo aplicadas de forma individualizada e proporcional, considerando a
participacdo e a responsabilidade de cada infrator, quando houver pluralidade de agentes ou
empresas envolvidos nos fatos.

25.19.4. As disposicoes deste Capitulo aplicam-se tanto as infragbes praticadas durante o
procedimento licitatério quanto aquelas verificadas na formalizacdo e na execugdo do Contrato
relativo a execugéo dos servigos objeto desta contratacao.

26 - DA EXTINGAO DO CONTRATO:
26.1. DAS DISPOSIGOES GERAIS E DAS FORMAS DE EXTINGAO:

26.1.1. O Contrato sera extinto com o cumprimento integral das obrigagdes assumidas pelas partes
ou podera ser extinto antecipadamente nas hipdteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei Federal n°
14.133/2021, mediante decisédo devidamente motivada e formalizada no processo administrativo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa quando houver imputagdo de responsabilidade a
CONTRATADA ou adocgédo de medida unilateral de natureza desfavoravel.

26.1.2. A extingdo antecipada do Contrato podera ocorrer:

| - por ato unilateral e escrito da Administragcédo, nas hipdteses legalmente admitidas, exceto quando o
descumprimento decorrer de conduta do préprio CONTRATANTE;

[l - consensualmente, por acordo entre as partes, conciliagdo, mediagao ou comité de resolucéo de
disputas, desde que demonstrado o interesse da Administragéo;

Il - por decisao arbitral, em decorréncia de clausula compromisséria ou compromisso arbitral, quando
admitidos neste Edital e no Contrato;

IV - por decis&o judicial;

V - pelas demais hipdteses legalmente admitidas.

26.1.3. A extingdo do Contrato ndo prejudicara a apurag@o das responsabilidades administrativas,
civis, penais, ambientais, trabalhistas, tributarias, técnicas ou profissionais relacionadas a
contratagéo, nem afastara o dever de reparar integralmente os danos causados.

26.2. DOS MOTIVOS PARA A EXTINGAO DO CONTRATO:

26.2.1. Constituem motivos para a extingdo do Contrato, observados a motivagdo formal, o
contraditorio e a ampla defesa:

| - 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular das normas editalicias, das clausulas contratuais,
das especificagdes, da documentagdo técnica, do Memorial Descritivo, da Planilha Or¢gamentéria, do
Cronograma Fisico-Financeiro ou dos prazos estabelecidos;

I - 0 desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela fiscalizagao, pelo gestor do Contrato
ou por autoridade superior, dentro dos limites de suas competéncias;

Il - a alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o Contrato;

IV - a decretagdo de faléncia ou de insolvéncia civil, a dissolu¢do da sociedade ou o falecimento da
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pessoa fisica contratada;

V - a ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, que impegam a
execugéo do Contrato;

VI - o atraso na obtencdo da licenca ambiental, a impossibilidade de obté-la ou a alteragao
substancial da documentacao técnica dela decorrente, quando a licenca for aplicavel a contratagao;
VII - o atraso ou a impossibilidade de liberagao das areas necessarias a execugao, quando houver
desapropriagao, desocupacao, serviddo administrativa ou outra providéncia legalmente atribuida a
Administragao;

VIII - razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgéo ou da entidade
contratante;

IX - o descumprimento das obrigacOes relativas a reserva legal de cargos para pessoa com
deficiéncia, reabilitado da Previdéncia Social ou aprendiz;

X - as demais situagdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

26.2.2. Para fins do inciso | do item anterior, poderdo caracterizar inexecugéo total ou parcial,
conforme a gravidade e os efeitos da conduta:

| - 0 abandono total ou parcial dos servigos;

Il - a paralisagéo injustificada dos servigos;

Il - o atraso injustificado capaz de comprometer o Cronograma Fisico-Financeiro ou a conclusdo do
objeto;

IV - a execugao de servigos em desacordo com o0s documentos técnicos da contratagéo;

V - a utilizacdo de materiais em desconformidade com as especificagdes;

VI - a recusa ou a demora injustificada na corre¢éo, reconstrugao, substituicdo ou reparagao de
servigos defeituosos;

VII - a subcontratagéo ndo autorizada ou realizada em desacordo com o Edital e o Contrato;

VIII - o descumprimento reiterado das normas de seguranca do trabalho, ambientais ou sanitarias;

IX - a pratica de conduta que coloque em risco 0s usuarios, servidores, trabalhadores ou terceiros;

X - a interrupgdo ndo autorizada de agua, energia elétrica, telecomunicagdes ou de outros sistemas
necessarios ao funcionamento das areas, vias e espagos publicos abrangidos pelos servicos no
Municipio de Ibia-MG e seus distritos;

Xl - a violagdo do dever de sigilo ou de protecdo de documentos administrativos, informagdes ou
dados pessoais eventualmente acessados durante a execugao;

XII - o descumprimento de obrigagéo contratual essencial ou de determinagéo regular da fiscalizagao.

26.2.3. A perda superveniente de condicdo de habilitagdo ou qualificagdo somente podera
fundamentar a extingdo quando for indispensavel a execugdo do objeto, ndo for regularizada no prazo
concedido pela Administracdo e comprometer a capacidade da CONTRATADA de cumprir o
Contrato.

26.3. DA EXTINGAO POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAGAO:

26.3.1. O CONTRATANTE podera extinguir unilateralmente o Contrato nas hipoteses previstas na Lei
Federal n° 14.133/2021, especialmente quando caracterizado inadimplemento imputavel a
CONTRATADA, mediante ato escrito e motivado, precedido do regular processo administrativo.

26.3.2. Nao sera admitida a extin¢do unilateral quando o descumprimento decorrer de conduta do
proprio CONTRATANTE.
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26.3.3. A extingdo unilateral sera precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade
competente e sera reduzida a termo no respectivo processo administrativo.

26.3.4. A extingdo unilateral ndo afastara a aplicacdo das sangdes administrativas cabiveis, a
execucdo da garantia contratual, a retengéo de créditos nos limites legais e a cobranga dos prejuizos
causados ao CONTRATANTE.

26.3.5. Quando a gravidade da situagdo permitir € ndo houver risco ao interesse publico, a
Administragdo podera conceder prazo a CONTRATADA para sanar o inadimplemento antes de
decidir pela extingdo, sem que essa faculdade constitua direito subjetivo ou impega a adogdo imediata
das medidas necessérias em situagdes urgentes.

26.4. DOS DIREITOS DA CONTRATADA A EXTINGAO OU A SUSPENSAO DAS OBRIGAGOES:
26.4.1. A CONTRATADA tera direito a extingdo do Contrato nas seguintes hipoteses:

| - supresséo, pelo CONTRATANTE, de obras ou servicos que acarrete modificagdo do valor inicial
do Contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021;

I - suspenséo da execugdo do Contrato, por ordem escrita da Administra¢do, por prazo superior a 3
(trés) meses;

Il - repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias uteis, independentemente do pagamento
obrigatério de indenizacdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagdes e por outros prejuizos regularmente comprovados;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissao da nota fiscal, dos pagamentos ou de
parcelas de pagamentos devidos pelo CONTRATANTE por despesas relativas a execucdo dos
Servigos;

V - ndo liberacéo, pelo CONTRATANTE, nos prazos contratuais, do local ou das areas necessérias a
execucdo, bem como das providéncias que lhe tenham sido atribuidas pelo Contrato;

VI - demais hipdteses legalmente previstas.

26.4.2. Nas hipéteses dos incisos Il, lll e IV do item 26.4.1, a CONTRATADA podera optar pela
suspensao do cumprimento das obrigacdes assumidas até a normalizagéo da situacdo, sem prejuizo
da analise do restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, quando cabivel.

26.4.3. As hipdteses previstas nos incisos Il, lll e IV do item 26.4.1 ndo serdo admitidas em caso de
calamidade publica, grave perturbagédo da ordem interna ou guerra, nem quando a situagdo decorrer
de ato ou fato praticado pela CONTRATADA, do qual tenha participado ou para o qual tenha
contribuido.

26.4.4. A CONTRATADA devera formalizar sua pretensédo, apresentar os fatos e documentos
comprobatorios e assegurar, enquanto ndo houver decisdo administrativa ou suspenséo legalmente
amparada, a execu¢do das obrigacdes que nao estejam diretamente impedidas pela situagcdo
invocada.

26.5. DA EXTINGAO CONSENSUAL, ARBITRAL OU JUDICIAL:

26.5.1. A extingdo consensual podera ocorrer por acordo entre as partes, conciliagdo, media¢éo ou
comité de resolugéo de disputas, desde que demonstrado o interesse do CONTRATANTE, mediante
autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente e formalizagdo no processo
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administrativo.

26.5.2. O instrumento de extingdo consensual devera estabelecer, conforme o caso:

| - a data de encerramento da execugéo;

Il - os servigos executados e aceitos;

Il - as medigdes e os pagamentos pendentes;

IV - a destinagé@o dos materiais, equipamentos e estruturas operacionais de apoio existentes no local;
V - as providéncias relativas a desmobilizagao;

VI - as responsabilidades remanescentes das partes;

VII - a devolugao ou a execugdo da garantia contratual;

VIII - a entrega da documentagéo técnica;

IX - as demais condicdes necessarias ao encerramento regular da contratagéo.

26.5.3. A extingdo por decisdo arbitral somente sera admitida quando houver clausula
compromissoria ou compromisso arbitral valido e deverd observar a legislagdo aplicavel e as
disposicdes deste Edital e do Contrato.

26.5.4. A extingdo por decis&o judicial ou arbitral produzira os efeitos definidos na respectiva deciséo,
sem prejuizo das providéncias administrativas necessarias ao encerramento da contratagéo.

26.6. DO PROCEDIMENTO E DA FORMALIZAGAO DA EXTINGAO:

26.6.1. A extingdo antecipada devera ser formalmente motivada e instruida com os documentos
técnicos, administrativos, financeiros e juridicos pertinentes, conforme a natureza e a complexidade
da situagéo.

26.6.2. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021 serdo
notificados pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo destinado a apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

26.6.3. A extincdo unilateral e a extingdo consensual serdo formalizadas por termo préprio juntado ao
processo administrativo, sem prejuizo da publicagdo e dos demais registros exigidos pela legislagao.

26.6.4. A extingao por integral cumprimento do objeto sera formalizada apés o recebimento definitivo
e a conclusdo dos atos administrativos de encerramento, sem prejuizo das responsabilidades e
garantias que devam subsistir.

26.7. DOS EFEITOS DA EXTINGAO UNILATERAL:

26.7.1. A extingdo determinada por ato unilateral do CONTRATANTE podera acarretar, sem prejuizo
das sangdes legalmente cabiveis:

| - a assuncédo imediata do objeto do Contrato, no estado e no local em que se encontrar, por ato
préprio da Administragéo;

Il - a ocupacgéo e a utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, dos materiais e do pessoal
empregados na execugao e necessarios a continuidade dos servigos, quando legalmente cabivel;

Il - a execugéo total ou parcial da garantia contratual;

IV - a retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados ao
CONTRATANTE e das multas regularmente aplicadas;

V - a adogdo das demais medidas administrativas ou judiciais necessérias a prote¢ao do interesse

109



Prefeitura

Iblcl

Juntos, construindo
uma nova historia

—
.

publico.

26.7.2. A aplicagdo das medidas previstas nos incisos | e Il do item 26.7.1 ficard a critério da
Administragéo, que podera dar continuidade aos servigos por execugao direta ou indireta.

26.7.3. A ocupacdo e a utilizagao previstas no inciso Il do item 26.7.1 dependerédo de autorizagéo
expressa do Secretario Municipal competente e serdo limitadas aos bens e recursos efetivamente
necessarios a continuidade dos servigos.

26.7.4. A retencdo de créditos ndo podera ultrapassar o valor das multas regularmente aplicadas e
dos prejuizos devidamente apurados, assegurada a liberagdo das parcelas incontroversas que ndo
estejam abrangidas pela medida.

26.7.5. A assungdo do objeto sera precedida, sempre que possivel, de vistoria, levantamento,
medicao, registro fotografico e inventario dos servigos, materiais, equipamentos e demais elementos
existentes no local.

26.8. DA EXECUGAO DA GARANTIA CONTRATUAL:

26.8.1. Nas hipoteses legal e contratualmente cabiveis, 0 CONTRATANTE podera executar total ou
parcialmente a garantia contratual para:

| - ressarcimento dos prejuizos decorrentes da inexecugéo do objeto;

Il - pagamento de verbas trabalhistas, fundiérias e previdenciarias, quando cabivel e abrangido pelo
instrumento de garantia;

Il - pagamento das multas devidas ao CONTRATANTE;

IV - exigéncia de assungé@o da execucdo e concluséo do objeto pela seguradora, quando houver
seguro-garantia com clausula de retomada e essa medida for legal e contratualmente cabivel;

V - satisfagdo das demais obrigagdes expressamente abrangidas pelo instrumento de garantia.

26.8.2. A execugdo da garantia serd precedida do procedimento administrativo aplicavel e da
notificagdo do garantidor, ressalvadas as medidas cautelares legalmente admitidas.

26.8.3. A execucdo da garantia ndo impedira a cobranga da diferenca eventualmente apurada em
favor do CONTRATANTE nem afastard a responsabilidade da CONTRATADA pela reparagao
integral dos prejuizos.

26.8.4. A devolugao ou a liberagao da garantia observara as condigdes estabelecidas neste Edital, no
Contrato e no respectivo instrumento, permanecendo retidos os valores necessarios a cobertura das
obrigagdes pendentes regularmente apuradas.

26.9. DA EXTINGAO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONTRATANTE:

26.9.1. Quando a extingéo decorrer de culpa exclusiva do CONTRATANTE, a CONTRATADA seré
ressarcida pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito:

| - a devolugdo da garantia contratual;

[l - a0 pagamento dos servigos regularmente executados e aceitos até a data da extingéo;

Il - a0 pagamento dos custos de desmobilizagao regularmente comprovados;

IV - aos demais direitos assegurados pela legislagéo aplicavel.

26.9.2. O ressarcimento dependera da demonstracdo do dano, do nexo causal e dos respectivos
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valores, vedado o pagamento de prejuizos hipotéticos, lucros meramente estimados ou custos néo
comprovados.

26.9.3. A extingdo decorrente de culpa exclusiva do CONTRATANTE n&o impedira a analise de
eventual recomposi¢do do equilibrio econdmico-financeiro referente ao periodo anterior a extingéo,
quando presentes o0s requisitos legais.

26.10. DA MEDIGAO FINAL, DOS PAGAMENTOS E DA ENTREGA DA DOCUMENTAGAO:

26.10.1. Na hipétese de extingdo antecipada, a fiscalizagéo realizara levantamento e medicao final
dos servigos efetivamente executados, observados os critérios da Planilha Orgamentaria, do Contrato
e do regime de empreitada por pre¢o unitario.

26.10.2. Serdo pagos a CONTRATADA os servigcos regularmente executados, medidos, aceitos e
atestados até a data da extingdo, descontados, quando cabivel e apds o procedimento aplicavel, as
multas, os prejuizos e os demais valores devidos a0 CONTRATANTE.

26.10.3. Os servicos executados em desconformidade ndo serdo medidos ou pagos enquanto nao
forem regularizados, sem prejuizo das medidas necessarias a conclus&o do objeto por terceiros e da
apuracao das responsabilidades.

26.10.4. A CONTRATADA devera entregar ao CONTRATANTE toda a documentacdo técnica
produzida até a data da extin¢ao, incluindo, conforme o estéagio dos servicos e quando cabivel:

| - relatério consolidado de execugdo, registros de medicdo, registros fotograficos e demais
documentos comprobatorios dos servigos efetivamente realizados, quando cabiveis;

I - Boletim Diario de Medigéo e Execucéo;

[II - relatorios técnicos e registros fotograficos;

IV - laudos, ensaios e testes realizados;

V - certificados e garantias dos materiais e equipamentos instalados;

VI - manuais de operagao, uso, conservagao e manutengao;

VIl - ARTs ou RRTs;

VIII - notas, registros e documentos relativos a destinacdo dos residuos;

IX - demais documentos relacionados a execugao.

26.10.5. A CONTRATADA devera apresentar inventario dos servigos executados, dos materiais
consumidos ou aplicados na execucdo, dos materiais existentes no local, dos equipamentos, das
ferramentas e das estruturas operacionais de apoio.

26.10.6. Os materiais consumidos ou aplicados na execugdo ou regularmente medidos e pagos
integrardo o patriménio do CONTRATANTE e nao poderéo ser removidos pela CONTRATADA.

26.10.7. Os materiais ndo incorporados € ndo pagos permanecerdo de propriedade da
CONTRATADA e deverdo ser retirados no prazo definido pela Administragdo, salvo se houver
aquisigao ou outra destinagéo formalmente pactuada.

26.11. DAS RESPONSABILIDADES REMANESCENTES:

26.11.1. A extingao do Contrato, o recebimento provisorio ou definitivo, a aprovacao de medigdes ou
a realizagdo de pagamentos ndo excluirdo nem reduzirdo as responsabilidades legais e contratuais
da CONTRATADA.
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26.11.2. Permanecerao integros, ap6s a extingéo:

| - a responsabilidade pela qualidade, seguranga, regularidade, desempenho e conformidade dos
materiais e servigos fornecidos ou executados pela CONTRATADA e das areas, instalagbes e
sistemas diretamente abrangidos ou afetados pela execugéo dos servicos;

Il - a responsabilidade pelos vicios ocultos, defeitos, incorre¢bes ou falhas de execugéo que lhe sejam
imputaveis;

Il - as garantias legais, contratuais e dos fabricantes;

IV - a obrigagao de reparar os danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros;

V - as obrigagdes de sigilo, prote¢éo de dados e entrega de documentagéo;

VI - as demais responsabilidades que, por sua natureza, devam subsistir ao encerramento.

26.11.3. O recebimento dos servicos ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA por vicios,
defeitos, danos, obrigagdes trabalhistas, ambientais, civis ou outras irregularidades que lhe sejam
imputaveis e que se refiram ao periodo de execugéo contratual, pelo prazo estabelecido na legislacéo
aplicavel, observada a natureza do objeto.

26.11.4. |dentificado vicio, defeito ou incorrecdo imputavel a CONTRATADA, esta permanecera
obrigada a reparacgao, corregéo, reconstrucao ou substituigdo necessarias, as suas expensas.

26.11.5. A responsabilidade da CONTRATADA nao abrangera vicios, condi¢des preexistentes,
estruturas, instalagOes, sistemas ou areas preexistentes ndo integrantes do objeto, salvo quando
tenham sido danificados ou agravados por agao ou omissao que lhe seja imputavel.

26.11.6. A extingdo néo impedira a conclusdo de processos destinados a aplicagdo de sangdes, a
cobranga de multas, a execucdo da garantia, ao ressarcimento de danos ou & apuragdo de
responsabilidades dos agentes envolvidos.

26.12. DA DESMOBILIZAGAO E DA PROTEGAO DA AREA DE EXECUGAO:

26.12.1. Na extingdo ou paralisacdo definitiva do Contrato, a CONTRATADA devera realizar a
desmobilizagdo de forma planejada e segura, de acordo com as orientagdes da fiscalizagdo e da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

26.12.2. Antes de deixar o local, a CONTRATADA devera:

| - proteger, estabilizar e sinalizar as areas afetadas;

Il - fechar ou proteger aberturas, valas, perfuragdes e pontos de risco;

Il - preservar as instalagdes existentes e 0s servigos ja executados;

IV - remover residuos, materiais soltos e estruturas operacionais de apoio que ndo devam
permanecer;

V - manter livres e seguros 0s acessos, as rotas de circulagao e as saidas de emergéncia;

VI - adotar medidas para evitar poeira, infiltragdes, acidentes, danos ou agravamento de condi¢des
preexistentes;

VII - entregar as chaves, controles, registros e demais itens pertencentes ao CONTRATANTE;

VIII - cumprir as demais determinagdes necessarias a seguranga dos usuarios, servidores e terceiros.

26.12.3. A CONTRATADA né&o podera abandonar o local em condigbes inseguras, insalubres ou
capazes de comprometer o funcionamento das areas, vias e espagos publicos abrangidos pelos
servigos no Municipio de Ibia-MG e seus distritos.
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26.12.4. As despesas de desmobilizacdo decorrentes de inadimplemento imputavel 8 CONTRATADA
correrdo por sua conta, sem prejuizo da cobranga de custos adicionais e da aplicagdo das sangoes
cabiveis.

26.12.5. Quando a extincdo decorrer de culpa exclusiva do CONTRATANTE, os custos de
desmobilizagao regularmente comprovados seréo ressarcidos na forma do item 26.9.

26.13. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

26.13.1. Sempre que possivel, previamente a extingdo, 0 CONTRATANTE avaliaréd e adotard as
medidas necessarias a continuidade dos servigos, a preservagdo do patriménio publico, a seguranca
das areas e vias publicas atendidas, & adequada destinacdo dos materiais existentes no local e a
mitigacao dos prejuizos decorrentes da interrupgao.

26.13.2. A eventual continuidade dos servigos por execugao direta ou mediante nova contratagdo
observard a legislacdo aplicavel, o levantamento dos servigos executados e a delimitagdo das
responsabilidades da CONTRATADA anterior.

26.13.3. As disposicoes deste Capitulo serdo aplicadas em conjunto com as clausulas relativas as
sangOes, a garantia contratual, as medicles, ao pagamento, ao recebimento, a responsabilidade
posterior a execucado e a solu¢do das controvérsias.

26.13.4. Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021, a
regulamentagdo municipal, as demais normas aplicaveis e 0s principios que regem as contratacdes
publicas.

27- DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

27.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrdo a conta das dotagdes orcamentarias
consignadas no or¢gamento vigente do Municipio de Ibia-MG, observada a disponibilidade financeira e
a legislacdo aplicavel, especialmente a Lei Federal n° 4.320/1964, a Lei Complementar n° 101/2000
(Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei Federal n® 14.133/2021.

27.1.1. Para o exercicio financeiro de 2026, as despesas correrdo por conta da seguinte dotagéo
orgamentaria:

433 | | | |
02.12.04.15.452.0106.2275 - 3.3.90.39.00
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MAN.ATIVIVIDADES-LIMPEZA PUBLICA

3.3.90.39.00 Qutros Servigos Terceiros- Pessoa Juridica
1.500 - Recursos n&o vinculados de Impostos ]

27.1.2. Caso a execugdo contratual ultrapasse o exercicio financeiro de 2026, as despesas relativas
aos exercicios subsequentes correrdo a conta das dotagdes or¢camentarias proprias consignadas nos
respectivos orgamentos anuais, observada a disponibilidade de créditos e o atendimento as
exigéncias da legislacao orgamentaria e financeira vigente.
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27.1.3. A existéncia de dota¢do orgamentaria ndo exime a Administragdo da observancia das regras
relativas a disponibilidade financeira, ao cronograma de desembolso e as demais normas aplicaveis a
execucgdo da despesa publica.

28 - DA REVOGAGAO E ANULAGAO DA LICITAGAO:

28.1. O Municipio de Ibia de Minas-MG poderé revogar a presente licitagdo, no todo ou em parte, por
razbes de interesse publico, decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado que
constitua motivo suficiente para justificar a medida, ou anula-la, de oficio ou mediante provocagéo de
terceiros, quando constatada ilegalidade insanavel, observado o disposto no art. 71 da Lei Federal n°
14.133/2021.

28.2. A revogacdo e a anulagdo da licitacdo dependerdo de decis@o escrita, motivada e
fundamentada da autoridade competente, com a devida instrugdo do processo administrativo.

28.3. A anulagao da licitagdo por motivo de ilegalidade ndo gera direito a indenizagéo, ressalvada a
hiptese de comprovada boa-fé do contratado, caso ja tenha sido celebrado o contrato administrativo,
observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

28.4. A revogacdo da licitagdo por motivo de interesse publico superveniente ndo gera direito a
indenizacdo aos licitantes, ressalvado o ressarcimento dos encargos regularmente assumidos e
comprovados, quando expressamente previsto em lei.

28.5. A nulidade do procedimento licitatorio induz & nulidade do contrato dele decorrente, ressalvadas
as hipoteses excepcionais de manutengdo dos efeitos contratuais admitidas pela Lei Federal n°
14.133/2021, quando presentes razbes de interesse publico devidamente justificadas.

28.6. A Administragdo podera deixar de invalidar ato que apresente vicio sanavel quando este puder
ser corrigido sem prejuizo a competitividade, a isonomia, a selegéo da proposta mais vantajosa ou ao
interesse publico, observados os principios da proporcionalidade, da seguranca juridica, da eficiéncia
e da instrumentalidade das formas.

28.7. Os casos de revogacdo ou anulagdo serdo devidamente registrados nos autos do processo
licitatorio, com a indicagao dos fundamentos de fato e de direito que motivaram a decisao.

29 -DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS - LGPD (LEI N° 13.709/2018):
29.1. DAS DISPOSIGOES GERAIS:

29.1.1. As partes comprometem-se a observar integralmente a Lei Federal n® 13.709/2018 — Lei Geral
de Protecdo de Dados Pessoais — LGPD, a legislacdo correlata, os regulamentos expedidos pela
Autoridade Nacional de Prote¢do de Dados — ANPD e as demais normas aplicaveis ao tratamento de
dados pessoais durante todas as fases da licitagdo, da contratacdo, da execucgao e do encerramento
contratual.

29.1.2. O tratamento de dados pessoais realizado no ambito da contratagdo devera observar 0s
principios da finalidade, adequagéo, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparéncia,

114



Prefeitura

Iblcl

Juntos, construindo
uma nova historia

—
.

seguranga, prevencao, ndo discriminagao, responsabiliza¢do e prestagdo de contas.

29.1.3. As partes deverao limitar o tratamento de dados pessoais a0 minimo necessario para o
cumprimento das finalidades legitimas relacionadas ao procedimento licitatorio, a formalizagdo do
Contrato, a execucgéo e a fiscalizagdo dos servigos, as medigdes, aos pagamentos, a prestacéo de
contas, ao controle administrativo e ao cumprimento de obrigagdes legais ou regulatorias.

29.1.4. Os dados pessoais referentes a satde, bem como outros dados classificados como sensiveis
pelo art. 5° inciso Il, da Lei Federal n°® 13.709/2018, receberao protecéo reforcada e somente
poderdo ser acessados ou tratados nas hipoteses estritamente necessarias e legalmente autorizadas.

29.2. DAS FINALIDADES E DAS BASES LEGAIS:

29.2.1. O tratamento de dados pessoais realizado pelo Municipio de Ibia-MG restringir-se-a as
finalidades legitimas relacionadas a conducdo do procedimento licitatério, a formalizagdo, a
execucdo, a gestdo, a fiscalizagdo, ao pagamento, a prestacdo de contas, a transparéncia, ao
controle e ao encerramento do Contrato Administrativo.

29.2.2. O tratamento sera realizado com fundamento nas bases legais previstas nos arts. 7°, 11, 14 e
23 a 30 da Lei Federal n° 13.709/2018, conforme a natureza dos dados, a finalidade da operacéo e a
competéncia legal do Municipio.

29.2.3. A divulgacao de informagdes relativas a licitagdo e ao Contrato observara os principios da
publicidade e da transparéncia administrativa, a Lei Federal n° 12.527/2011 e a Lei Federal n°
13.709/2018, devendo os dados pessoais ser limitados ao estritamente necessario ao atendimento da
finalidade publica e das exigéncias legais.

29.3. DOS PAPEIS DOS AGENTES DE TRATAMENTO:

29.3.1. O Municipio de Ibia-MG atuard como controlador em relagdo aos dados pessoais cujo
tratamento decorra de decisbes administrativas préprias relacionadas a licitagédo, ao Contrato e a
execuc¢ao do objeto.

29.3.2. A CONTRATADA atuara como operadora quando realizar tratamento de dados pessoais em
nome e segundo as instru¢des documentadas do CONTRATANTE.

29.3.3. A CONTRATADA atuara como controladora independente em relagdo aos tratamentos
realizados por decisdo propria para cumprimento de suas obrigagdes legais, trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais, profissionais ou empresariais, respondendo integralmente pelas
respectivas operagoes.

29.3.4. A caracterizacdo dos papéis de controlador e operador sera determinada pelas operagoes
efetivamente realizadas e pelas decisdes relativas ao tratamento, néo decorrendo automaticamente
da denominagéo atribuida as partes neste Edital ou no Contrato.

29.4. DAS OBRIGAGOES DO LICITANTE E DA CONTRATADA:
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29.4.1. O licitante e, posteriormente, a CONTRATADA obrigam-se a:

| - tratar dados pessoais exclusivamente para finalidades legitimas relacionadas a presente
contratagao ou para cumprimento de obrigagao legal ou regulatéria;

Il - observar os principios e as regras estabelecidos na Lei Federal n® 13.709/2018;

Il - limitar 0 acesso aos dados pessoais aos empregados, prepostos e subcontratados cuja atuagéo o
torne estritamente necessario;

IV - adotar medidas técnicas, administrativas, fisicas e organizacionais aptas a proteger os dados
pessoais contra acessos ndo autorizados e contra situagdes acidentais ou ilicitas de destruigéo,
perda, alteragdo, comunicagéo, difusdo ou qualquer forma de tratamento inadequado;

V - assegurar que todas as pessoas autorizadas a tratar dados pessoais estejam vinculadas a
deveres de confidencialidade e recebam orientagdo compativel com suas atribuigoes;

VI - observar as instrugbes licitas e documentadas do CONTRATANTE quando atuar como
operadora;

VII - ndo tratar dados pessoais para finalidade incompativel com o objeto, nem utiliza-los em beneficio
proprio ou de terceiros;

VIII - manter registro das operagdes de tratamento realizadas em nome do CONTRATANTE, quando
exigivel;

IX - cooperar com 0 CONTRATANTE no cumprimento das obrigacdes relacionadas a protecao de
dados pessoais;

X - comunicar a0 CONTRATANTE qualquer situacdo que possa representar descumprimento da
legislagdo de protecao de dados ou das instrugdes recebidas;

Xl - assegurar que os dados tratados sejam exatos, atualizados e pertinentes as finalidades da
contratagao, quando essa obrigacao estiver inserida em sua esfera de atuagéo;

XII - cumprir as orientagdes da fiscalizagdo e do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do
Municipio, quando compativeis com a legislagdo e com o Contrato.

29.42. A CONTRATADA nao podera realizar tratamento de dados pessoais além daquele
estritamente necessario a execugdo do objeto, nem coletar, copiar, fotografar, registrar, reproduzir,
armazenar ou transmitir cadastros, documentos ou informagdes pessoais eventualmente encontrados
nas areas, vias e espagos publicos abrangidos pelos servigos sem necessidade comprovada e
autorizacdo do CONTRATANTE.

29.4.3. Caso a execucdo dos servigos ndo exija tratamento de dados pessoais, a CONTRATADA
devera evitar qualquer acesso e adotar medidas para impedir que seus empregados, prepostos ou
subcontratados tenham contato desnecessario com documentos, cadastros ou informagdes pessoais
eventualmente existentes nos locais de execugéo.

29.5. DA CONFIDENCIALIDADE E DA PROTEGAO DOS DADOS DA AREA DE EXECUCAO:
29.5.1. E vedado ao licitante e & CONTRATADA utilizar, compartilhar, divulgar, comercializar,
reproduzir ou tratar os dados pessoais obtidos em decorréncia da contratagéo para finalidade diversa
da autorizada, salvo obrigagéo legal ou determinacédo de autoridade competente.

29.5.2. Os empregados, prepostos e subcontratados da CONTRATADA deverdo preservar o sigilo

sobre documentos, cadastros, imagens, dados funcionais e demais informagbes pessoais ou
protegidas a que eventualmente tenham acesso durante a execugao dos servigos.
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29.5.3. A CONTRATADA devera restringir a atuacdo de suas equipes as &reas necessarias a
execucdo dos servigos e impedir acesso nao autorizado a documentos, equipamentos, sistemas ou
informagdes que ndo guardem relagéo com o objeto contratado.

29.5.4. E vedado fotografar, filmar ou realizar registro que permita identificar pessoas, documentos,
placas veiculares, cadastros ou telas de sistemas, salvo quando indispensavel a comprovagao da
execucao e previamente autorizado pelo CONTRATANTE, observados os principios da necessidade
e da minimizag&o de dados.

29.5.5. Os registros fotograficos relacionados a execugdo dos servigos deverédo ser produzidos de
modo a evitar exposic¢do indevida de dados pessoais e, quando isso nédo for possivel, deverdo ser
submetidos a procedimento de ocultagdo, anonimizagdo ou outra medida de protecdo adequada
antes de sua utilizagao.

29.5.6. As obrigagdes de confidencialidade permanecerédo vigentes apds a extingdo do Contrato,
enquanto as informag6es nao forem legitimamente tornadas publicas ou permanecerem protegidas
por dever legal ou contratual de sigilo.

29.6. DO COMPARTILHAMENTO, DA SUBCONTRATAGAO E DO ACESSO POR TERCEIROS:

29.6.1. A CONTRATADA nado podera compartiihar dados pessoais tratados em nome do
CONTRATANTE com terceiros sem prévia autorizagdo escrita, ressalvadas as hipoteses de
obrigacao legal ou determinagéo de autoridade competente.

29.6.2. A autorizacao de subcontratacdo de servico acessorio nao implicara autorizagdo automatica
para o tratamento ou o0 compartilhamento de dados pessoais.

29.6.3. Quando a subcontratada necessitar tratar dados pessoais para executar atividade autorizada,
a CONTRATADA devera assegurar que ela assuma, por instrumento escrito, obrigacdes de protegao
de dados, seguranca e confidencialidade equivalentes as previstas neste Capitulo.

29.6.4. A CONTRATADA permanecera responsavel perante 0 CONTRATANTE pelos atos de seus
empregados, prepostos, subcontratados e demais terceiros por ela autorizados a tratar dados
pessoais, na medida de sua responsabilidade legal e contratual.

29.6.5. A transferéncia internacional de dados pessoais dependerd de prévia autorizagdo do
CONTRATANTE e do atendimento aos requisitos previstos nos arts. 33 a 36 da Lei Federal n°
13.709/2018, quando aplicavel.

29.7. DA SEGURANGA DA INFORMAGAO:

29.7.1. A CONTRATADA devera manter controles administrativos, fisicos, técnicos e operacionais
compativeis com as boas praticas de seguranca da informagao e proporcionais a natureza dos dados,
as operagdes realizadas e aos riscos envolvidos.

29.7.2. As medidas de seguranca deverdo ser adotadas desde a concepgdo da operagdo de
tratamento até seu encerramento e poderdo compreender, conforme aplicavel:
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| - controle individualizado de acesso;

Il - autenticacdo adequada dos usuarios;

Il - registro e rastreabilidade dos acessos;

IV - armazenamento seguro de documentos fisicos e eletrénicos;

V - protegéo contra cdpia, retirada, perda ou destruicdo ndo autorizada;
VI - atualizag&o e protegéo dos dispositivos utilizados;

VIl - copias de segurancga, quando necessarias;

VIII - descarte seguro de documentos e midias;

IX - procedimentos de resposta a incidentes;

X - capacitagéo das pessoas autorizadas a tratar dados pessoais.

29.7.3. A CONTRATADA devera comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer fragilidade,
vulnerabilidade ou situagdo de risco identificada durante a execugdo que possa comprometer a
seguranga dos dados pessoais ou dos documentos existentes na unidade.

29.8. DOS INCIDENTES DE SEGURANCA:

29.8.1. A CONTRATADA devera comunicar formalmente ao CONTRATANTE, no prazo maximo de
24 (vinte e quatro) horas contado de sua ciéncia, qualquer incidente de seguranga confirmado ou
suspeito que envolva dados pessoais relacionados a contratacao.

29.8.2. A comunicagao devera conter, na medida das informagdes disponiveis:

| - a data e a hora da detecgéo e da ocorréncia, quando conhecidas;

Il - a descri¢do da natureza do incidente;

Il - as categorias de titulares e de dados potencialmente afetados;

IV - 0 nimero estimado de titulares afetados, quando possivel;

V - as medidas técnicas e administrativas utilizadas para prote¢édo dos dados;

VI - os riscos e as possiveis consequéncias;

VIl - as medidas adotadas ou propostas para contengao, mitigagao e corre¢ao;

VIII - a identificagéo e os dados de contato dos responsaveis pelo acompanhamento do incidente;

IX - outras informagdes solicitadas pelo CONTRATANTE ou exigidas pela regulamentagéo aplicavel.

29.8.3. Caso néo seja possivel fornecer todas as informagdes no prazo inicial, a CONTRATADA
devera apresentar os dados disponiveis e complementar a comunica¢do tdo logo obtenha as
informacgdes restantes.

29.8.4. A comunicagdo ao CONTRATANTE n&o afastara o dever da CONTRATADA de adotar
imediatamente as medidas necessarias a contengao, a investigacao, a preservagao das evidéncias, a
mitigacdo dos impactos e a prevencao de novas ocorréncias.

29.8.5. Cabera ao CONTRATANTE, na condigdo de controlador, avaliar a necessidade de
comunicagao do incidente a ANPD e aos titulares, observados o art. 48 da Lei Federal n°® 13.709/2018
e 0s prazos e procedimentos definidos na regulamentagéo aplicavel.

29.8.6. A CONTRATADA devera prestar todas as informagdes e a cooperagao necessarias para que
0 CONTRATANTE cumpra tempestivamente as obrigages de comunicagéo, investigacao e resposta
ao incidente.
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29.8.7. A CONTRATADA né&o podera comunicar diretamente o incidente aos titulares, a imprensa ou
a terceiros em nome do CONTRATANTE sem prévia autorizagao, ressalvada obrigagao legal prépria
ou determinag&o de autoridade competente.

29.9. DO ATENDIMENTO AOS DIREITOS DOS TITULARES E AS AUTORIDADES:

29.9.1. As partes cooperarao para o atendimento das solicitagdes formuladas pelos titulares de dados
pessoais, pela ANPD, pelo Poder Judiciario, pelo Ministério Publico, pelos Tribunais de Contas e
pelos demais drgéos legalmente competentes.

29.9.2. A CONTRATADA devera encaminhar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer
solicitacao de titular relacionada a dados tratados em nome do Municipio e ndo podera respondé-la
diretamente sem autorizagdo, salvo quando atuar como controladora independente da respectiva
operagao.

29.9.3. Quando atuar como operadora, a CONTRATADA devera fornecer as informagdes,
documentose registros necessarios ao atendimento das solicitagbes e ao exercicio dos direitos
previstos na Lei Federal n° 13.709/2018.

29.9.4. A CONTRATADA devera cooperar na elaboragao de relatorios de impacto a protegao de
dados pessoais, auditorias, avaliagdes de risco e demais providéncias requeridas pela ANPD ou
consideradas necessarias pelo CONTRATANTE, quando relacionadas as operagdes realizadas no
ambito da contratacao.

29.10. DA FISCALIZAGAO, DA COMPROVAGAO E DA AUDITORIA:

29.10.1. O CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA documentos e informacoes
necessarios a comprovagao do cumprimento das obrigacdes previstas neste Capitulo, respeitados os
segredos comercial e industrial legalmente protegidos.

29.10.2. A CONTRATADA devera disponibilizar, quando aplicavel, politicas, registros, termos de
confidencialidade, relatérios de incidentes, comprovantes de treinamento e demais evidéncias
relacionadas ao tratamento de dados realizado em nome do CONTRATANTE.

29.10.3. A fiscalizagao das obrigagdes de prote¢do de dados podera ser realizada pelo gestor e pelo
fiscal do Contrato, com o apoio do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do Municipio e
das unidades técnicas competentes.

29.10.4. A atuacdo fiscalizatéria do CONTRATANTE néo excluira nem reduzira a responsabilidade da
CONTRATADA pelas operagdes de tratamento que lhe sejam imputaveis.

29.11. DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS:

29.11.1. Quando exigido pela legislagdo ou pela regulamentagao aplicavel, a CONTRATADA devera
informar ao CONTRATANTE, por ocasido da assinatura do Contrato, a identidade e os dados de
contato de seu Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais ou do canal responsavel pelo
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atendimento das questdes relacionadas a protecao de dados.

29.11.2. A CONTRATADA devera comunicar imediatamente qualquer alteragao dos dados de contato
informados e manter canal efetivo de comunicagédo durante toda a vigéncia contratual.

29.12. DO ENCERRAMENTO DO TRATAMENTO E DA DESTINAGAO DOS DADOS:

29.12.1. Encerrada a finalidade do tratamento realizado em nome do CONTRATANTE, a
CONTRATADA devera, conforme orientagdo do Municipio e ressalvadas as hipoteses legais de
conservagao:

| - devolver os dados pessoais e 0s documentos recebidos;

Il - eliminar de forma segura as cdpias existentes;

Il - interromper 0s acessos concedidos;

IV - solicitar a devolugéo ou a eliminag¢do dos dados mantidos por subcontratados autorizados;

V - comprovar as providéncias adotadas, quando solicitado.

29.12.2. A conservagdo de dados ap6s o encerramento somente sera admitida nas hipoteses
previstas no art. 16 da Lei Federal n°® 13.709/2018 ou para cumprimento de obrigacdo legal ou
regulatéria, devendo permanecer observadas as medidas de seguranca e confidencialidade.

29.12.3. A CONTRATADA né&o podera reter dados pessoais tratados em nome do CONTRATANTE
para utilizagao propria, formacao de banco de dados, prospeccdo comercial, treinamento de sistemas
ou qualquer finalidade ndo autorizada.

29.13. DA RESPONSABILIDADE:

29.13.1. Cada parte respondera pelos danos decorrentes das operagdes de tratamento de dados
pessoais realizadas em desconformidade com a Lei Federal n° 13.709/2018, na medida de sua
atuacao, de sua participacao no evento e das responsabilidades estabelecidas na legislagao.

29.13.2. A CONTRATADA respondera pelos danos diretamente decorrentes de agdo ou omissdo que
lhe seja imputavel, inclusive quando praticada por seus empregados, prepostos, subcontratados ou
terceiros sob sua responsabilidade.

29.13.3. A CONTRATADA devera ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuizos, condenagdes, multas
e encargos diretamente decorrentes de infragdo a legislagédo de prote¢do de dados que lhe seja
comprovadamente imputavel, assegurados o contraditorio, a ampla defesa e a demonstragéo do nexo
causal.

29.13.4. A responsabilidade da CONTRATADA n&o abrangera danos decorrentes exclusivamente de
instrucéo ilicita do CONTRATANTE, de ato ou omissdo imputavel ao Municipio ou de circunstancia
sem relagao causal com sua atuacao.

29.13.5. O descumprimento das obrigacdes deste Capitulo podera ensejar a adogdo das medidas

corretivas, a aplicagdo das sancdes administrativas, a extingdo do Contrato e a responsabilizagéo
civil, sem prejuizo das competéncias da ANPD e dos demais 6rgdos competentes.
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29.14. DA VIGENCIA DAS OBRIGAGOES:

29.14.1. As obrigagOes previstas neste Capitulo permanecerao vigentes durante toda a licitagéo e a
execucgao contratual e subsistirdo apos a extingdo do Contrato enquanto houver tratamento de dados
pessoais decorrente da contratacao ou persistirem deveres legais ou contratuais de guarda, protecao,
confidencialidade, prestagdo de contas ou reparagéo.

29.15. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

29.15.1. O disposto neste Capitulo ndo afasta a aplicacdo das normas relativas a seguranga da
informagdo, a transparéncia publica, ao acesso a informagdo, ao sigilo legal, a protecdo de
documentos publicos, a preservagao documental e aos controles interno e externo da Administragao
Publica.

29.15.2. Em caso de conflito entre uma instrugdo do CONTRATANTE e a legislagdo de protecédo de
dados, a CONTRATADA devera comunicar imediatamente a ocorréncia e aguardar orientacdo, sem
executar a instrugdo manifestamente ilicita.

29.15.3. Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 13.709/2018, os
regulamentos e orientagdes da ANPD, a legislacdo aplicavel e as demais disposi¢des deste Edital e
do Contrato.

30 - DA INTEGRIDADE, DA PREVENGAO A FRAUDE E A CORRUPGAO:

30.1. Os(As) licitantes, a futura CONTRATADA, seus administradores, empregados, representantes,
prepostos, subcontratados e demais pessoas que atuem em seu nome deverdo observar, durante
todas as fases da licitagdo, da contratagdo e da execugdo contratual, os mais elevados padrdes de
ética, integridade, legalidade, transparéncia, boa-fé objetiva e probidade administrativa.

30.2. As partes comprometem-se a cumprir integralmente a legislacdo aplicavel ao combate a fraude,
a corrupcao, a lavagem de dinheiro e aos atos lesivos contra a Administragao Publica, especialmente:
| - Lei Federal n® 14.133/2021;

Il - Lei Federal n° 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢éo);

Il - Lei Federal n® 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), com as alteragdes posteriores;

IV - Lei Federal n® 9.613/1998 (Lei de Prevengao a Lavagem de Dinheiro);

V - Cddigo Penal Brasileiro;

VI - demais normas nacionais e internacionais aplicaveis a matéria.

30.3. PRATICAS VEDADAS:

30.3.1. E vedado aos licitantes e 8 CONTRATADA, diretamente ou por intermédio de terceiros:

| - prometer, oferecer, dar ou solicitar vantagem indevida a agente publico ou a terceiro a ele
relacionado;

Il - fraudar ou frustrar o carater competitivo da licitagao;

Il - apresentar documentos, informagdes ou declaragdes falsas;

IV - praticar conluio, combinagdo de precos ou qualquer conduta destinada a restringir a
competitividade;
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V - dificultar ou impedir a atuagao dos dérgéos de controle, fiscalizagdo ou auditoria;
VI - ocultar informagdes relevantes relacionadas a execugéo contratual;
VII - praticar qualquer ato destinado a fraudar a execugéo do contrato ou causar prejuizo ao erario.

30.4. PROGRAMA DE INTEGRIDADE E CONTROLES INTERNOS:

30.4.1. A CONTRATADA compromete-se a adotar mecanismos internos destinados a prevengao de
fraudes, corrupcdo, conflitos de interesses e demais irregularidades relacionadas a execugéo
contratual, observadas a natureza, o porte e a complexidade de suas atividades.

30.4.2. Sempre que exigido pela legislagdo ou quando recomendado pela Administragdo em razéo da
relevancia da contratacdo, a CONTRATADA deverd demonstrar a existéncia ou implementagéo de
programa de integridade compativel com os riscos da contratacao.

30.5. COMUNICAGAO DE IRREGULARIDADES:

30.5.1. A CONTRATADA devera comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer indicio ou
ocorréncia de fraude, corrup¢éo, conflito de interesses, lavagem de dinheiro, desvio de recursos
publicos ou qualquer outra irregularidade de que tenha conhecimento relacionada a presente
contratagao.

30.6. CONSEQUENCIAS DO DESCUMPRIMENTO:

30.6.1. A pratica de atos de fraude, corrupgdo, conluio, lavagem de dinheiro, apresentacdo de
documentos falsos, obtengao de vantagem indevida ou qualquer outra conduta ilicita relacionada a
licitagdo ou a execugao contratual podera ensejar, conforme a gravidade do caso:

| - aplicagdo das san¢des administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021;

Il - aplicacdo das sangdes previstas na Lei Federal n° 12.846/2013;

I - exting&o do contrato;

IV - execucdo da garantia contratual;

V - reparacéo integral dos danos causados ao erario;

VI - comunicagdo aos 6rgaos de controle interno e externo e as autoridades competentes para
apuracao das responsabilidades civil, administrativa e penal.

30.7. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

30.7.1. A CONTRATADA respondera pelos atos praticados por seus administradores, empregados,
representantes, prepostos e subcontratados que atuem em seu interesse ou beneficio, sem prejuizo
da responsabilidade individual dos respectivos agentes.

30.8. COMPLEMENTAGAO CONTRATUAL:

30.8.1. As disposicoes deste Capitulo aplicam-se durante toda a vigéncia da contratacdo e serao
complementadas pelas clausulas especificas constantes da minuta do contrato administrativo, sem
prejuizo da incidéncia direta da legislag&o aplicavel.

31 - DA ASSINATURA DIGITAL:
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31.1. E permitida a assinatura de documentos, declaragdes, proposta, contrato, alteragdes contratuais
mediante assinatura digital.

31.1.1. A assinatura digital € gerada a partir do uso do Certificado Digital ICP-Brasil € tem 0 mesmo
valor juridico da assinatura manuscrita, garantido pela legislagdo brasileira. Para utiliza-la é preciso
subir o documento em um portal de assinaturas e usar um Certificado e-CPF ou e-CNPJ. Nos casos
em que o documento for assinado em nome de uma empresa, para a assinatura digital ter eficacia
juridica, ela deve ser proveniente do Certificado do(s) representante(s) legal(ais), mencionado(s) no
contrato social ou estatuto da empresa.

31.1.2. O(A) licitante/contratada que optar pela assinatura digital deve possuir certificado digital
proprio.

31.1.3. O(A) licitante/contratada devera informar a administragdo municipal que assinara os
documentos de forma digital, fornecendo o endereco para verificagdo da autenticidade da assinatura.

31.1.4. O documento enviado a empresa no formato PDF ou outro equivalente para recolhimento da
assinatura digital, devera ser assinado no mesmo dia do recebimento, tendo em vista que o prazo
previsto nesses documentos comega a correr na data da sua assinatura.

31.1.5. Nao é permitida no referente processo a assinatura digitalizada como forma de documento
original.

32 - DAS DISPOSIGOES GERAIS:

32.1. A participagdo na presente licitagdo implica na concordancia tacita, por parte do(a) licitante, com
todos os termos e condigbes deste Edital.

32.2. Os prazos previstos nesteEdital serdo contados com exclusdo do dia do comego e inclusdo do
dia do vencimento e observarao o disposto no art. 183 da Lei 14.133/2021.

32.3. E facultada ao(a) Agente de Contratagdoou autoridade superior do Municipio de Ibia, em
qualquer fase da licitagdo, suspender o processo para analise técnica, promogdo de diligéncia,
destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo licitatério, vedada a inclusao
posterior de documento ou informacg&o que deveria constar originalmente da proposta.

32.3.1. Podera a ainda, quando entender necessario, suspender a sessao para analise detalhada da
documentagao de habilitagdo e propostas de pregos.

32.4. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o(a) Agente de Contratagdo podera sanar erros
ou falhas que néo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e
eficacia para fins de habilitagéo e classificacao.

32.5. Ocorrendo a decretacédo de feriado ou qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, todas as datas constantes deste Edital, inclusive a sessdo publica, seréo
transferidas, automaticamente, para o primeiro dia Util ou de expediente normal subsequentes aos ora
fixados, desde que néo haja comunicagdo em contrario pelo(a) Agente de Contratagéo.

32.6. A Administragdo podera revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade, devendo
anuld-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigacéo de indenizar nos termos do
art. 71 da Lei 14.133/2021.
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32.7. A inabilitacdo do(a) licitante importaréd preclusdo do seu direito de participar das fases
subsequentes.

32.8. Decaira do direito de impugnar os termos deste Edital perante oMunicipio qualquer pessoa que
ndo o fizer até o 3(trés) dias Uteis antes da data de abertura do certame.

32.9. Serdo de exclusiva responsabilidade da adjudicatéria todas as despesas necessarias a
contratag@o, inclusive o registro do respectivo instrumento de contrato no 6rgdo competente da
categoria, se for o caso.

32.10. A impugnacéo feita tempestivamente pelo(a) licitante ndo o impedira de participar do processo
licitatorio até o transito em julgado da deciséo a ela pertinente.

32.11. O(a) Agente de Contratagdo, no interesse da Administracdo, podera adotar medidas
saneadoras, durante o certame, e relevar omissdes e erros formais, observadas na documentacéo e
proposta, desde que nédo contrariem a legislagao vigente, sendo possivel a promogéo de diligéncias
junto aos licitantes, destinadas a esclarecer a instru¢do do processo, conforme disposto na Lei
14.133/2021.

32.12. O(A) licitante é responsavel pela fidelidade e legitimidade das informagdes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase desta licitagdo. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informagdes nele contidas implicara na imediata desclassificagéo ou
inabilitagdo do(a) licitante, ou a rescisdo contratual, sem prejuizo das san¢des administrativas, civis e
penais cabiveis.

32.13. Na andlise da documentacdo e no julgamento das Propostas Comerciais, o(a) Agente de
Contratagdopodera, a seu critério, solicitar o assessoramento técnico de érgéos ou de profissionais
especializados.

32.14. O Edital na integra esta disponivel nos enderegos eletronicos: Portal Nacional de
Contratagbes(https://www.gov.br/pncp/pt-br), Portal Licitanet(https://www.licitanet.com.br) e Site
Oficial Municipio(www.ibia.mg.gov.br) sem custo, salvo os referentes a fornecimento de cdpia em
meio fisico, quando solicitado, com os seus elementos constitutivos, limitados ao valor do custo
efetivo de reproducéo grafica da documentagéo fornecida, devendo ser requerido junto ao Setor de
Licitagdes localizado no Prédio Administrativo, com sede na Avenida Tancredo Neves, n° 663, Centro,
no horario das 08h00min as 11h30min e das 13h00min as 17h30min.

32.15. Apbs a apresentacdo da proposta, ndo cabera desisténcia, salvo por motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pelo(a) Agente de Contratagéo.

32.16. As informagdes previstas neste Edital e seus anexos sdo complementares entre si, de modo
que, qualquer detalhe ou informagdo que omita em um documento e mencione em outro serao
considerados validos.

32.17. As questbes ndo previstas neste Edital serdo resolvidas pela Administracdo com base nas
normas juridicas e administrativas que forem aplicaveis em especial na Lei 14.133/2021.

32.18. Demais informagdes pelo telefone (34) 3631.5754 ou no Setor de Licitagbes localizado no
Prédio Administrativo, com sede na Avenida Tancredo Neves, n°® 663, Centro, no horario das
08h00min as 11h30min e das 13h00min as 17h30min.

32.19. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de I1bia-MG, para dirimir
quaisquer litigios oriundos desta licitagdo e do contrato decorrente, com expressa rendncia a outro
qualquer, por mais privilegiado que seja.

[bia-MG, 20 de outubro de 2026.

124


https://www.gov.br/pncp/pt-br
https://www.licitanet.com.br/
http://www.ibia.mg.gov.br/

Prefeltura

Juntos, construindo
uma nova historia

.

HELVECIO EUSTAQUIO NASCIMENTO
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
CREA-MG 76467/D
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. DO OBJETO, DA NATUREZA, DAS ESPECIFICAGOES, DOS QUANTITATIVOS, DOS PRAZOS
E DA GARANTIA:

1.1. OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DE
SERVIGOS DE CAPINA MANUAL, ROGADA MANUAL, RASPAGEM DE MEIO-FIO E SARJETA E
LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE BOCAS DE LOBO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA,
FERRAMENTAS, MATERIAIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A ADEQUADA
EXECUGAO DOS SERVICOS, NO MUNICIPIO DE IBIA-MG E SEUS DISTRITOS, CONFORME AS
CONDICOES, QUANTIDADES, ESPECIFICAGOES E DEMAIS REQUISITOS ESTABELECIDOS
NO MEMORIAL DESCRITIVO, NESTE TERMO DE REFERENCIA E NO EDITAL.

1.2. NATUREZA: servico continuado de limpeza urbana, com fornecimento de mé&o de obra,
ferramentas, materiais, veiculos e equipamentos, executado de forma indireta sob regime de
empreitada por prego unitario, conforme classificagdo técnica constante do processo e legislagao
aplicavel.

1.3. A execugdo sera indireta, sob o regime de empreitada por preco unitério, sendo a remuneragéo
da CONTRATADA realizada exclusivamente pelos servigcos efetivamente executados, regularmente
medidos, conferidos, aceitos e atestados pela fiscalizagdo, mediante aplicagédo dos respectivos
precos unitarios contratados.

1.4. O critério de julgamento serd o de MENOR PRECO GLOBAL, sem prejuizo da analise dos
precos unitarios relevantes, da composicdo dos custos, do BDI, da aceitabilidade e da exequibilidade
da proposta, conforme as condigdes estabelecidas no Edital.

1.5. A execugao do objeto compreende todos os servigos, fornecimentos e providéncias previstos no
Termo de Referéncia, na Planilha Orgamentaria, na Memoria de Calculo, nas Composigdes, no
Memorial Descritivo, no Cronograma Fisico-Financeiro e Programagdo Estimada dos Servigos, na
Matriz de Riscos da Execugdo, nos Roteiros, Setores e Mapa de Referéncia, na relagdo de
equipamentos e recursos operacionais e nas demais Especificagdes Técnicas integrantes da
contratagao.

1.6. DESCRIGCAO RESUMIDA: execugdo continuada, sob demanda programada, de capina manual,
rogada manual, raspagem de meio-fio e sarjeta e limpeza e desobstrugao de bocas de lobo, incluindo
mobilizagdo das equipes, sinalizagdo das frentes, coleta, acondicionamento, carregamento, transporte
e destinagédo dos residuos gerados, bem como todos os recursos necessarios ao atendimento das
Ordens de Servico.

1.7. Os quantitativos, unidades de medida, composices de custos e precos unitarios referenciais
encontram-se discriminados na Planilha Or¢amentéaria, na Memoria de Célculo e nas Composicdes
que integram este Termo de Referéncia e possuem natureza estimativa para a execug¢ao sob o
regime de empreitada por prego unitario.

1.8. A existéncia de quantitativos estimados nao gera direito a execugdo ou ao pagamento integral

126



Prefeitura

Iblcl

Juntos, construindo
uma nova historia

—
.

das quantidades previstas. Serdo devidos apenas os valores correspondentes aos quantitativos
efetivamente executados e aprovados, observados os precos unitarios contratados e as alteragdes
formalmente autorizadas.

1.9. VALOR ESTIMADO: R$ 2.661.744,83 (dois milhdes, seiscentos e sessenta e um mil, setecentos
e quarenta e quatro reais e oitenta e trés centavos, conforme Planilha Or¢amentaria/Planilha de
Quantitativos e Precos Unitarios e documentos de formagao da estimativa.

1.10. PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigéncia do Contrato sera de 12 (doze) meses, e iniciar-se-a
na data de sua assinatura, produzindo efeitos a partir da publicacdo de seu extrato, observadas as
disposi¢des da Lei Federal n° 14.133/2021, facultando-se a0 CONTRATANTE rescindi-lo a qualquer
época, nas hipbteses legais contidas na Lei n° 14.133/2021.

1.11. PRAZO DE EXECUGAO:O prazo de execugao dos servigos sera de 12 (doze) meses, contado
da emissdo da Ordem de Servigo, observada a programacgao estabelecida pela Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura.

1.12. A Ordem de Servigo sera emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Infragstrutura no prazo
de até 5 (cinco) dias uteis contado da assinatura do Contrato, desde que atendidos os requisitos
exigidos para o inicio da execugao.

1.13. Os prazos poderéao ser prorrogados exclusivamente nas hipéteses e condigdes estabelecidas na
Lei Federal n° 14.133/2021, no Edital, neste Termo de Referéncia e no Contrato, mediante
justificativa, instrugao processual e autorizagao da autoridade competente.

1.14. Para a assinatura do Contrato, a licitante vencedora devera prestar garantia correspondente a
5% (cinco por cento) do valor inicial do Contrato, cabendo @ CONTRATADA escolher uma das
modalidades previstas no art. 96, § 1°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

1.15. O recebimento dos servigos ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA por vicios,
defeitos, danos, obrigacdes trabalhistas, ambientais, civis ou outras irregularidades que lhe sejam
imputaveis e que se refiram ao periodo de execugéo contratual, pelo prazo estabelecido na legislagao
aplicavel, observada a natureza do objeto.

2. DA SECRETARIA REQUISITANTE:

2.1. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura € o drgédo requisitante da contratacéo,
responsavel pela formalizagdo da demanda, pelo acompanhamento da execugdo do objeto, pela
fiscalizagcdo contratual, pelo recebimento dos servicos e pelas demais atribuicbes previstas na
legislagdo aplicavel, sem prejuizo das competéncias da autoridade competente, do Gestor do
Contrato e do Fiscal do Contrato.

3. DA FUNDAMENTAGAO E DA DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO:

3.1. A contratagdo encontra-se fundamentada no Estudo Técnico Preliminar correspondente e nos
documentos técnicos integrantes do processo administrativo, especialmente no Termo de Referéncia,
na Planilha Orcamentaria, na Meméria de Calculo, nas Composicdes, no Memorial Descritivo, no
Cronograma Fisico-Financeiro e Programagdo Estimada dos Servigos, na Matriz de Riscos e nos
Roteiros, Setores e Mapa de Referéncia.
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3.2. A contratagdo justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade da prestacdo de
servigos continuados de capina manual, ro¢ada manual, raspagem de meio-fio e sarjeta e limpeza e
desobstrugdo de bocas de lobo no Municipio de Ibia-MG e seus distritos. Os servicos possuem
carater continuado, pois atendem necessidade permanente de conservacao, limpeza, salubridade,
seguranga e adequado funcionamento da infraestrutura urbana, e sua interrupgdo pode provocar
acumulo de vegetagéo e residuos, obstru¢do de dispositivos de drenagem, prejuizo a mobilidade,
riscos sanitarios, agravamento de alagamentos e deterioragdo das condigdes de uso dos espagos
publicos.

3.3. O contrato atualmente vigente se encerrara ao final de 2026 e, conforme informagao da unidade
requisitante, ndo comporta nova renovacgéo. A realizagdo de novo procedimento antes do término do
ajuste é necessaria para evitar solugdo de continuidade e permitir transicdo operacional adequada
entre contratos.

3.4. A contratagao externa se mostra necessaria para garantir disponibilidade regular de mao de obra,
ferramentas, materiais, veiculos, equipamentos, supervisao e logistica de remocao/destinagdo de
residuos em escala compativel com a demanda municipal, preservando continuidade, eficiéncia e
capacidade de atendimento as prioridades definidas pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura.

3.5. A execucao por prego unitario € adequada porque os quantitativos sdo estimados e a demanda
pode variar entre localidades, periodos, sazonalidades e prioridades, permitindo que a Administragéo
remunere exclusivamente os servigos efetivamente executados, medidos e aceitos.

3.6. A contratagdo deverd ser planejada e executada de modo a assegurar competitividade,
economicidade, continuidade, qualidade, seguranga do trabalho, sustentabilidade ambiental e
adequada destinagcdo dos residuos, observados os principios e objetivos da Lei Federal n°
14.133/2021.

3.7. A adogao do critério d¢ MENOR PRECO GLOBAL decorre da necessidade de julgamento do
conjunto da proposta e da sele¢do da solugdo economicamente mais vantajosa, preservada a analise
dos pregos unitarios relevantes e a remuneragao pelos quantitativos efetivamente executados.

3.8. A adocao do regime de empreitada por preco unitario decorre da natureza de execucdo dos
servicos em areas e vias publicas atendidas existente, na qual os quantitativos sdo estimados
tecnicamente e poderao ser confirmados ou ajustados durante a execugéo, sendo possivel medir com
precisao as unidades efetivamente realizadas.

3.9. A modalidade de selecdo sera a Concorréncia, na forma eletrénica, com modo de disputa aberto,
conforme estabelecido no Edital definitivo.

4. DA DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO:

4.1. A solugdo consiste na contratagdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos
continuados de capina manual, rocada manual, raspagem de meio-fio e sarjeta e limpeza e
desobstrugéo de bocas de lobo no Municipio de Ibia-MG e seus distritos, durante 12 (doze) meses,
mediante emissdo de Ordens de Servico e programagdo quinzenal e/ou mensal pela Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, com medicdo dos quantitativos efetivamente executados e
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aplicagao dos pregos unitarios contratados.

4.2. A solugdo abrange o planejamento e a programacgéo operacional, a mobilizacéo das equipes, a
sinalizagdo e protegcdo das frentes de servigo, a execu¢do de capina manual, rogada manual,
raspagem de meio-fio e sarjeta e limpeza e desobstrugdo de bocas de lobo, o transporte e a
destinagdo dos residuos, a supervisio e o controle de qualidade, o registro diario das atividades, a
medicao dos quantitativos efetivamente realizados e a apresentagdo dos documentos necessarios ao
recebimento e ao pagamento.

4.3. Durante todo o ciclo de execugdo deverdo ser preservadas a seguranga dos trabalhadores,
pedestres, condutores, servidores e terceiros, a adequada circulagéo, a salubridade urbana, 0 meio
ambiente, as redes e os bens publicos ou privados potencialmente afetados pelos servigos.

4.4. A solugdo considera a vida util das execugdes, a durabilidade dos materiais, a facilidade de
conservagao e manutencao, a prevencao de infiltragdes e condigdes preexistentes, a qualidade dos
acabamentos, a adequada destinagao dos residuos e o uso eficiente dos recursos publicos.

4.5, Integram a solugdo o planejamento das frentes de trabalho, mobilizagdo e transporte das
equipes, disponibilizagéo de ferramentas, materiais, veiculos e equipamentos, sinalizagéo e protecao
das areas, execucao dos servigos, coleta e transporte dos residuos, destinacdo adequada, emissao
de relatorios e boletins de medigéo e atendimento as determinagdes da fiscalizagéo.

4.6. Integram a solucdo, de forma vinculante, todos os documentos técnicos anexos, devendo
eventuais divergéncias, incompatibilidades ou omissdes ser submetidas a fiscalizacdo e a
Administracdo antes da execugéo da etapa afetada.

5. DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO:

5.1. A CONTRATADA devera possuir capacidade operacional, recursos humanos, equipamentos,
ferramentas, veiculos, estrutura administrativa e logistica suficientes para executar simultaneamente
as frentes de trabalho programadas, respeitando os padrdes de qualidade, seguranca, produtividade,
regularidade e continuidade exigidos.

5.2. A execugdo devera observar a legislagéo trabalhista, previdenciaria, ambiental, de trénsito, de
saude e seguranga do trabalho, o Cddigo de Posturas Municipal, as normas técnicas aplicaveis, as
Ordens de Servigo e as orientagOes da fiscalizagéo.

5.3. A CONTRATADA devera manter responsavel técnico legalmente habilitado e providenciar, antes
do inicio dos servicos, a ART ou 0 RRT de execugao, conforme aplicavel.

5.4. Todos os materiais deverdo ser novos, sem uso anterior, adequados a finalidade, compativeis
com as especificagdes e normas técnicas e acompanhados dos documentos de qualidade exigidos
pela fiscalizagdo, quando cabivel.

5.5. A solugéo devera ser prestada de forma continua durante a vigéncia, sem interrupgées indevidas,
com reposigao tempestiva de méo de obra, veiculos, ferramentas e equipamentos quando houver
auséncia, pane, avaria ou insuficiéncia de recursos.

5.6. A CONTRATADA devera cumprir as obrigagdes de sustentabilidade, gestdo ambiental,
destinagdo dos residuos da prestagdo dos servigos de limpeza urbana, prote¢do do patriménio e
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reducdo do consumo desnecessario de recursos naturais, nos termos deste Termo de Referéncia.
5.7. DA VISTORIA PREVIA:

5.7. DA VISTORIA PREVIA: a vistoria é facultativa e podera abranger locais representativos das vias
e espacos publicos objeto da contratagdo, para conhecimento de condigdes de acesso, trafego,
topografia aparente, caracteristicas das areas, logistica, residuos e demais circunstancias ordinarias
que influenciem a formagéo da proposta.

5.7.1. A auséncia de vistoria sera suprida pela declaragdo formal de pleno conhecimento, nos termos
do Edital, sem prejuizo da responsabilidade do licitante pela avaliagdo das condi¢des ordinarias e
previsiveis dos servigos.

5.7.1.1. Durante a realizagdo da vistoria, sera facultado ao representante do(a) licitante efetuar
registros fotograficos, anotagbes e demais levantamentos que entender pertinentes, sendo de sua
exclusiva responsabilidade a coleta das informagdes necessarias @ adequada elaboragdo da
Proposta.

5.7.1.2. A realizagéo da vistoria ndo constitui oportunidade para prestacédo de consultoria, elaboragéo
ou revisdo de documentos técnicos, esclarecimentos técnicos individualizados ou emissdo de
pareceres pela Administragéo, restringindo-se a visitagéo dos locais e a verificagdo das condigdes
aparentes de execugéo do objeto.

5.7.1.3. Eventuais esclarecimentos técnicos relativos ao objeto deverdo ser solicitados
exclusivamente pelos meios e prazos previstos neste Edital para apresentacdo de pedidos de
esclarecimento e impugnacdo, nao produzindo efeitos quaisquer manifestagbes verbais
eventualmente prestadas durante a realiza¢do da vistoria.

5.7.2. Para as empresas que optarem em fazer a vistoria prévia, sera emitido Atestado de Vistoria
Prévia, documento obrigatdrio e indispensavel para a habilitagao.

5.7.3. A empresa, a seu critério, podera declinar da vistoria prévia, sendo, neste caso, necessario
apresentar em substituicdo da vistoria declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico, nos
termos do §3° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021, sob pena de inabilitacdo, de que tem pleno
conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a contratagdo, assumindo total
responsabilidade por esta declaragdo e ficando impedida, no futuro, de pleitear, por forga do
conhecimento declarado, quaisquer alteracdes contratuais de natureza técnica ou financeira.

5.7.4. N&o sera realizada vistoria individual fora das datas, horarios e condi¢des estabelecidos neste
Edital, ressalvada hipdtese excepcional devidamente justificada e autorizada pela Administracdo, sem
prejuizo da observancia dos principios da isonomia, publicidade e transparéncia.

5.7.5. A vistoria devera ser realizada por representante legal, responsavel técnico ou profissional
formalmente autorizado pelo(a) licitante, mediante apresentacdo de documento de identificagdo e
instrumento que comprove sua vinculagdo ou autorizagdo para representar a empresa durante a
visita.

5.7.6. A subcontratagdo ndo poderd abranger o nucleo principal dos servigos de capina, rogada,
raspagem de meio-fio/sarjeta e limpeza/desobstrugdo de bocas de lobo de modo a transferir a
terceiros a responsabilidade essencial da contratacao.
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5.7.7. A auséncia de realizagdo da vistoria, quando substituida pela declaragao prevista no item 5.7.3,
nao desobriga o(a) licitante de conhecer integralmente as condi¢des locais de execugao do objeto,
presumindo-se que todas as circunstancias ordinarias e previsiveis foram consideradas na
elaboragéo de sua Proposta.

5.7.8. A Administragcdo n&do respondera por custos adicionais, atrasos ou dificuldades de execucao
decorrentes da falta de conhecimento, pelo(a) licitante, das condi¢des locais dos servigos que
poderiam ser constatadas mediante vistoria ou diligéncia ordinaria, ressalvadas as hipdteses
expressamente previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, no Contrato ou decorrentes de fatos
supervenientes imprevisiveis.

5.8. DA SUBCONTRATAGAO:

5.8.1. A subcontratacdo parcial somente sera admitida para servigos acessorios, complementares ou
especializados, nos limites e nas condigdes estabelecidos neste Edital e no Contrato, mediante prévia
e expressa autorizagéo da Administragéo.

5.8.2. E vedada a subcontratacdo integral do objeto, bem como a transferéncia, cessdo ou sub-
rogacao do contrato sem autorizagéo legal e administrativa.

5.8.3. E vedada a subcontratag&o:

a) das parcelas de maior relevancia técnica;

b) dos servigos que constituam o nlcleo essencial do objeto;

c) das parcelas utilizadas para comprovagéo da qualificagdo técnico-operacional da CONTRATADA,
d) dos servigos cuja execugdo pessoal pelo responsavel técnico tenha fundamentado a qualificagéo
técnico-profissional apresentada na licitagdo, salvo substituigéo regularmente admitida;

e) das parcelas de capina manual, rogada manual, raspagem de meio-fio e sarjeta e limpeza e
desobstrugdo de bocas de lobo cuja experiéncia tenha sido exigida e efetivamente utilizada para
comprovagao da qualificagéo técnica da CONTRATADA.

5.8.4. O pedido de subcontratacdo devera identificar a empresa pretendida, indicar os servigos a
serem executados e ser acompanhado dos documentos necessarios a comprovagdo de sua
capacidade técnica e de sua regularidade juridica, fiscal, trabalhista e previdenciéria.

5.8.5. A autorizagéo da subcontratagdo ndo estabelecera vinculo juridico entre 0 CONTRATANTE ¢ a
subcontratada, permanecendo a CONTRATADA como Unica responsavel pelo cumprimento integral
das obrigagdes contratuais.

5.8.6. A CONTRATADA respondera pelos atos, servicos, encargos e obrigagdes das subcontratadas
como se fossem proprios.

5.8.7. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica que se enquadre nas hipteses de
impedimento ou conflito de interesses previstas no art. 122, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.8.8. A Administragdo podera determinar a substituicho da subcontratada que demonstre
incapacidade técnica, irregularidade, descumprimento das condi¢des autorizadas ou atuagéo capaz
de comprometer a adequada execugdo do objeto.

5.9. DA GARANTIA CONTRATUAL:
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5.9.1. Para assinar o contrato, devera o licitante vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato, conforme previsto nos arts. 96 a 98 da Lei 14.133/2021, sob pena de decair o
direito a contratacao.

5.9.1.1. A justificativa/motivacao para exigéncia de garantia para execugao contratual de 5% do valor
do contrato encontra-se no edital.

5.9.2. O prazo de vigéncia da garantia devera prevalecer durante a execugao do contrato e 03 (trés)
meses apos o termo da vigéncia contratual, devendo este prazo ser renovado a cada prorrogagao.

5.9.2.1. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugéo do
contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro,
atualizada monetariamente.

5.9.3. A garantia inicial sera reforcada durante a execugdo dos servigos contratados, de forma a
totalizar sempre 5% (cinco por cento) do valor vigente do contrato (pregos iniciais mais aditivos e
reajustamentos se houver).

5.9.4. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagéo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil,
e avaliados por seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancéaria emitida por banco ou institui¢éo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil;

d) Titulo de capitalizagédo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela
Lein®14.770, de 2023)

5.9.4.1. Na hipdtese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, a
CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a
ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracao.

5.9.4.2. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitagéo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pela CONTRATADA quando optar
pela modalidade prevista na letra “b” do item 5.9.4.

5.9.4.3. Fica fixado o prazo minimo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da homologagéo da
licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia pela CONTRATADA

quando optar pelas modalidades previstas nas letras “a”, “c” e “d” do item 5.9.4. acima.

5.9.5. No caso de fianga bancaria, esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo
prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por toda a
duracdo do contrato, independente de notificagdo do Municipio de Ibia-MG, sob pena de rescisdo
contratual, ressalvados os casos em que a duragdo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado,
quando devera a caugao ser feita pelo prazo contratual.

5.9.6. No caso da opcéo pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente
apdlice emitida por entidade em funcionamento no Pais, € em nome do Municipio de Ibia-MG e
somente sera aceita se cobrir e assegurar: (1) o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pela
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CONTRATADA perante a Administragao, e o pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento
do objeto do contrato; (2) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo
durante a execugdo do contrato e as indenizagbes decorrentes de inadimplemento; e (3) multas
moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA pelo prazo da duragéo do
contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogagao, por toda a duragédo do contrato,
independente de notificacdo do Municipio de Ibia-MG, sob pena de rescis@o contratual, observadas
as seguintes regras:

5.9.6.1. O prazo de vigéncia da apoélice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato
principal e devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissé&o do
respectivo endosso pela seguradora;

5.9.6.2. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se a CONTRATADA né&o tiver pago o prémio
nas datas convencionadas.

5.9.7. No caso de opgao por Titulos da Divida Publica, estes deveréo estar acompanhados de laudo
de avaliagao da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informara sobre a exequibilidade, valor
e prazo de resgate, taxa de atualizagao, condi¢des de resgate.

5.9.8. No caso de opgéo por caugdo em dinheiro, 0 interessado deverad procurar a Tesouraria da
Prefeitura Municipal de Ibia-MG, situada na Avenida Tancredo Neves, n° 663, Centro, CEP. 38.950-
000, Centro, para obter instru¢des de como efetua-la.

5.9.9. A garantia prestada pela CONTRATADA, qualquer que seja a modalidade escolhida,
assegurara o pagamento de: (1) fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA
perante a Administracdo, e 0 pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do
contrato; (2) prejuizos diretos causados @ Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento; (3) multas moratérias e
punitivas aplicadas pela Administracgdo a CONTRATADA; e, (4) obrigagbes trabalhistas e
previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

5.9.10. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Municipio de
Ibia-MG com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢des &8 CONTRATADA.

5.9.11. A garantia prestada, inclusive na modalidade seguro-garantia, podera ser executada total ou
parcialmente, para fins de ressarcimento, indenizagéo inclusive a terceiros e pagamento de multas
contratuais de qualquer natureza.

5.9.12. A garantia quando prestada em dinheiro pela CONTRATADA Ihe sera restituida ou liberada
apds o Recebimento Definitivo do(s) servigo(s) e somente ap6és a comprovagdo que a empresa
cumpriu com todas as obrigacdes contratuais e desde que nédo haja no plano administrativo,
pendéncia de qualquer reclamacgao a elas relativas.

5.9.13. As modalidades de seguro garantia e de fianga bancaria ndo podem trazer clausulas
restritivas do uso da garantia e nem de limitagbes de prazo para comunicado de sinistro, se for o
caso.

5.10. DA VEDAGAO A PARTICIPAGAO DE CONSORCIOS:
5.10.1. A participacdo de empresas reunidas em consorcio ndo sera admitida no presente certame. A
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deciséo fundamenta-se nas caracteristicas especificas do objeto e observa o art. 15 da Lei Federal n°
14.133/2021, que atribui a Administragdo, mediante motivagao expressa, a avaliagdo da conveniéncia
da admissédo ou da vedagdo a participagdo de empresas constituidas em consércio. A presente
licitagdo tem por objeto a prestagdo continuada e integrada de servigos de capina manual, rogada
manual, raspagem de meio-fio e sarjeta e limpeza e desobstrugéo de bocas de lobo no Municipio de
Ibia-MG e seus distritos, com fornecimento de mé&o de obra, ferramentas, materiais, veiculos e
equipamentos necessarios a adequada execucdo. O objeto demanda organizagdo operacional
coordenada, programacado territorial, mobilizacdo e gestdo continua de equipes e recursos,
sinalizagdo das frentes de servigo, transporte e destinacdo dos residuos, fiscalizacdo e medicdo
centralizadas e responsabilidade unica pelos resultados contratados. Nao se identifica, em principio,
complexidade técnica, operacional, tecnolégica ou econémico-financeira que exija a conjugacéo de
capacidades de multiplas empresas para viabilizar a execugdo. A vedagdo ndo impede a ampla
participacdo de empresas individualmente aptas e evita a ampliagcdo desnecessaria das interfaces de
gestéo, fiscalizacdo e responsabilizagcdo contratual. A concentragdo da responsabilidade em uma
unica CONTRATADA favorece a coordenagdo das equipes, veiculos, ferramentas e equipamentos, o
cumprimento da programacao, a corre¢do tempestiva de inconformidades e a identificagdo objetiva
das responsabilidades. Diante dessas caracteristicas, a vedagdo mostra-se adequada e proporcional.

5.11. DA MATRIZ DE RISCOS DA EXECUGAO:

5.11.1. A presente Matriz de Riscos da Execucgéo define os eventos supervenientes capazes de afetar
a execucado do objeto, estabelece a responsabilidade de cada parte por sua prevengao, mitigacao e
consequéncias e caracteriza o equilibrio econdmico-financeiro inicial do Contrato, nos termos dos
arts. 6°, inciso XXVII, 22 e 103 da Lei Federal n® 14.133/2021.

5.11.2. A alocagéo dos riscos devera ser interpretada conjuntamente com o regime de empreitada por
preco unitario, com os critérios de formagao da proposta, medi¢do, pagamento, alteragdo contratual,
reajuste e reequilibrio econémico-financeiro, permanecendo a remuneragdo da CONTRATADA
vinculada aos quantitativos efetivamente executados, medidos, conferidos, aceitos e atestados e aos
respectivos pregos unitarios contratados.

5.11.3. Eventos ordinarios inerentes a gestdo da mao de obra, manuten¢do de veiculos e
equipamentos, logistica, produtividade, seguranga, sinalizagdo e execucdo adequada serdo de
responsabilidade da CONTRATADA, sem prejuizo dos mecanismos legais de repactuagdo e
reajustamento quando cabiveis.

PREVENGAO, MITIGAGAO E

N° EVENTO DE RISCO E CONSEQUENCIA ALOCAGAO TRATAMENTO CONTRATUAL

Erros, omissdes ou insuficiéncias na proposta,

nos pregos unitarios, nas composi¢des de

Examinar integralmente o Edital e
documentos técnicos, dimensionar equipes

RO1 custos, encargos, produtividade, tributos, CONTRATADA

L - e recursos e formular pregos completos.
logistca ou despesas ordinariamente x .

o Né&o gera reequilibrio por erro de proposta.
previsiveis.

- o . Gestdo de compras, manutengdo e
Oscilagdes ordinarias e previsiveis de pregos f q Variacs dinari N
de combustiveis, materiais, ferramentas Oreceaores. - variagoes - ordinarias - serao

R02 ' ’ ’ CONTRATADA absorvidas atté a incidéncia do

pecas, manutengéo, veiculos, equipamentos e
demais insumos.

reajustamento especifico ou setorial previsto
contratualmente.
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NO

EVENTO DE RISCO E CONSEQUENCIA

ALOCAGAO

PREVENGAO, MITIGAGAO E

TRATAMENTO CONTRATUAL
Indisponibilidade ordinéria, quebra, pane ou ngf\::ngso Sﬁ[)es\{ﬁﬂit'g% ?g;'p:gssgtoss:rﬁ
R0O3 manutengdo inadequada de  veiculos, CONTRATADA lisacio i G P ’
equipamentos 6 ferramentas paralisagéo indevida e sem pagamento
' adicional.
Dimensionamento de equipe, recrutamento,
Absenteismo, rotatividade, insuficiéncia de treinamento e  substituicdo  imediata.
R04 pessoal, baixa produtividade ou CONTRATADA Variagbes  laborais  abrangidas  por
indisponibilidade ordinaria de méo de obra. instrumento coletivo serdo tratadas pela
repactuagdo quando cabivel.
Fahas de plancjamento  operacional Plano operacional, preposto, programagéo
rogramagdo  interna,  se uenciamento, de equipes e acompanhamento dirio.
Ro5 | Programag e g ’ CONTRATADA Recomposicdo do ritmo as expensas da
supervisdo, logistica, deslocamentos ou
estio das frentes de servico CONTRATADA quando a causa lhe for
g c0. imputavel.
Condicdes ordinarias e aparentes das vias, Vistoria facultativa ou declaragdo de pleno
acessos, sarjetas, calgadas, pragas, parques conhecimento. As condigdes ordinarias
R06 e bocas de lobo que poderiam ser verificadas CONTRATADA devem ser consideradas na proposta e no
por vistoria ou diligéncia razoavel. planejamento.
Furto, foubo,  avaria, perda  ou Controle  patrimonial, guarda segura
Roy |2ma zenamento madeggado de fgrramentas, CONTRATADA seguros quando cabiveis e reposicdo sem
equipamentos, materiais ou veiculos sob 8nus a0 CONTRATANTE
guarda da CONTRATADA. '
Acidentes de trabalho, falhas de sinalizagao, Treinamentos, EPI com CA valido, EPC,
RO8 auséncia ou uso inadequado de EPI/EPC ou CONTRATADA sinalizagdo de frentes, fiscalizag&o interna e
descumprimento de normas de seguranga cumprimento das Normas
imputdvel a CONTRATADA. Regulamentadoras.
Danos a veiculos, iméveis, redes, mobiliario s . -
urbano, drenagem, pedestres, servidores Sinalizago, _isolamento, supervisao e
R09 trabalhé dores ou ’terceiros ca’usa dos ela; CONTRATADA técnicas adequadas. Reparacao integral dos
equipe da CONTRATADA P danos imputaveis a CONTRATADA.
Execuggo em  desconformidade, baixa Controle de qualidade, supervisdo, boletins
X . Lo . diarios e corregéo/refazimento as expensas
R10 guahdade, produhwgiade |n§uf|0|ente, Servigo CONTRATADA da CONTRATADA: glosa do que ndo for
incompleto ou quantitativo ndo comprovado. aceito
Infragdo ambiental, sanitaria, urbanistica ou ggsk;’itnaé gicg;d;gfaqaanl]for:; dotrac?bsspeor:/t:n dg
R11 destinagao irregular de residuos causada pela CONTRATADA ¢ . '
CONTRATADA a .L_e| on .12.3.05/2010 e normas
' municipais/ambientais.
Autuagdes de transito ou outras multas . .
decorrentes de conduta, estacionamento Treinamento de condutores, regularidade
R12 ' ’ CONTRATADA documental, observancia do CTB e

circulagdo ou operagdo irregular de
veiculos/equipamentos da CONTRATADA.

planejamento de circulagéo.
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NO

EVENTO DE RISCO E CONSEQUENCIA

ALOCAGAO

PREVENGAO, MITIGAGAO E
TRATAMENTO CONTRATUAL

R13

Indisponibilidade superveniente do local de
destinagdo de residuos indicado ou aprovado
pelo CONTRATANTE, sem culpa da
CONTRATADA.

CONTRATANTE

Indicagdo  tempestiva de  alternativa
legalmente adequada e reprogramagao das
frentes afetadas; tratamento dos efeitos
comprovados conforme a lei.

R14

Interferéncias  subterréneas, redes ou
obstaculos ocultos n&o informados e nao
detectaveis mediante diligéncia ordinaria,
especialmente em bocas de lobo e
dispositivos de drenagem.

CONTRATANTE

Comunicagao imediata, isolamento do ponto
e definigdo técnica pela fiscalizagdo antes
da continuidade.

R15

Erro ou insuficiéncia relevante  nos
quantitativos, roteiros, setores, meméria de
calculo ou documento técnico fornecido pela
Administrag&o.

CONTRATANTE

Correcéo formal dos documentos, ajuste da
programagao e, se necessario, alteragao
contratual com preservagdo do equilibrio
econdmico-financeiro.

R16

Alteragdo de prioridade, rota, setor, frequéncia
ou distribuicdo territorial determinada pelo
CONTRATANTE dentro do objeto.

CONTRATANTE

Ordem de Servigo/programagdo formal e
readequagéo operacional. Sem alteragdo de
prego unitario quando néo houver mudancga
do objeto ou custo extraordinario
comprovado.

R17

Atraso imputdvel ao CONTRATANTE na
emissdo de Ordem de Servico, na
programagdo ou no fornecimento de
informagéo indispenséavel solicitada
tempestivamente.

CONTRATANTE

Planejamento administrativo e resposta
tempestiva; eventual prazo sera revisto na
extens&o do impacto comprovado.

R18

Suspensao ou paralisagdo determinada pelo
CONTRATANTE por motivo ndo imputavel a
CONTRATADA.

CONTRATANTE

Ordem escrita, preservacdo dos recursos e
definicio das condigdes de retomada;
efeitos  comprovados serdo tratados
conforme a Lei n°® 14.133/2021.

R19

Atraso de pagamento ou inadimplemento de
obrigagdo financeira pelo CONTRATANTE.

CONTRATANTE

Programacéo financeira, regular liquidagao
e observancia dos  direitos da
CONTRATADA previstos em lei e no
contrato.

R20

Criagao, alteragdo ou extingdo de tributos ou
encargos legais ap6s a proposta, com
repercussdo direta e comprovada nos pregos.

CONTRATANTE

Revisédo dos pregos para mais ou para
menos  quando  cabivel,  mediante
demonstragdo objetiva do impacto e
observéncia da legislag&o.

R21

Fato do principe ou ato estatal geral
extraordindrio com impacto direto e
comprovado na execugéo.

CONTRATANTE

Comunicagdo e comprovagdo do impacto;
tratamento por prorrogagéo, alteragdo ou
reequilibrio quando juridicamente cabivel.

R22

Caso fortuito, forga maior, calamidade ou
evento climatico extraordinario que impeca ou
torne insegura a execugéo.

COMPARTILHADO

Protecdo de pessoas e bens, comunicagdo
imediata, suspensdo pontual quando
necessaria e distribuicdo dos efeitos
conforme causalidade e Lei n® 14.133/2021.
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N EVENTO DE RISCO E CONSEQUENCIA ALOCACAO TRATAMENTO CONTRATUAL
Chuva intensa ou condicdo climatica Planei " | N
ordinaria/sazonal que reduza rlanejamento sazonal, - reprogramagao

R23 . -, . CONTRATADA interna e compensagdo de frentes; n&do
temporariamente a produtividade, mas seja g -
- . gera, por si s, pagamento adicional.
previsivel no planejamento anual.
CONTRATANTE paga apenas quantitativos
Diferenca entre quantitativos estimados e executados e autorizados; CONTRATADA
R24 | efetivamente demandados/executados sob o | COMPARTILHADO | mantém pregos unitarios. Alteragdes que
regime de empreitada por prego unitario. excedam a gestdo ordinaria seréo
formalizadas nos limites legais.
Restricdo superveniente de acesso, trafego, Reprogramagao de rota/frente e prioridade.
R25 eventq pubhco ou d_etermlnagao adm|n.|strat|va CONTRATANTE Efe|tlos extraordinarios comprovadgs serao
especifica que impega temporariamente avaliados conforme responsabilidade e
determinada frente. Matriz de Riscos.
Incidente de protecdo de dados pessoais Minimizag&o de dados, controle de acesso,
R26 decorrente do .tratamento de da@qs de CONTRATADA confldenmglldafie, seguranca da informagéo
empregados, registros de ponto, relatérios ou e comunicagdo de incidente conforme
fiscalizago causado pela CONTRATADA. LGPD.
Atraso ou auséncia de ART, RRT, TRT, tpelﬁ]negzm ihtonéodqt(j:trﬁiigtai:usfo Opuroto;ozlg
R27 |licengas, registros, documentos trabalhistas CONTRATADA np ’ ! 4p
Do P adicional quando decorrente de omissao da
ou providéncias atribuidas a8 CONTRATADA. CONTRATADA
Atraso ou auséncia de autorizagéo, Instrugdo prévia e resposta tempestiva;
R28 mformaga.o,h mdwagao de local de .de§t|nagao CONTRATANTE programagao e efeitos comp[oanOs seréo
ou providéncia legalmente atribuida ao ajustados quando a omissdo impedir a
CONTRATANTE. €Xxecugao.

5.11.4. A alocagédo de determinado risco a CONTRATADA implica que os custos ordinarios de
prevencdo, mitigagdo e absor¢do de suas consequéncias deverdo estar contemplados nos pregos
ofertados, ndo sendo devida recomposi¢cdo econdmica quando 0 evento materializado estiver
compreendido no risco assumido.

5.11.5. A alocagdo de risco ao CONTRATANTE ndo gera direito automético a pagamento,
prorrogacdo ou reequilibrio. A CONTRATADA devera comprovar a ocorréncia do evento, sua
responsabilidade conforme a Matriz, 0 nexo causal, as medidas de mitigagdo adotadas e a
repercussao efetiva sobre o prazo ou os custos.

5.11.6. Nos riscos compartilhados, as consequéncias serdo distribuidas segundo a causa do evento,
a contribuicdo de cada parte para sua ocorréncia ou agravamento, a capacidade de prevengao e
mitigacdo, a cobertura securitaria disponivel e os impactos efetivamente comprovados.

5.11.7. A parte que identificar a ocorréncia ou a iminéncia de evento de risco deverad comunicar
imediatamente a outra parte e a fiscalizagdo, apresentar os elementos disponiveis e adotar as
medidas razoaveis destinadas a evitar ou reduzir os danos.

5.11.8. A omiss&o ou o atraso injustificado na comunicagéo e na adogéo das medidas de mitigacao
podera transferir & parte omissa a responsabilidade pelo agravamento dos efeitos que poderia
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razoavelmente ter sido evitado.

5.11.9. Em razéo do regime de empreitada por preco unitario, os quantitativos constantes da Planilha
Orcamentéria sdo estimativos, sendo devidos apenas os servicos efetivamente executados e
aprovados. A CONTRATADA assume 0s riscos relacionados aos seus pregos unitarios, produtividade
e composicdo de custos, e 0 CONTRATANTE assume o pagamento das quantidades efetivamente
autorizadas e medidas.

5.11.10. A Matriz de Riscos ndo transfere a CONTRATADA a responsabilidade por erros ou
omissdes dos documentos técnicos elaborados ou fornecidos pela Administragéo, por vicios ocultos,
por interferéncias n&do identificadas ou por alteragbes formalmente determinadas pelo
CONTRATANTE.

511.11. O reconhecimento dos efeitos financeiros ou temporais de evento alocado ao
CONTRATANTE ou compartilhado dependerd de processo administrativo regularmente instruido,
manifestacdo da fiscalizagdo, demonstragdo técnica e econdmica, disponibilidade orgamentaria
quando exigivel e formalizagdo pelo instrumento adequado.

5.11.12. A presente Matriz integra este Termo de Referéncia, o Edital e o futuro Contrato,
caracterizando a equagdo econdmico-financeira inicial e devendo ser observada na anélise de
alteragOes, prorrogacOes, suspensdes, pedidos de reequilibrio, aplicacdo de sangdes e extingdo
contratual.

5.12. DA EQUIPE, DA MAO DE OBRA E DOS RECURSOS MINIMOS:

5.12.1. A CONTRATADA devera disponibilizar toda a mao de obra devidamente treinada e
qualificada em quantidade suficiente para o cumprimento da programagao, além de preposto,
responsavel técnico quando exigivel, veiculos, equipamentos, ferramentas e demais recursos
necessarios. A composigao e 0s quantitativos minimos deveréo corresponder a Planilha Orgamentaria
e as composi¢Oes de custos, ndo sendo admitida reducdo que comprometa a produtividade ou a
qualidade.

6 - MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO/CONTRATO/CONDIGOES DE EXECUGAO:
6.1. DISPOSICOES GERAIS:

6.1.1. O objeto devera ser executado pela CONTRATADA, que devera possuir toda a infraestrutura
necessaria, incluindo pessoal, materiais, ferramentas, veiculos e equipamentos, conforme este Termo
de Referéncia, o Memorial Descritivo, a Planilha de Quantitativos e Pregos Unitarios e as Ordens de
Servigo emitidas pelo Municipio de Ibia-MG.

6.1.2. A presente contratacdo sera executada sob o regime de empreitada por prego unitario, nos
termos do art. 46, inciso |, da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo a CONTRATADA remunerada
exclusivamente pelos servigos efetivamente executados, regularmente medidos, conferidos, aceitos e
atestados pela fiscalizagdo contratual, mediante aplicacdo dos respectivos pregos unitarios
contratados.

6.1.3. A execugdo ocorrera de forma indireta, sob regime de empreitada por prego unitario, com
remuneracao pelos quantitativos efetivamente executados, medidos, conferidos e aceitos pela
fiscalizacao.
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6.1.4. A execugéo devera observar os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, seguranga,
qualidade, sustentabilidade, boa-fé objetiva, cooperagdo, planejamento, prevencdo de riscos,
continuidade do servigo publico e prote¢ao do interesse publico.

6.1.5. As obrigagdes previstas neste Capitulo deverdo ser interpretadas em conjunto com as demais
disposicdes do Edital e do Contrato, especialmente aquelas relativas a fiscalizagédo, as medicdes, a
liquidacdo, ao pagamento, as alteragdes contratuais, ao reajuste, ao reequilibrio econémico-financeiro
e as sang¢des administrativas.

6.2. DO INICIO DA EXECUGAO E DA MOBILIZAGAO:

6.2.1.A execucdo dos servigos somente podera ser iniciada apos:

a) a assinatura do Contrato Administrativo;

b) a apresentagéo da garantia contratual, quando exigida;

c) a emissdo da respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART ou do Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT de execugéo, conforme aplicavel;

d) a designagao do responsavel técnico e do preposto da CONTRATADA;

e) a emissdo da Ordem de Servigo pela Administragéo;

f) o cumprimento das demais condigdes estabelecidas neste Edital e no Contrato.

6.2.2. O prazo de execucdo sera contado a partir da data expressamente indicada na Ordem de
Servigo emitida pela Administragéo, observadas as disposi¢des do Contrato e do Cronograma Fisico-
Financeiro.

6.2.3. A CONTRATADA devera iniciar e manter os servicos conforme a Ordem de Servigo € a
programacao fornecida, assegurando a disponibilidade de equipe, veiculos, equipamentos,
ferramentas e meios de sinalizagdo compativeis com cada frente de trabalho.

6.2.4. A CONTRATADA devera promover a mobilizagdo dos servigos no prazo estabelecido na
Ordem de Servigo, disponibilizando os recursos humanos, materiais, equipamentos, ferramentas,
estruturas operacionais de apoio e demais estruturas necessarias ao inicio regular da execucao.

6.2.5. As despesas relativas a mobilizagao e a desmobilizagao correrdo por conta da CONTRATADA
e deverdo estar incluidas nos pregos contratados, ressalvada disposigéo expressa em contrario na
Planilha Orgamentaria.

6.2.6. O prazo de execucao sera de 12 (doze) meses, contado da emissao da Ordem de Servigo, sem
prejuizo de alteragdes e prorrogagdes legalmente cabiveis.

6.3. DO PLANEJAMENTO E DO CRONOGRAMA DA EXECUGAO:
6.3.1. DA PROGRAMAGAO, DOS ROTEIROS, DOS LOCAIS E DAS PRIORIDADES:

6.3.1.1. As rotas e os locais onde serdo realizados os servicos serdo definidos por
programacao/cronograma quinzenal e/ou mensal, abrangendo ruas, avenidas, pragas, parques,
calgadas, meios-fios, sarjetas, bocas de lobo e demais areas indicadas pelo CONTRATANTE no
Municipio de Ibia-MG e seus distritos.

6.3.1.2. Sempre que solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA devera apresentar cronograma
atualizado, relatorio de evolugdo dos servigos, programacdo das etapas seguintes e indicagdo das
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providéncias adotadas para cumprimento dos prazos contratuais.

6.3.1.3. A programacao e o planejamento das atividades serdo encaminhados & CONTRATADA,
sempre que possivel, com antecedéncia minima de 07 (sete) dias, sem prejuizo de ajustes de
prioridade motivados por urgéncia, condigdes climaticas, seguranga, eventos publicos ou necessidade
operacional.

6.3.1.4. A paralisagdo injustificada ou a reducdo indevida do ritmo dos servicos caracterizara
inadimplemento contratual e sujeitard a CONTRATADA as medidas e sangdes previstas neste Edital,
no Contrato e na Lei Federal n® 14.133/2021.

6.4. DO RESPONSAVEL TECNICO E DO PREPOSTO:

6.4.1. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar a ART ou o RRT de
execucdo, devidamente emitida, registrada e quitada, conforme aplicavel, mantendo-a atualizada
durante toda a execugéo contratual.

6.4.2. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administracdo, com poderes e
disponibilidade para receber ordens, prestar informagdes, resolver ocorréncias operacionais e
coordenar as equipes durante a execugao.

6.4.3. O preposto devera receber comunicagdes, prestar informagdes, acompanhar as atividades,
atender as determinagdes da fiscalizagdo e adotar as providéncias necessarias ao cumprimento das
obrigagdes contratuais.

6.4.4. A substituicdo do responsavel técnico ou do preposto devera ser previamente comunicada e
submetida & aprovagao da Administragéo, devendo o substituto possuir qualificagdo compativel e, no
caso do responsavel técnico, igual ou superior aquela exigida e comprovada durante a licitagéo.

6.4.5. A substituigdo do responsavel técnico ndo podera acarretar interrupcédo, atraso ou prejuizo a
execugao do objeto.

6.5. DAS COMUNICAGOES E DAS DETERMINAGOES DA FISCALIZAGAO:

6.5.1. As determinagdes, notificagdes, comunicagdes, recomendagdes, adverténcias, solicitacdes de
esclarecimentos, registros de ocorréncias e demais manifestagbes relacionadas a execugao
contratual deverdo ser formalizadas por escrito, inclusive por meio eletronico oficialmente adotado
pela Administrag&o.

6.5.2. As determinagdes da fiscalizagdo produzirdo efeitos imediatos quando estiverem inseridas em
suas atribui¢des e se destinarem ao cumprimento de obrigagdes ja previstas no Edital, no Contrato ou
nos documentos técnicos da contratagao.

6.5.3. As questdes que impliquem alteragdo do objeto, dos quantitativos, dos precos, dos prazos ou
de outras condigdes contratuais deverdo ser encaminhadas a autoridade competente e somente
produzirdo efeitos apds a correspondente autorizagdo e formalizagdo, quando exigidas pela
legislacao.

6.5.4. A fiscalizag&o registrard em instrumento proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo
e determinara as providéncias necessarias a regularizagao das faltas, defeitos ou inconformidades
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verificadas.

6.5.5. As situacfes que demandarem decisdo ou providéncia superior a competéncia da fiscalizacéo
serdo encaminhadas tempestivamente ao gestor do contrato ou a autoridade competente.

6.5.6. A CONTRATADA devera cumprir as determinagdes regularmente expedidas pela fiscalizagao,
ressalvado o direito de apresentar manifestagcdo fundamentada quando considerar a determinagao
ilegal, tecnicamente inadequada ou incompativel com o objeto contratado.

6.6. DO HORARIO, DA EXECUGAO EM VIA PUBLICA E DA CONTINUIDADE OPERACIONAL:

6.6.1. Os trabalhos serdo ordinariamente executados das 07h00min as 17h00min, de segunda a
sexta-feira, respeitada a carga horaria legal e os instrumentos coletivos aplicaveis, podendo a
programacao estabelecer ajustes quando necesséarios ao interesse publico, a seguranga ou a
adequada execucao.

6.6.2. Caso haja necessidade de execugdo aos sabados, domingos e feriados por necessidade
operacional da CONTRATADA, esta arcara com o0s custos adicionais decorrentes, sem énus ao
CONTRATANTE; quando a execucdo extraordinaria decorrer de determinagdo formal do
CONTRATANTE, seus efeitos serdo tratados conforme a legislagdo, a planilha e as condi¢des
contratuais.

6.6.3. As areas em execugdo dos servigos deverdo ser adequadamente isoladas, sinalizadas e
protegidas, mediante ado¢do de medidas para controle de poeira, particulas, ruidos, vibragdes,
odores, residuos, circulagéo de trabalhadores e demais interferéncias decorrentes dos servigos.

6.6.4. A CONTRATADA devera manter desimpedidos e em condigdes seguras 0s acessos, as rotas
de circulagéo, as saidas de emergéncia e os caminhos utilizados por usuarios, servidores e equipes
de atendimento, preservando as condigdes de acessibilidade da unidade.

6.6.5. Os servicos que produzam maior interferéncia no trafego, ruido, poeira, odores ou risco
deverao ser executados nos horérios e condigbes definidos pela Administragao, quando necessario a
seguranga e a adequada utilizagao das vias e espagos publicos.

6.6.6. Todos os locais de trabalho em via publica deverdo ser sinalizados e protegidos em
conformidade com a Lei Federal n® 9.503/1997, regulamentacdo do Conselho Nacional de Transito,
normas técnicas aplicaveis e determinagdes da fiscalizacao.

6.6.7. A CONTRATADA deverad proteger o mobiliario urbano, equipamentos publicos, veiculos,
imoveis, instalagdes, sinalizacao, jardins, arvores e demais bens existentes nos locais de execugéo,
respondendo pelos danos diretamente causados em razédo dos servigos.

6.6.8. Os empregados e prepostos da CONTRATADA deverdo limitar-se as areas necessarias a
execugdo do objeto, respeitar as orientagbes de seguranca e circulagdo e preservar o sigilo de
informacgdes e dados pessoais a que eventualmente tenham acesso.

6.6.9. A execucdo devera minimizar interferéncias na circulagdo, garantir passagem segura de
pedestres sempre que possivel e evitar a dispersdo de residuos, vegetagao, terra, lama ou detritos
sobre a pista, calgadas e locais adjacentes.
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6.6.10. A fiscalizacdo podera determinar a suspensao imediata de atividade que represente risco a
saude e seguranca, a circulagao, ao patriménio ou ao meio ambiente, sem prejuizo da apuracdo das
responsabilidades cabiveis.

6.7. DA OBSERVANCIA DOS DOCUMENTOS TECNICOS:
6.7.1. DOS RELATORIOS, REGISTROS E DOCUMENTOS OPERACIONAIS:

6.7.2. E vedada a alteragdo de materiais, métodos executivos, procedimentos operacionais,
especificagdes, dimensbes ou solugbes técnicas sem prévia e expressa autorizagdo da
Administragao.

6.7.3. Verificada incompatibilidade, divergéncia, insuficiéncia ou omissdo entre os documentos
técnicos, a CONTRATADA deverad comunicar imediatamente a ocorréncia a fiscalizacao e suspender
apenas a etapa diretamente afetada até a definicdo da solugéo pela Administragao.

6.7.4. A CONTRATADA n&o podera utilizar divergéncias ou omissdes identificadas para escolher
unilateralmente a solucao técnica a ser executada.

6.7.5. Nenhum servigo adicional, extraordinario ou nao previsto podera ser executado sem prévia
autorizagdo da Administracdo e sem a correspondente formalizagdo, quando exigida pela Lei Federal
n°®14.133/2021.

6.7.6. A execugdo de servico sem autorizagdo ndo gerara direito automatico a medicdo, ao
pagamento, a indenizagao ou a incorporagdo ao objeto contratado.

6.8. DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

6.8.1. Todos os materiais e insumos empregados dever@o ser novos, sem uso anterior, de primeira
qualidade e compativeis com as especificagdes técnicas, ressalvada disposicdo expressa em
contrario nos documentos da contratacao.

6.8.2. Os materiais deverao possuir procedéncia comprovada e atender as normas técnicas, as
especificagdes dos fabricantes e aos requisitos de desempenho, seguranca, durabilidade e qualidade
aplicaveis.

6.8.3. Sempre que solicitado, a CONTRATADA devera apresentar amostras, catalogos, fichas
técnicas, certificados de qualidade, laudos, ensaios, notas fiscais ou outros documentos destinados a
comprovagao da conformidade dos materiais.

6.8.4. A CONTRATADA se responsabilizara pelo transporte de pessoal, materiais, ferramentas,
veiculos e equipamentos até os locais de execugdo, bem como pela manutengdo preventiva e
corretiva e pela substituicdo de recursos indisponiveis ou danificados em prazo compativel com a
continuidade do servico.

6.8.5. A CONTRATADA permanecera responsavel pela qualidade e adequagdo dos materiais e
insumos empregados, ainda que tenham sido previamente examinados ou aprovados pela
fiscalizacao.

6.8.6. A CONTRATADA devera manter disponiveis 0os equipamentos, maquinas e ferramentas
necessarios a execucao dos servigos, em quantidade suficiente e em adequadas condi¢des de
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funcionamento e seguranca.

6.8.7. Os equipamentos, ferramentas e veiculos deverdo ser adequados aos servigos, mantidos em
condigdes seguras de uso e identificados quando necesséario, sendo vedado utilizar recurso que
comprometa a seguranca, a produtividade ou a qualidade.

6.9. DA QUALIDADE E DA RESPONSABILIDADE PELA EXECUGAO:

6.9.1. Os servigos deverdo ser executados de acordo com as normas técnicas aplicaveis, as boas
praticas de execugdo, as normas de seguranga, transito, meio ambiente e limpeza urbana e as
exigéncias de qualidade estabelecidas nos documentos da contratag&o.

6.9.2. A CONTRATADA respondera pelos vicios, defeitos, incorrecdes, falhas executivas e
desconformidades resultantes dos servigos executados ou dos materiais e insumos empregados.

6.9.3. A responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, seguranga, regularidade, desempenho,
continuidade e conformidade técnica ficara limitada aos materiais e servicos por ela fornecidos ou
executados e as areas, instalagbes e sistemas diretamente abrangidos ou afetados pelos servigos
contratados.

6.9.4. A CONTRATADA né&o respondera por vicios, condigdes preexistentes, falhas ou deficiéncias
preexistentes que nado integrem o objeto e que ndo tenham sido causados ou agravados por sua
atuacao.

6.9.5. Constatadas redes subterréneas, dispositivos de drenagem danificados, obstaculos nao
aparentes, interferéncias ou outras condi¢gdes nao identificadas previamente e capazes de afetar a
seguranga ou a execucdo, a CONTRATADA deverd comunicar imediatamente a fiscalizagao e
aguardar orientacdo antes de prosseguir na etapa diretamente afetada.

6.9.6. A CONTRATADA seréa responsavel pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou
a terceiros em razdo da execucao do contrato, inclusive aqueles decorrentes da atuagdo de seus
empregados, prepostos e subcontratados.

6.9.7. Nao serdo imputados & CONTRATADA os danos comprovadamente decorrentes de ato ou
omissdo da Administracdo, de vicios preexistentes ndo agravados pela execugdo ou de fatos que ndo
guardem relagédo causal com sua atuagéo.

6.9.8. A fiscalizagdo, a aprovagdo de materiais, métodos executivos, medi¢des ou etapas, a
realizagdo de pagamentos e os demais atos praticados pela Administragdo nao excluirdo nem
reduzirdo a responsabilidade da CONTRATADA pela correta execugao do objeto.

6.10. DA SEGURANGA E SAUDE NO TRABALHO, DOS EPI E DOS UNIFORMES:

6.10.1. A CONTRATADA devera cumprir as Normas Regulamentadoras aplicaveis, realizar os
exames médicos ocupacionais exigiveis, fornecer gratuitamente EPI com Certificado de Aprovagao
valido e EPC adequados, treinar os trabalhadores, manter controles de entrega e uso e adotar
medidas de preveng&o de acidentes.

6.10.2. O pessoal devera trabalhar uniformizado, identificado por crachd com fotografia recente e
equipado de acordo com o risco de cada atividade e local de trabalho.
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6.10.3. A CONTRATADA devera promover o isolamento, a sinalizacdo e a prote¢do das areas de
risco, adotando todas as medidas necessarias a prevencao de acidentes envolvendo trabalhadores,
usuarios, servidores e terceiros.

6.10.4. A CONTRATADA respondera pelos acidentes e danos decorrentes do descumprimento das
normas de seguranga, da inadequada organizagdo do local de trabalho ou de agao ou omisséo que
lhe seja imputavel.

6.10.5. O descumprimento das normas de seguranca podera ensejar a paralisacdo imediata da
atividade ou da etapa afetada, sem direito & indenizagao ou prorrogac¢ao automatica do prazo quando
a irregularidade for imputavel 8 CONTRATADA.

6.10.6. A retomada dos servigos suspensos por motivo de seguranga dependera da comprovagéo da
regularizagao das condigdes que determinaram a paralisacao.

6.11. DA PROTEGAO AMBIENTAL E DA GESTAO DOS RESIDUOS:

6.11.1. A CONTRATADA devera atender aos critérios de sustentabilidade aplicaveis indicados no
Guia Nacional de Contratagbes Sustentaveis da Advocacia-Geral da Unido, observar a Lei Federal n°
12.305/2010, a Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1/2010, quando aplicavel, a legislacdo ambiental e
municipal e as demais normas pertinentes.

6.11.2. A coleta, o acondicionamento, o carregamento, o transporte e a destinacdo dos residuos
provenientes de capina, rogada, raspagem de meio-fio e sarjeta e limpeza/desobstrucdo de bocas de
lobo seré@o de responsabilidade da CONTRATADA, observando o Cddigo de Posturas do Municipio
de Ibia-MG, a legislagdo ambiental e o local de destinagdo indicado ou aprovado pelo
CONTRATANTE.

6.11.3. E vedado descartar residuos em vias, terrenos, cursos d'agua, areas de preservagdo, lotes
vagos ou locais ndo autorizados. A CONTRATADA respondera por autuagdes e danos decorrentes
de destinagao irregular que lhe sejam imputaveis.

6.11.4. A CONTRATADA respondera pelos danos ambientais diretamente decorrentes de sua
atuacdo, obrigando-se a adogao das medidas de contengéo, reparacdo e compensagao cabiveis, sem
prejuizo das sangdes aplicaveis.

6.11.5. A execugdo devera evitar desperdicio de materiais, emissdes desnecessarias, derramamento
de combustiveis e contaminacdo do solo, devendo ser adotadas praticas de manutencéo preventiva,
uso racional de recursos e prevengao da poluigao.

6.11.5.1. Sem prejuizo das demais exigéncias ambientais e de sustentabilidade deste Termo de
Referéncia, e quando aplicaveis ao enquadramento técnico do objeto, deverdo ser observadas as
diretrizes do art. 45 da Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente quanto a:

| - disposicao final ambientalmente adequada dos residuos sélidos gerados durante a execugao dos
Servigos;

Il - preveng&o, mitigagdo e reparagdo de impactos ambientais decorrentes da execugéo, inclusive em
relacdo ao solo, a drenagem e aos cursos d'agua;

Il - utilizagdo, sempre que tecnicamente viavel, de equipamentos e praticas que favorecam a reducao
do consumo de energia, combustiveis e recursos naturais;
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IV - reducédo de poeira, ruidos, emissdes, derramamentos, obstrugdes e demais impactos sobre a
vizinhanga e a circulagao;

V - preservagdo das condi¢des de acessibilidade e circulagdo segura de pessoas com deficiéncia ou
mobilidade reduzida durante a execugao das frentes de servigo.

6.11.6. A CONTRATADA deverad organizar as frentes de trabalho de modo a reduzir riscos e
interferéncias, realizando a limpeza imediata da area apds cada etapa e removendo os residuos
gerados.

6.12. DA GUARDA, DA ORGANIZAGAO E DA LIMPEZA DO LOCAL:

6.12.1. Cabera a CONTRATADA a guarda, a vigilancia, a conservagao e a protecdo dos materiais,
equipamentos, maquinas, ferramentas, estruturas operacionais de apoio e demais bens utilizados na
eXxecugao.

6.12.2. A Administracdo néo respondera por perdas, furtos, roubos, extravios ou deterioragbes de
bens pertencentes a CONTRATADA ou por ela utilizados, ressalvados os danos comprovadamente
decorrentes de agao ou omissao imputdvel ao CONTRATANTE.

6.12.3. A CONTRATADA devera manter as areas de execucdo permanentemente limpas,
organizadas, sinalizadas e em condi¢des adequadas de seguranca e circulagao.

6.12.4. Os residuos e materiais excedentes deverdo ser removidos periodicamente, sendo vedado
seu acumulo em condigdes incompativeis com as normas de seguranga, ambientais ou sanitarias.

6.12.5. Ao término dos servicos, a CONTRATADA devera realizar limpeza geral e detalhada, remover
residuos, materiais excedentes, protegdes e estruturas operacionais de apoio e entregar o local em
condi¢bes adequadas de utilizagao.

6.13. DA PROTEGAO DAS INSTALAGOES EXISTENTES E DAS INTERFERENCIAS:

6.13.1. A CONTRATADA devera adotar todas as cautelas necessarias a preservagao das areas e
vias publicas atendidas, dos equipamentos, mobiliarios, redes de energia elétrica, agua, esgotamento
sanitario, drenagem, telecomunicagdes e demais instalagfes existentes.

6.13.2. Antes de realizar operagbes de corte de vegetacdo, raspagem, limpeza, desobstrucéo,
movimentacdo de equipamentos ou execugdo em dispositivos de drenagem, a CONTRATADA
devera verificar a possivel existéncia de redes, tubulagdes, condutores e outros elementos embutidos.

6.13.3. Identificada interferéncia nao representada nos documentos técnicos, a CONTRATADA
devera interromper a etapa afetada e comunicar imediatamente a fiscalizagdo, sendo vedada a
remocao, alteragdo ou remanejamento sem autorizacao.

6.13.4. Os danos causados pela CONTRATADA as instalagdes, aos equipamentos, a areas e vias
publicas atendidas ou a bens publicos ou particulares deverdo ser integralmente reparados as suas
expensas.

6.13.5. A CONTRATADA nao respondera por defeitos preexistentes ou danos néo relacionados a sua
atuacdo, salvo quando os agravar por agdo, omiss@o ou execugdo inadequada.
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6.13.6. A interrupcdo ou alteragdo temporaria de servigos publicos ou de sistemas essenciais
dependera de prévia autorizagdo da Administragdo e, quando necessario, dos 6rgdos ou
concessionarias competentes.

6.14. DAS INSPEGOES, DOS TESTES E DAS VERIFICAGOES DA EXECUGAO:

6.14.1. A CONTRATADA devera realizar as inspec¢des, testes, verificagdes funcionais e controles
previstos no Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, nas especificagdes e nas normas técnicas
aplicaveis, quando necessarios a aferigédo da adequada execugdo dos servigos.

6.14.2. Salvo disposicdo expressa em contrario, os custos dos testes, verificagdes e demais
procedimentos ordinariamente exigiveis pelas especificagdes ou normas aplicaveis correrao por conta
da CONTRATADA.

6.14.3. A fiscalizacdo podera determinar teste, inspe¢do ou verificagdo adicional quando houver
indicio fundamentado de desconformidade. Confirmada irregularidade imputavel a CONTRATADA, os
custos correrdo por sua conta; constatada a conformidade e tratando-se de procedimento
extraordinario ndo previsto, a responsabilidade pelo custo sera definida formalmente pela
Administragao.

6.14.4. Os resultados das inspegdes, testes e verificagdes deverdo ser apresentados a fiscalizagao e
poderdo constituir condigdo para aprovacdo, medicdo ou recebimento dos servicos a que se
referirem.

6.14.5. Nenhum servigo que venha a ficar oculto pela continuidade da execucédo podera ser coberto
ou fechado sem prévia comunicacdo a fiscalizagdo, que devera ter oportunidade de proceder a
conferéncia e ao registro.

6.14.6. A execucdo de servico oculto sem prévia comunicagdo podera ensejar sua exposicao,
desmontagem ou abertura para inspegao, correndo os custos por conta da CONTRATADA quando o
descumprimento Ihe for imputavel.

6.15. DO BOLETIM DIARIO DE MEDIGAO E EXECUGAO:

6.15.1. Sera elaborado Boletim Diario de Medi¢do e Execugdo contendo, no minimo, data, locais
atendidos, servicos executados, unidades e quantitativos realizados, equipe, veiculos/equipamentos
utilizados, ocorréncias relevantes, condi¢bes climaticas quando interferirem na execugao e registros
necessarios a conferéncia.

6.15.2. O Boletim Diério devera ser entregue a fiscalizagdo até o primeiro dia util subsequente a
execucdo, preferencialmente em meio eletrnico, podendo ser complementado por registros
fotogréficos georreferenciados ou outros meios de comprovagao quando exigidos.

a) 0s servigos executados;

b) o efetivo de trabalhadores;

c) os equipamentos utilizados;

d) as condi¢des climaticas relevantes;

e) as determinagbes e observagdes da fiscalizagéo;

f) as intercorréncias e dificuldades encontradas;

g) as paralisacdes e suas causas;
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h) a entrada e a utilizagao dos principais materiais;
i) os acidentes, incidentes ou ocorréncias de seguranca;
j) os demais fatos relevantes para 0 acompanhamento contratual.

6.15.3. Os registros diérios servirdo de suporte a medi¢do periddica, mas ndo substituem a
conferéncia, o aceite e 0 ateste da fiscalizagao.

6.15.4. A CONTRATADA deverd manter organizados e disponiveis para a fiscalizacdo 0s
documentos técnicos relacionados a execugao, incluindo, conforme aplicavel:
a) ART ou RRT atualizadas;
c) relatorios técnicos;
d) registros fotogréaficos;
e) resultados de ensaios e testes;
f) certificados e fichas técnicas dos materiais;
g) notas fiscais dos principais insumos;
h) cronogramas atualizados;
i) memoriais e registros de execugao;

6.15.5. Para fins de formacdo da proposta e planejamento da produtividade, considerar-se-a, como
referéncia ordinaria, jornada diaria de 08h00min, respeitadas a legislagdo trabalhista, os intervalos e
os instrumentos coletivos aplicaveis.

6.15.6. Os empregados designados deveréo possuir qualificagdo compativel com suas atividades, ser
pontuais e assiduos, observar urbanidade, acatar ordens da fiscalizagéo, manter vinculo regular com
a CONTRATADA e utilizar os EPI, uniformes e identificagdo exigidos.

6.15.7. A recusa injustificada em apresentar os documentos solicitados caracterizara descumprimento
contratual e sujeitard a CONTRATADA as medidas cabiveis.

6.16. DA CORREGAO, DO REFAZIMENTO E DA REJEIGAO DOS SERVIGOS:

6.16.1. A CONTRATADA deveré reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas,
no total ou em parte, os servicos em que forem constatados vicios, defeitos, incorrecbes ou
desconformidades resultantes de sua execugao ou dos materiais e insumos empregados.

6.16.2. A fiscalizagao estabelecera prazo compativel com a natureza e a gravidade da irregularidade
para a adogdo das providéncias corretivas, sem prejuizo da determinacdo de medidas imediatas
quando houver risco a seguranga, a saude ou ao patriménio.

6.16.3. Os servicos rejeitados nao serdo objeto de medicao, liquidacdo ou pagamento enquanto néo
forem integralmente regularizados e novamente aprovados.

6.16.4. A medicdo ou aprovagao de determinada etapa ndo impedira a posterior identificacdo e
corregao de vicios ocultos, defeitos ou incorrecbes que somente se tornem aparentes em momento
posterior.

6.16.5. O descumprimento das determinagdes de corre¢do podera ensejar a aplicacdo de sangdes, a
execucdo da garantia contratual, a contratagdo de terceiros para realizagdo das corre¢des as
expensas da CONTRATADA ou outras medidas legalmente cabiveis.
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6.17. DO ACESSO, DA FISCALIZAGAO E DAS VERIFICAGOES:

6.17.1. Os representantes do CONTRATANTE e pessoas por ele autorizadas terdo livre acesso as
frentes de servico e, quando necessario, aos locais de apoio, armazenamento ou guarda de
equipamentos relacionados ao objeto, para acompanhamento, inspegéo e fiscalizagao.

6.17.2. A CONTRATADA deverd prestar as informagbes solicitadas e fornecer relatorios,
documentos, memérias de calculo, laudos, certificados, resultados de ensaios, registros fotograficos e
demais elementos necessarios ao acompanhamento contratual.

6.17.3. A CONTRATADA devera colaborar com a fiscalizagao na identificagao e prevengao de riscos,
falhas executivas, atrasos, inconformidades e prejuizos ao interesse publico.

6.17.4. O exercicio das atividades de fiscalizagdo, acompanhamento e controle pela Administragao
nao exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela execugéo do objeto.

6.18. DA SUBCONTRATAGAO:

6.18.1. A subcontratacdo parcial somente sera admitida para servigos acessorios, complementares ou
especializados, nos limites e nas condigdes estabelecidos neste Edital e no Contrato, mediante prévia
e expressa autorizacdo da Administragéo.

6.18.2. E vedada a subcontratacdo integral do objeto, bem como a transferéncia, cessdo ou sub-
rogacéo do contrato sem autorizacao legal e administrativa.

6.18.3. E vedada a subcontratagao:

a) das parcelas de maior relevancia técnica;

b) dos servigos que constituam o nlcleo essencial do objeto;

c) das parcelas utilizadas para comprovagéo da qualificagdo técnico-operacional da CONTRATADA,;
d) dos servigos cuja execucdo pessoal pelo responsavel técnico tenha fundamentado a qualificagéo
técnico-profissional apresentada na licitagdo, salvo substituigdo regularmente admitida;

e) das parcelas de capina manual, rogada manual, raspagem de meio-fio e sarjeta e limpeza e
desobstrugdo de bocas de lobo cuja experiéncia tenha sido exigida e efetivamente utilizada para
comprovagao da qualificagdo técnica da CONTRATADA.

6.18.4. O pedido de subcontratagdo devera identificar a empresa pretendida, indicar os servicos a
serem executados e ser acompanhado dos documentos necessarios a comprovagdo de sua
capacidade técnica e de sua regularidade juridica, fiscal, trabalhista e previdenciaria.

6.18.5. A autorizagdo da subcontratagédo nao estabelecera vinculo juridico entre 0 CONTRATANTE e
a subcontratada, permanecendo a CONTRATADA como Unica responsavel pelo cumprimento
integral das obrigagdes contratuais.

6.18.6. A CONTRATADA respondera pelos atos, servicos, encargos e obrigacdes das
subcontratadas como se fossem proprios.

6.18.7. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica que se enquadre nas hipoteses de
impedimento ou conflito de interesses previstas no art. 122, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.18.8. A Administragdo podera determinar a substituicdo da subcontratada que demonstre
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incapacidade técnica, irregularidade, descumprimento das condigdes autorizadas ou atuagéo capaz
de comprometer a adequada execugao do objeto.

6.19. DAS MEDIGOES E DO PAGAMENTO POR QUANTITATIVOS EXECUTADOS:

6.19.1. As medigcdes observardo o regime de empreitada por preco unitario e corresponderdo
exclusivamente aos quantitativos efetivamente executados, conferidos, aceitos e atestados pela
fiscalizacao.

6.19.2. Os servigos serdo medidos de acordo com as unidades e os critérios estabelecidos na
Planilha Orgamentéria, no Termo de Referéncia, no Contrato e nos demais documentos técnicos.

6.19.3. Para cada medigcdo, a CONTRATADA devera apresentar relatério de execugao contendo, no
minimo, periodo de referéncia, locais atendidos, servicos executados, quantitativos realizados,
Boletins Diarios e demais documentos necessarios a conferéncia pela fiscalizagao.

6.19.4. Os pagamentos corresponderdo exclusivamente aos servigos efetivamente executados,
medidos e aceitos, mediante aplicacdo dos pregos unitarios constantes da proposta vencedora, néo
havendo garantia de consumo integral dos quantitativos estimados.

6.19.5. Eventuais diferengas entre os quantitativos estimados e os efetivamente necessarios serao
tratadas de acordo com as medigdes realizadas e com as hipoteses, os limites e as formalidades de
alteragéo contratual previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

6.19.6. A CONTRATADA néo podera executar quantitativos superiores aos autorizados nem servigos
nao previstos sem prévia autorizagdo da Administragao.

6.19.7. A emissdo de boletim de medi¢do, a liquidagdo ou o0 pagamento ndo caracterizam
recebimento provisério ou definitivo e ndo afastam a responsabilidade da CONTRATADA pela
qualidade dos servigos.

6.20. DA CONTINUIDADE, DA SUSPENSAO E DA RETOMADA DOS SERVIGOS:

6.20.1. A continuidade dos servigos devera ser preservada durante toda a vigéncia, cabendo a
CONTRATADA manter recursos suficientes e substituir tempestivamente trabalhadores, veiculos,
equipamentos e ferramentas em caso de auséncia, pane ou indisponibilidade ordinaria.

6.20.2. A paralisagao ou redugao injustificada do ritmo dos servigos sujeitara a CONTRATADA as
sancdes e demais consequéncias previstas no Edital, no Contrato e na legislagéo.

6.20.3. A fiscalizacdo podera determinar a suspensdo de servico ou etapa executada em
desconformidade, que represente risco ou cuja continuidade possa agravar danos ou dificultar a
correcao de irregularidades.

6.20.4. A suspensao decorrente de falha imputavel a CONTRATADA nao gerara direito automatico a
prorrogacao de prazo, indenizagdo ou recomposigao do equilibrio econdmico-financeiro.

6.20.5. Quando a suspenséao decorrer de fato ndo imputavel 2 CONTRATADA, suas consequéncias
sobre 0s prazos, 0s custos e a equagdo econdmico-financeira serdo avaliadas nos termos da Lei
Federal n® 14.133/2021 e do Contrato.
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6.20.6. A retomada dos servigos dependerd da regularizagdo das causas da suspensdo e da
correspondente autorizagao da Administragao.

6.21. DA CONCLUSAO DAS ETAPAS, LIMPEZA FINAL DE CADA FRENTE E ENCERRAMENTO:

6.21.1. Concluida a execugdo, a CONTRATADA devera comunicar formalmente a fiscalizagdo e
requerer a realizagao da vistoria destinada ao recebimento provisorio.

6.21.2. A comunicacao de conclusao somente devera ser apresentada apos:

a corregao das inconformidades identificadas durante a execucao;
f) a organizacao e apresentagao da documentagéo técnica pertinente.

6.21.3. Ao término de cada frente ou trecho programado, a CONTRATADA devera deixar o local
limpo, seguro, desobstruido e livre dos residuos gerados por sua atividade, sem prejuizo de
corregdes determinadas pela fiscalizagéo.

6.22. DO RECEBIMENTO PROVISORIO:

6.22.1. O recebimento provisorio sera realizado pelo responsavel pelo acompanhamento e pela
fiscalizagdo do contrato, mediante Termo Detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias
de carater técnico, nos termos do art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei Federal n® 14.133/2021.

6.22.2. O recebimento provisorio dependera de vistoria técnica e da verificagéo, entre outros, dos
seguintes requisitos:

a) conclusao material dos servigos contratados;

b) conformidade dos servicos com a documentagéo técnica, o Termo de Referéncia, o Memorial
Descritivo, as Especificagdes Técnicas e a Planilha Orgamentaria;

c) correspondéncia entre 0s servigos executados e aqueles regularmente medidos;

d) aprovacéo dos ensaios, testes e verificagdes técnicas exigiveis;

e) funcionamento adequado das instalagdes, sistemas e elementos abrangidos pela execugdo dos
Servigos;

f) inexisténcia de vicios aparentes ou inconformidades que impegam a utilizagéo segura da unidade;
g) limpeza e organizagéo do local;

h) apresentacdo da documentagéo exigida para essa etapa.

6.22.3. Constatado o atendimento das exigéncias técnicas, serd emitido o Termo Detalhado de
Recebimento Provisorio no prazo e de acordo com os métodos estabelecidos no Contrato ou na
regulamentac@o municipal aplicavel.

6.22.4. O Termo de Recebimento Provisério podera registrar pequenas pendéncias ou ajustes que
nao comprometam a seguranga, a salubridade, a funcionalidade, o desempenho ou a utilizagéo da
unidade, fixando prazo para sua corregéo.

6.22.5. Constatadas inconformidades relevantes, o recebimento provisorio sera recusado, no todo ou
em parte, devendo a CONTRATADA promover as corregdes, substituigdes, complementagdes ou
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refazimentos determinados pela fiscalizagéo.

6.22.6. Apds a regularizacao das inconformidades, a CONTRATADA poderé requerer nova vistoria,
sem prejuizo das sangdes cabiveis pelo atraso ou pela execucdo defeituosa.

6.23. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO:

6.23.1. O recebimento definitivo sera realizado apds o decurso do prazo estabelecido no Contrato ou
na regulamentagdo municipal, contado do recebimento provisorio, mediante nova vistoria e avaliagéo
do atendimento integral das exigéncias contratuais.

6.23.2. O recebimento definitivo sera realizado por servidor designado pela autoridade competente do
Municipio de Ibia-MG, mediante Termo Detalhado, nos termos do art. 140, inciso |, alinea “b”, da Lei
Federal n° 14.133/2021.

6.23.3. O recebimento definitivo dependera da verificagéo:
a) do atendimento das condigdes exigidas para o recebimento provisério;
b) da correcao integral das pendéncias registradas;
¢) da qualidade e da conformidade dos materiais e servigos executados;
d) da seguranga e da funcionalidade das areas, instalagdes e sistemas abrangidos pela execugédo dos
Servigos;
e) do desempenho satisfatorio dos servigos executados;
f) da inexisténcia de pendéncias técnicas, administrativas ou documentais;
g) da entrega da documentagéo final exigida.

6.23.4. Atendidos todos os requisitos, sera emitido o Termo Detalhado de Recebimento Definitivo.

6.23.5. A Administracdo podera rejeitar o objeto, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo
com o Contrato ou apresentar vicios, defeitos ou incorregdes.

6.23.6. O recebimento definitivo extinguira apenas as obrigagdes relacionadas a execugdo ordinaria
do objeto, permanecendo as responsabilidades posteriores da CONTRATADA previstas na legislagéo
e no Contrato.

6.24. DA DOCUMENTAGAO PARA O RECEBIMENTO:

6.24.1. O recebimento provisorio e o definitivo poderdo ser condicionados a apresentagdo, quando
cabivel, dos seguintes documentos:

a) relatério consolidado de execugdo, registros de medicdo, registros fotograficos e demais
documentos comprobatérios dos servigos efetivamente realizados, quando cabiveis;

b) ART ou RRT de execugdo e de eventuais servigos especializados, devidamente registradas e
quitadas;

c) certificados de garantia dos materiais e equipamentos instalados;

d) manuais de operagao, uso, manutengao e conservagao;

e) resultados dos ensaios, testes e verificagdes funcionais;

f) certificados, laudos e relatérios técnicos exigidos;

g) documentagdo comprobatéria da destinagdo ambientalmente adequada dos residuos;

h) registros fotograficos da execugéo;

i) relacéo dos materiais e equipamentos instalados;
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j) demais documentos previstos no Edital, no Contrato ou solicitados justificadamente pela
fiscalizacdo.

6.24.2. O recebimento dos servigos ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade,
regularidade e adequada execucao do objeto, nem pelas obrigagdes trabalhistas, ambientais, civis ou
administrativas que subsistam apds o aceite.

6.25. DOS EFEITOS DO RECEBIMENTO:

6.25.1. A emissao de boletins de medicao, a aprovagdo de medigdes, a liquidagdo da despesa, a
emissdo de nota fiscal ou a realizagdo de pagamentos ndo caracterizam recebimento provisério ou
definitivo.

6.25.2. O recebimento provisério ou definitivo possui natureza administrativa € nédo representa
reconhecimento da inexisténcia de vicios ocultos, defeitos supervenientes ou desconformidades
posteriormente constatadas.

6.25.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui nem reduz a responsabilidade civil, técnica,
profissional, administrativa e ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execucdo dos
materiais e servigos abrangidos pela execugao dos servigos.

6.25.4. A aceitacdo administrativa ndo impedira a Administracdo de exigir a corre¢do de vicios,
defeitos ou incorregdes posteriormente identificados e imputaveis a CONTRATADA.

6.25.5. A Administragdo podera receber parte autbnoma e utilizavel do objeto, quando técnica e
contratualmente cabivel, sem prejuizo das responsabilidades da CONTRATADA e desde que haja
previsao ou autorizagéo formal.

6.26. DA GARANTIA E DA RESPONSABILIDADE POSTERIOR AO RECEBIMENTO:

6.26.1. O recebimento dos servicos ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA por vicios,
defeitos, danos, obrigacdes trabalhistas, ambientais, civis ou outras irregularidades que lhe sejam
imputaveis e que se refiram ao periodo de execugéo contratual, pelo prazo estabelecido na legislagéo
aplicavel, observada a natureza do objeto.

6.26.2. A responsabilidade prevista neste item limitar-se-4 aos materiais e servigcos fornecidos ou
executados pela CONTRATADA e as areas, instalagdes e sistemas diretamente abrangidos ou
afetados pela execucao dos servicos.

6.26.3. Identificado vicio, defeito ou incorre¢do imputavel 8 CONTRATADA, esta devera promover, as
suas expensas, a reparagao, corre¢ao, reconstrucao ou substituicao necessaria.

6.26.4. A CONTRATADA deverd atender as notificacdes relacionadas a garantia nos prazos
estabelecidos pela Administracao, considerando a natureza, a gravidade e o risco decorrente do
defeito identificado.

6.26.5. As garantias dos fabricantes dever&o ser transferidas ao CONTRATANTE e n&o poderé&o ser
inferiores aos prazos minimos oferecidos no mercado ou indicados nos documentos técnicos.

6.26.6. A responsabilidade posterior ao recebimento subsistira independentemente da liberagao da
garantia contratual, quando se tratar de vicio, defeito, incorrecdo ou dano cuja responsabilidade seja
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legalmente atribuida 8 CONTRATADA.
6.27. DOS RESPONSAVEIS PELO RECEBIMENTO:

6.27.1. O recebimento provisorio sera realizado pelo responsavel pelo acompanhamento e pela
fiscalizagdo do contrato.

6.27.2. O recebimento definitivo seréa realizado por servidor ou comissao formalmente designada pela
autoridade competente do Municipio de Ibia-MG.

6.27.3. O responsavel pelo recebimento definitivo dos servigos sera o Sr. Vanderley Moreira,
Coordenador do setor de obras, e, na sua falta, outro servidor que a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura indicar.

6.27.4. A designacéo dos responsaveis sera formalizada em ato administrativo préprio, observados os
requisitos da Lei Federal n® 14.133/2021 e da regulamentagdo municipal aplicavel.

6.27.5. A participagdo da fiscalizagdo no recebimento provisério ndo impedira o fornecimento de
informagdes e subsidios ao servidor ou @ comisséo responsavel pelo recebimento definitivo.

6.28. DISPOSIGOES FINAIS SOBRE A EXECUGAO E O RECEBIMENTO:

6.28.1. A eventual tolerancia da Administracdo quanto ao descumprimento de obrigagdo néo
importara novagéo, renuncia de direitos ou alteragdo das condigdes estabelecidas no Edital ou no
Contrato.

6.28.2. A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura ndo aceitara servico executado com atraso
injustificado, defeitos, insuficiéncia de qualidade, quantitativos ndo comprovados ou desconformidade
com o Termo de Referéncia, o0 Memorial Descritivo, o Edital, a programag&o ou a legislacao aplicavel,
cabendo @ CONTRATADA corrigir ou refazer, as suas expensas, 0 que for necessario.

6.28.3. Nao se incluem nos riscos ordinarios da CONTRATADA os fatos supervenientes imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, 0s vicios ocultos das areas e vias publicas atendidas,
as interferéncias ndo identificadas nos documentos técnicos, 0s erros ou omissdes imputaveis a
Administragdo e os demais riscos que a Matriz de Riscos da Execugdo, a legislagdo ou o Contrato
atribuam ao CONTRATANTE.

6.28.4. As consequéncias de fatos extraordinérios, alteragdes determinadas pela Administracéo,
suspensdes nao imputaveis 8 CONTRATADA ou outras circunstancias capazes de afetar os prazos,
os custos ou a equagdo econdmico-financeira serdo avaliadas conforme a Matriz de Riscos da
Execucdo, a Lei Federal n° 14.133/2021 e o Contrato.

6.28.5. A execugdo e o recebimento observardo a Lei Federal n°® 14.133/2021, as normas técnicas
aplicaveis, este Termo de Referéncia, o contrato, a Matriz de Riscos e as determinagées formais da
fiscalizacao.

7 - MODELO DE GESTAO DO CONTRATO/FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO:

7.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021 fica designado como Fiscal do Contrato o
servidor indicado no item 7.4 deste Edital, competindo-lhe acompanhar, fiscalizar, conferir, atestar e
receber os servigos executados, bem como registrar em instrumento préprio todas as ocorréncias
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relacionadas a execugdo contratual e determinar as providéncias necessarias a corre¢cdo das
irregularidades constatadas, observado o disposto neste Edital, no Contrato e na legislagéo aplicavel.

7.2. A fiscalizagdo de que trata o item 7.1. ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas ou vicios redibitérios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em
corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, sem prejuizo das
responsabilidades civil, administrativa, técnica e penal.

7.3. O representante do CONTRATANTE anotara em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacéo das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

7.4. Para fiscal do contrato fica designada a Sra. ALESSA SOUSA CAMILLO, Engenheira Civil,
CREA-MG n°® 384324/D, e, na sua auséncia ou impedimento, outro servidor designado pela
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

7.5. O CONTRATANTE podera rejeitar, glosar, determinar a correcao ou deixar de receber, total ou
parcialmente, os servicos executados em desacordo com este Edital, com o Contrato, com os
documentos técnicos, com o Termo de Referéncia, com as especificagdes técnicas, com o memorial
descritivo ou com as normas técnicas aplicaveis, sem prejuizo da aplicagdo das demais medidas
administrativas e contratuais cabiveis.

7.6. As decisbes, comunicagdes, ordens ou solicitagdes deverdo se revestir, obrigatoriamente, da
forma escrita e obedecer as normas emanadas pelo Municipio de Ibia-MG.

7.7. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogéo das medidas
convenientes, a situacao que demandar decisé@o ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

7.7.1. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos érgéos de assessoramento juridico e de controle
interno da Administragdo, que dever&o dirimir ddvidas e subsidia-lo com informagdes relevantes para
prevenir riscos na execugao contratual.

7.8. As atribuicdes do fiscal do contrato s&o as previstas na Lei n° 14.133/2021 e em Regulamento
do Municipio.

7.9. Para gestor do contrato fica designado o Sr. Helvécio Eustaquio Nascimento, Engenheiro Civil,
CREA-MG n° 76467/D, servidor municipal, ou, na sua falta, outro servidor que a Secretaria Municipal
de Obras e Infraestrutura indicar.

7.10. As atribuigbes do gestor do contrato, s&o as previstas na Lei n° 14.133/2021 e em Regulamento
do Municipio.

7.11. O gestor do contrato contard com o apoio dos érgéos de assessoramento juridico e de controle
interno para o desempenho das fungdes essenciais a execugao do contrato.

7.12. A aprovagdo de medicOes, a emissdo de boletins de medigéo, o atesto de notas fiscais, a
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realizagao de pagamentos ou 0 acompanhamento da execugao contratual pelo Fiscal ou pelo Gestor
do Contrato ndo implicam aceitacdo definitiva dos servigos executados nem afastam o direito da
Administragdo de exigir a corregdo de vicios, defeitos, falhas de execugdo ou desconformidades
posteriormente constatadas, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021 e neste Edital.

7.13. O Fiscal do Contrato podera determinar a paralisacdo imediata de servicos executados em
desconformidade com as normas técnicas, com os documentos técnicos, com as especificagdes
técnicas, com o Termo de Referéncia ou que representem risco a seguranga das pessoas, dos
servigos ou do patriménio publico, devendo comunicar imediatamente o fato ao Gestor do Contrato e
a autoridade competente para adogao das providéncias cabiveis.

7.14. As atribuigdes do Fiscal e do Gestor do Contrato deverdo ser exercidas de forma coordenada e
complementar, observadas as competéncias estabelecidas na Lei Federal n° 14.133/2021, no
Regulamento do Municipio, neste Edital e na minuta do Contrato, sem prejuizo do apoio prestado
pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno.

8. DOS CRITERIOS DE MEDIGAO, LIQUIDAGAO, PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO
ECONOMICO-FINANCEIRO:

8.1. DA MEDIGAO DOS SERVIGOS:

8.1.1. Considerando que a presente contratagdo sera executada sob o regime de empreitada por
preco unitario, a remuneragdo da CONTRATADA ocorrera exclusivamente em fung¢do dos servigos
efetivamente executados, regularmente medidos, conferidos, aceitos e atestados pela fiscalizagdo
contratual, mediante aplicagdo dos precos unitarios constantes da planilha orgamentaria contratada,
observadas as disposi¢des deste Edital, do Termo de Referéncia, da minuta do Contrato e da
legislacdo aplicavel.

8.1.2. A medicdo sera baseada nos quantitativos efetivamente executados e comprovados no
periodo, observados os Boletins Diarios, o relatério de execugéo, a Planilha de Quantitativos e Pregos
Unitarios, o Memorial Descritivo e a programagéo aprovada pela fiscalizag&o.

8.1.3. Somente serdo objeto de medigéo os servigos efetivamente executados em conformidade com
os documentos técnicos, especificagdes técnicas, memorial descritivo, normas técnicas aplicaveis e
demais documentos integrantes da contratagdo, desde que conferidos, aprovados e formalmente
atestados pela fiscalizagdo contratual.

8.14. Os quantitativos estimados n&o constituem obrigagdo de consumo integral pelo
CONTRATANTE, e eventuais variagdes de demanda serdo tratadas de acordo com a programacao, a
efetiva necessidade e, quando caracterizarem alteragéo contratual, os arts. 124 a 126 da Lei Federal
n°® 14.133/2021.

8.1.5. O cronograma fisico-financeiro constitui instrumento de planejamento, programagao,
acompanhamento e controle da execugdo contratual, ndo gerando, por si sd, direito @ medigao,
liquidagdo ou pagamento, que permanecerdo condicionados a efetiva execugdo dos servigos, a
correspondente medicao e ao respectivo atesto da fiscalizacao.
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8.1.6. As medigbes serdo formalizadas mediante Boletim de Medicao elaborado pela fiscalizagdo
contratual, acompanhado da memoéria de calculo dos quantitativos executados, relatdrio
circunstanciado da fiscalizagdo e demais documentos técnicos exigidos pela Administragéo,
constituindo tais documentos requisito indispensavel para a liquidacdo da despesa.

8.1.7. A fiscalizagdo podera glosar, total ou parcialmente, servicos executados em desconformidade
com os documentos técnicos, especificagdes técnicas, memorial descritivo, Termo de Referéncia,
normas técnicas aplicaveis, planilha orgamentaria contratada ou demais documentos integrantes da
contratagdo, ficando sua medicédo, liquidagdo e pagamento condicionados a regularizagdo das
inconformidades verificadas, sem prejuizo da aplicagdo das demais medidas contratuais cabiveis.

8.1.8. A aprovagdo das medicdes ndo implica recebimento provisorio ou definitivo dos servigos, nem
exonera a CONTRATADA das responsabilidades decorrentes da execugdo contratual,
permanecendo integralmente responsavel pela qualidade, estabilidade, seguranga, desempenho,
durabilidade e conformidade técnica dos servicos executados, na forma da legislagdo vigente e das
clausulas contratuais.

8.1.9. Os quantitativos constantes da planilha orcamentaria representam estimativas da
Administracéo para fins de julgamento e contratagdo, sendo a remuneragao realizada exclusivamente
de acordo com os quantitativos efetivamente executados e medidos, observados os pregos unitarios
contratados e as alteragdes quantitativas formalmente autorizadas na forma da Lei Federal n°
14.133/2021.

8.1.10. Eventuais divergéncias entre os quantitativos previstos na planilha orgamentaria e aqueles
efetivamente executados serdo apuradas por ocasido das medigdes, observando-se 0s precos
unitarios contratados e as alteragdes quantitativas regularmente formalizadas, vedado o pagamento
de servigos nao executados ou executados em desacordo com o objeto contratado.

8.2. DA LIQUIDAGAO DA DESPESA:

8.2.1. A liquidagédo da despesa consistira na verificacdo do direito adquirido pela CONTRATADA,
tendo por finalidade apurar a origem e o objeto do crédito, a importancia exata a pagar e a quem se
deve pagar, mediante comprovagéo da efetiva execugéo dos servigos contratados, observando-se o
disposto no art. 63 da Lei Federal n°® 4.320/1964 e no art. 141 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.2.2. A liquidacdo da despesa somente sera realizada ap6s a aprovagao da respectiva medigéo pela
fiscalizacdo contratual, mediante apresentagdo do Boletim de Medi¢do, da meméria de calculo dos
quantitativos executados, do relatorio da fiscalizacdo e dos demais documentos técnicos exigidos
pela Administrag&o.

8.2.3. Apds a aprovagdo da medicdo, a CONTRATADA devera emitir a correspondente Nota
Fiscal/Fatura, observando rigorosamente os valores constantes do Boletim de Medigao aprovado pela
fiscalizag@o, vedada a emissé@o de Nota Fiscal em valor superior ao regularmente medido e atestado.

8.2.4. A Nota Fiscal/Fatura devera ser apresentada acompanhada da documentagéo exigida neste
Edital, no Contrato e na legislagdo aplicavel, especialmente aquela destinada a comprovagéo da
regular execucao contratual e da manutengao das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA.
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8.2.5. Para fins de liquidagdo da despesa, a Administragdo podera exigir, conforme a natureza dos
servigos executados e observada a legislagao vigente, dentre outros documentos:
a) Boletim de Medic&o aprovado pela fiscalizagéo;
b) memoria de célculo dos quantitativos executados;
c) relatorio da fiscalizagao;
d) Nota Fiscal/Fatura correspondente;
e) Certiddo Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido;
f) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
g) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
h) Certiddo de Regularidade perante a Fazenda Estadual;
i) Certiddo de Regularidade perante a Fazenda Municipal;
j) comprovantes de recolhimento das contribuicbes previdenciarias e do FGTS, quando legalmente
exigiveis;
k) documentos relativos ao eSocial, EFD-Reinf, DCTFWeb ou outros sistemas que vierem a substitui-
los, quando exigidos pela legislacao vigente;
) relagdo dos empregados vinculados a execugdo contratual, quando necessaria para fins de
fiscalizacao;
m) demais documentos previstos neste Edital, no Contrato ou exigidos pela legislagdo aplicavel.

8.26. A Administracdo podera realizar diligéncias para verificar a autenticidade, validade,
regularidade e suficiéncia da documentacdo apresentada, bem como solicitar esclarecimentos ou
documentos complementares sempre que necessarios a correta liquidagdo da despesa.

8.2.7. Constatada qualquer irregularidade na documentagéo apresentada, na execugéo dos servicos,
nas medigdes realizadas ou na Nota Fiscal/Fatura, a liquidagdo da despesa ficara suspensa até a
completa regularizagdo da pendéncia pela CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagéo das medidas
administrativas e contratuais cabiveis.

8.2.8. A suspenséo da liquidacdo da despesa decorrente de irregularidade imputavel exclusivamentea
CONTRATADA nao caracterizara atraso de pagamento por parte da Administracdo nem dara ensejo
a incidéncia de atualizagdo monetaria, juros ou qualquer outra forma de compensagao financeira.

8.2.9. A aprovacgdo da liquidacdo da despesa nao implica recebimento provisorio ou definitivo dos
servicos, nem importa reconhecimento da inexisténcia de vicios, defeitos ou inconformidades
posteriormente constatados, permanecendo integra a responsabilidade da CONTRATADA pela
perfeita execugao do objeto.

8.2.10. A liquidacdo da despesa observara rigorosamente a ordem cronoldgica dos atos
administrativos, compreendendo, no minimo, as seguintes etapas:
| - execucdo dos servigos;

[l - medigéo pela fiscalizagao;

Il - conferéncia e aprovagéo da medigao;

[V - emiss&do do Boletim de Medic&o;

V - emisséo da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA;

VI - apresentagédo da documentagéo exigida;

VII - conferéncia da regularidade documental;

VIII - liquidagéo da despesa;

IX - encaminhamento para pagamento.
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8.2.11. Nenhuma despesa sera liquidada sem a correspondente comprovagéo da efetiva execugédo
dos servigos contratados, da regularidade da documentagédo apresentada e do cumprimento das
condigdes estabelecidas neste Edital, no Contrato e na legislagao aplicavel.

8.3. DO PAGAMENTO:

8.3.1. O pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da
regular liquidagdo da despesa, mediante depdsito ou transferéncia eletrénica para conta bancaria de
titularidade da CONTRATADA, previamente indicada em sua proposta ou posteriormente informada
por escrito.

8.3.1.1. No caso de eventual atraso no pagamento e, desde que a CONTRATADA néo tenha
concorrido de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria, sobre o valor
devido, “pro rata die”, ocorrida entre a data limite estipulada para pagamento e a da efetiva
realizagdo. Para esse fim, sera utilizada a variagdo acumulada do indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo — IPCA, calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatistica/IBGE.

8.3.2. O pagamento ficaré condicionado a regular liquidagédo da despesa, a aprovagdo da medigéo
pela fiscalizagdo contratual, a apresentagao da correspondente Nota Fiscal/Fatura e ao cumprimento
de todas as exigéncias previstas neste Edital, na minuta do Contrato e na legislagéo aplicavel.

8.3.3. A realizacdo do pagamento pressupde a manutencéo, pela CONTRATADA, de todas as
condigdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas durante a licitagdo, podendo a Administracao
verificar, a qualquer tempo, a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria, econémico-financeira e
demais requisitos necessarios a contratacao.

8.3.4. Constatada irregularidade na documentagdo apresentada, pendéncia na execugao contratual
ou qualquer fato impeditivo a liquidagéo da despesa ou ao pagamento, ficara suspenso o prazo para
pagamento até que a CONTRATADA promova a completa regularizagéo da situagdo, nao incidindo,
nesse periodo, atualizagdo monetaria, juros ou qualquer outra forma de compensagéo financeira,
quando a pendéncia |he for imputavel.

8.3.5. O pagamento de cada medi¢do ndo implica aceitagdo definitiva dos servigos executados,
permanecendo integra a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, estabilidade,
seguranga, desempenho, durabilidade, conformidade técnica dos servicos e pelo cumprimento de
todas as obrigagdes contratuais e legais.

8.3.6. Os pagamentos serdo realizados observando-se a ordem cronologica para cada fonte
diferenciada de recursos, conforme o disposto no art. 141 da Lei Federal n® 14.133/2021, ressalvadas
as hipdteses legalmente excepcionadas.

8.3.7. Os pagamentos efetuados pela Administragdo restringem-se exclusivamente aos servigos
efetivamente executados, regularmente medidos, conferidos, aceitos e atestados pela fiscalizagao
contratual, observados os pre¢os unitarios contratados, sendo vedado o pagamento de servigos nao
executados, quantitativos ndo medidos ou parcelas previstas apenas no cronograma fisico-financeiro.

8.3.8. O cronograma fisico-financeiro constitui instrumento de planejamento e acompanhamento da
execucado contratual, ndo gerando, por si s, direito ao recebimento de qualquer parcela contratual,
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permanecendo o pagamento condicionado a efetiva execugdo dos servigos, a correspondente
medicao, ao atesto da fiscalizacao e a regular liquidagao da despesa.

8.3.9. Eventuais pagamentos realizados pela Administracdo nao importam reconhecimento de
inexisténcia de vicios, defeitos, falhas de execugéo, imperfeicbes técnicas ou desconformidades
posteriormente verificadas, permanecendo preservado o direito de exigir da CONTRATADA a
correcdo dos servigos, a reparacdo dos danos, a aplicagéo das sangdes cabiveis e o ressarcimento
dos prejuizos eventualmente suportados pelo CONTRATANTE.

8.3.10. O pagamento ndo implicara novagao, renuncia, transagdo ou quitagéo geral das obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA, permanecendo integros todos os direitos do CONTRATANTE
previstos neste Edital, na minuta do Contrato e na legislagéo vigente.

8.4. DAS HIPOTESES DE RETENGAO, SUSPENSAO E GLOSA DE PAGAMENTO:

8.4.1. A Administracdo podera promover a retengdo, a suspensao ou a glosa, total ou parcial, dos
valores objeto de medigé@o ou pagamento, sempre mediante decisédo motivada, assegurados, quando
cabiveis, o contraditério e a ampla defesa, observadas as disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021,
deste Edital e da minuta do Contrato.

8.4.2. Constituem hipoteses de glosa, total ou parcial, da medigdo ou do pagamento, dentre outras
previstas neste Edital e na legislagao aplicavel:

a) execucdo de servicos em desacordo com os documentos técnicos, especificagbes técnicas,
memorial descritivo, Termo de Referéncia, normas técnicas aplicaveis ou demais documentos
integrantes da contratacao;

b) execugao de servigos com vicios, defeitos, imperfeicdes ou desconformidades técnicas;

c) utilizacdo de materiais, equipamentos ou processos executivos em desacordo com aqueles
aprovados pela fiscalizagdo ou previstos contratualmente;

d) quantitativos medidos superiores aos efetivamente executados;

e) servigos rejeitados pela fiscalizagao contratual;

f) servicos ndo concluidos ou executados parcialmente, quando a medicdo depender de sua
conclus&o integral;

g) qualquer outra situagdo que impega o reconhecimento do direito ao recebimento da parcela
correspondente.

8.4.3. Constituem hipoteses de suspenséo da liquidagdo da despesa ou do pagamento, dentre outras:
a) auséncia ou irregularidade da documentagéo exigida para liquidagéo da despesa;

b) pendéncia na comprovacgéo da regularidade fiscal, trabalhista ou previdenciaria, quando exigivel;

c) necessidade de realizagao de diligéncias para esclarecimento de inconsisténcias verificadas pela
fiscalizacao;

d) descumprimento de determinagbes formalmente expedidas pela fiscalizagdo ou pelo gestor do
contrato;

e) existéncia de pendéncias técnicas cuja regularizagdo constitua condi¢&o para prosseguimento da
liquidagdo ou do pagamento.

8.4.4. A suspenséo da liquidacdo ou do pagamento decorrente de fato imputével exclusivamente a
CONTRATADA néo caracterizara mora da Administracdo nem ensejara incidéncia de atualizagdo
monetaria, juros, indenizagdes ou qualquer outra forma de compensacao financeira durante o periodo
em que perdurar a irregularidade.
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8.4.5. A Administragdo poderd proceder as retengdes tributarias, previdenciarias, trabalhistas e
demais retengdes legalmente obrigatérias, observada a legislagao vigente.

8.4.6. A Administracdo podera compensar créditos decorrentes de multas administrativas
definitivamente aplicadas, prejuizos causados ao erario, valores pagos indevidamente ou demais
créditos liquidos e certos existentes em favor do CONTRATANTE, observadas as garantias do devido
processo legal.

8.4.7. A glosa de servigos ndo impede sua futura medigao e pagamento, desde que a CONTRATADA
promova a regularizagao das inconformidades apontadas pela fiscaliza¢éo e seja constatada a efetiva
adequacao técnica dos servigos executados.

8.4.8. A retengdo, suspensdo ou glosa de determinada parcela ndo implica, por si sd, resciséo
contratual, aplicacdo de penalidade administrativa ou reconhecimento de inadimplemento definitivo,
constituindo medidas destinadas a prote¢éo do interesse publico, ao controle da execugao contratual
e a adequada aplicagéo dos recursos publicos.

8.4.9. Sempre que possivel, antes da realizagdo de glosa definitiva de servicos ou da retengéo de
valores por questdes técnicas, a fiscalizagdo devera cientificar a CONTRATADA acerca das
inconformidades verificadas, concedendo-lhe prazo razoavel para manifestagdo ou regularizagao,
quando a natureza da ocorréncia assim permitir.

8.5. DOS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO, GERENCIAMENTO E ESTRUTURA OPERACIONAL:

8.5.1. Para fins desta contratagdo, os custos de administracdo, gerenciamento, superviséo,
coordenagao, preposto, comunicag@o, apoio administrativo e organizagdo operacional constituem
custos da CONTRATADA necessarios a execugao do objeto.

8.5.2. Todos esses custos deverdo estar integralmente contemplados nos pregos unitarios propostos,
n&o sendo objeto de medi¢do ou pagamento em separado.

8.5.3. Cabera a CONTRATADA providenciar, as suas expensas, toda a estrutura administrativa e
operacional necessaria a adequada execugdo dos servigos, incluindo gerenciamento das equipes,
supervisdo, transporte, materiais, ferramentas, veiculos, equipamentos e meios de comunicagao.

8.5.4. A remuneracdo da CONTRATADA ocorrera exclusivamente pela aplicagdo dos precos
unitarios contratados aos quantitativos de servigos efetivamente executados, medidos e aceitos pela
fiscalizacao.

8.5.5. N&o havera item autbnomo, parcela mensal fixa, percentual de medicdo ou férmula especifica
destinada a remuneragao de administragdo, gerenciamento, supervisdo, coordenagdo ou estrutura
operacional da CONTRATADA.

8.5.6. A CONTRATADA devera dimensionar sua estrutura de gestdo e apoio considerando a
extensao territorial do Municipio e de seus distritos, a necessidade de mdltiplas frentes de servigo, 0s
deslocamentos, a programacgao expedida pelo CONTRATANTE e os quantitativos estimados.

8.5.7. Os custos de mobilizacdo e desmobilizagdo ordinarias de pessoal, veiculos, ferramentas e
equipamentos entre as frentes de servigo deveréo estar incorporados aos pregos unitarios.
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8.5.8. Os custos de instalagbes, espacgos, depositos, almoxarifados ou estruturas de apoio
eventualmente utilizados pela CONTRATADA correrao por sua conta e deverao estar refletidos nos
precos unitarios, quando necessarios.

8.5.9. As despesas com preposto, encarregados, supervisores, pessoal administrativo e demais
profissionais de apoio somente poderéo ser remuneradas por meio dos pregos unitarios dos servicos,
vedado pagamento destacado por simples disponibilizagdo de pessoal.

8.5.10. Alteragdes de rotas, locais, frentes, prioridades ou distribuicdo mensal dos quantitativos,
quando realizadas dentro do objeto contratado, ndo geram por si s6 direito a pagamento adicional de
administragao, gerenciamento ou supervisao.

8.5.11. A CONTRATADA deverd manter estrutura compativel com a demanda efetiva, sem prejuizo
do atendimento aos quantitativos, prazos, padrdes de qualidade e ordens de servigo emitidas pelo
CONTRATANTE.

8.5.12. Todos os custos diretos e indiretos necessarios a execugao integral dos servigos deverdo
estar incorporados aos respectivos precos unitarios, ndo sendo admitida cobranga adicional de
despesas administrativas, operacionais ou de gerenciamento.

8.5.13. A inexisténcia de servigo efetivamente executado, medido e aceito em determinado periodo
ndo gera direito a pagamento por mera manutengao da estrutura administrativa ou operacional da
CONTRATADA, ressalvadas hipoteses de recomposi¢do econdmico-financeira expressamente
reconhecidas na forma da lei.

8.5.14. Eventual necessidade de reforgo ordinario de equipe, supervisdo, logistica ou recursos para
atendimento da produtividade assumida na proposta constitui risco operacional da CONTRATADA e
nao enseja pagamento separado.

8.5.15. Os pregos unitarios deverdo considerar a produtividade, os tempos de deslocamento, as
pausas legalmente exigidas, a gestdo de pessoal, 0os encargos e as condigdes ordinarias de
€Xecucdo em vias e espacos publicos.

8.5.16. A estrutura administrativa e operacional devera permanecer adequada a demanda durante
toda a execugéo, independentemente da distribuicdo mensal dos quantitativos estimados.

8.5.17. ProrrogacOes, atrasos ou reprogramagdes decorrentes de fato imputavel exclusivamente a
CONTRATADA n&o geram direito a pagamento adicional de custos administrativos, de superviséo ou
de estrutura operacional.

8.5.18. Os quantitativos previstos tém natureza estimativa e o pagamento estara limitado aos servigos
efetivamente executados, medidos e aceitos, ndo havendo garantia de faturamento minimo mensal.

8.5.19. Os custos de supervisdo e gestdo ndo geram direito a pagamento separado por simples
alteragdo de rotas, locais ou prioridades determinada pelo CONTRATANTE dentro do objeto
contratado.

8.5.20. Ressalvam-se exclusivamente as hipdteses de alteragdo contratual, repactuacao,
reajustamento ou restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro expressamente admitidas pela
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Lei Federal n® 14.133/2021 e pelo Contrato.

8.5.21. Os servicos serdo medidos de acordo com 0s respectivos critérios estabelecidos neste Termo
de Referéncia, na Planilha de Quantitativos e Pregos Unitarios, no Memorial Descritivo e na minuta do
Contrato.

8.6. DA REPACTUAGAO E DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO:

8.6.1. Considerando a natureza continuada dos servigos e a predominancia de mao de obra na
composi¢do dos custos da contratacdo, os precos contratados poderdo ser repactuados para
manuten¢édo do equilibrio econdmico-financeiro, mediante demonstragdo analitica da variagéo dos
custos contratuais, observados os arts. 25, § 8°, 92, § 4°, e 135 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.6.2. A repactuacao observara o interregno minimo de 1 (um) ano, contado:

a) para os custos decorrentes da méo de obra, da data do acordo, convengao coletiva de trabalho ou
dissidio coletivo ao qual o orgamento ou a proposta estiver vinculado;

b) para os demais custos sujeitos a variagdo de mercado, da data da apresentagéo da proposta.

8.6.3. A repactuacdo dos custos de mao de obra sera fundamentada na efetiva variagéo decorrente
de acordo, convengéo coletiva de trabalho, dissidio coletivo ou outro instrumento legal aplicavel a
categoria profissional envolvida na execugdo do contrato, limitada aos componentes de custo
efetivamente atingidos.

8.6.4. A CONTRATADA devera apresentar pedido de repactuacdo devidamente instruido com
planilha analitica de custos e formagéo de pregos, memaria de célculo e documentos comprobatérios
da variagdo alegada, demonstrando de forma objetiva a repercussao financeira sobre os precos
contratados.

8.6.5. Para os custos decorrentes do mercado, a CONTRATADA devera demonstrar analiticamente a
efetiva variagdo dos componentes da planilha de custos, ndo sendo admitida recomposicao
automatica ou genérica sem comprovagao da alteragéo dos custos que integram o prego contratado.

8.6.6. A repactuagéo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em razao
das diferentes datas-base dos custos que compdem o contrato, especialmente quando houver
categorias profissionais submetidas a instrumentos coletivos com datas-base distintas ou
componentes de mercado sujeitos a periodos de anualidade diferentes.

8.6.7. Nas repactuagdes subsequentes a primeira, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a
partir da data do fato gerador que fundamentou a ultima repactuacéo da respectiva parcela de custo.

8.6.8. A repactuagdo nao podera resultar na incluséo de beneficios, vantagens, encargos ou custos
n&o previstos originalmente na proposta, ressalvados aqueles cuja instituicdo decorra de obrigacdo
legal, instrumento coletivo de trabalho ou fato superveniente juridicamente reconhecido.

8.6.9. Os efeitos financeiros da repactuacao observardo a legislagéo aplicavel e somente alcangarao

os componentes de custo cuja variagéo tenha sido devidamente demonstrada e reconhecida pela
Administragéo.
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8.6.10. A repactuacdo sera formalizada por apostilamento, quando nao caracterizar alteragéo
contratual, nos termos do art. 136, inciso |, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

8.6.11. A repactuagdo ndo se confunde com a reviséo extraordinéria destinada ao restabelecimento
do equilibrio econdmico-financeiro diante de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, permanecendo cada instituto sujeito aos seus proprios pressupostos legais.

8.7. DAS ALTERAGOES QUANTITATIVAS E DOS PREGOS UNITARIOS:

8.7.1. As alteragdes quantitativas do objeto contratual observaréo o disposto nos arts. 124 a 136 da
Lei Federal n® 14.133/2021, podendo ocorrer mediante acréscimos ou supressdes quantitativas dos
servigos inicialmente contratados, desde que devidamente justificadas, formalmente autorizadas pela
autoridade competente e precedidas da celebragéo do respectivo termo aditivo, quando exigido pela
legislacao.

8.7.2. Os acréscimos e as supressdes quantitativas serdo calculados utilizando-se, obrigatoriamente,
0S pregos unitérios originalmente contratados, preservando-se a coeréncia da planilha orgamentaria,
da composi¢do dos custos, do Beneficios e Despesas Indiretas — BDI e da equagao econdmico-
financeira do contrato.

8.7.3. Na hipétese de alteragcdo quantitativa regularmente autorizada, a remuneragdo da
CONTRATADA continuara sendo realizada exclusivamente pelos quantitativos efetivamente
executados, regularmente medidos, conferidos, aceitos e atestados pela fiscalizagdo contratual,
observados os precos unitarios contratados.

8.7.4. Os quantitativos constantes da planilha orgamentaria contratada possuem natureza estimativa
para fins de execugéo sob o regime de empreitada por preco unitario, ndo gerando direito adquirido a
execugdo integral de todos os quantitativos inicialmente previstos nem a remuneragéo de servigos
nao efetivamente executados.

8.7.5. A necessidade de acréscimo ou supressao quantitativa ndo caracteriza, por si s, desequilibrio
econdmico-financeiro do contrato, constituindo consequéncia inerente ao regime de empreitada por
preco unitario, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

8.7.6. As alteragdes quantitativas ndo autorizardo a modificacdo unilateral dos pregos unitarios
contratados, ressalvadas exclusivamente as hipoteses expressamente previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

8.7.7. As alteragdes quantitativas serao remuneradas pelos precos unitarios contratados e observaréo
os limites dos arts. 124 a 126 da Lei Federal n® 14.133/2021, sem pagamento por quantidades nao
executadas.

8.7.8. As alteragbes quantitativas observardo os limites legais aplicaveis e serdo formalizadas
mediante procedimento administrativo regularmente instruido, acompanhado da respectiva
justificativa técnica, manifestacdo da fiscalizagdo, demonstracdo da disponibilidade or¢amentéria,
parecer juridico quando exigido e aprovagédo da autoridade competente.

8.7.9. E vedada a utilizacdo das alteragdes quantitativas para promover modificacdo indevida do
objeto contratado, descaracterizar a licitagdo realizada, frustrar o carater competitivo do certame ou
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favorecer, direta ou indiretamente, qualquer contratado, devendo ser preservados a finalidade da
contratagéo, a vantajosidade, a isonomia entre os licitantes e o interesse publico.

8.8. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

8.8.1. A recomposicdo da equagao econdmico-financeira do contrato somente sera admitida nas
hipoteses expressamente previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, mediante demonstragao objetiva
da ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis, caso
fortuito, forca maior, fato do principe ou demais situagcbes legalmente aptas a alterar
extraordinariamente a relacéo entre os encargos assumidos pela CONTRATADA e a remuneragao
contratualmente pactuada.

8.8.2. O pedido de reequilibrio econdémico-financeiro devera ser formalmente protocolizado pela
CONTRATADA, devidamente fundamentado e instruido com documentagé@o técnica, econdmica,
financeira, contdbil e juridica suficiente para demonstrar, de forma objetiva, a efetiva ruptura da
equacao econdmico-financeira originalmente estabelecida.

8.8.3. Compete exclusivamente a CONTRATADA o 6nus de demonstrar a ocorréncia dos fatos
constitutivos de seu direito, mediante apresentacdo de elementos objetivos que evidenciem,
cumulativamente:

a) a ocorréncia do fato superveniente;

b) sua imprevisibilidade ou previsibilidade de consequéncias incalculaveis, quando exigivel;

c) o nexo de causalidade entre o evento alegado e o aumento extraordindrio dos encargos
contratuais;

d) a efetiva repercussé@o econémica sobre 0s custos da contratagéo;

e) a impossibilidade de absorgao do impacto pelos riscos ordinarios do empreendimento.

8.8.4. O pedido devera ser instruido, conforme o caso, dentre outros documentos, com:
) memoria de calculo detalhada;

) planilhas comparativas dos custos originalmente considerados e dos custos supervenientes;
) notas fiscais;

) contratos de fornecimento;

) cotagdes de mercado;

) indices oficiais;

g) documentos contabeis;

h) estudos técnicos;

i) pareceres especializados;

j) demais documentos aptos a demonstrar objetivamente o alegado desequilibrio.

a
b
c
d
e
f

8.8.5. A Administragdo podera promover diligéncias, solicitar documentos complementares, realizar
consultas técnicas, determinar pericias, exigir manifestages da fiscalizagdo, da equipe técnica, da
assessoria juridica ou de outros 6rgaos competentes, sempre que necessario a adequada instrugao
do pedido.

8.8.6. Nao constituem fundamento para concessdo de reequilibrio econdmico-financeiro, por
configurarem riscos ordinarios da atividade empresarial ou circunstancias imputaveis exclusivamente
a CONTRATADA, dentre outras:

a) erro de orgamento;
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b) erro de calculo;

c) erro de composicao dos custos;

d) erro na formagao dos pregos;

e) subdimensionamento de quantitativos;

f) superdimensionamento de produtividade;

g) omissao de despesas;

h) avalia¢do inadequada dos riscos ordinarios do empreendimento;

i) variagdes normais de mercado;

j) oscilagdes previsiveis dos pre¢os dos insumos;

k) estratégia comercial adotada para formulagao da proposta;

) reducao excessiva dos pregos ofertados durante a fase competitiva da licitagéo;
m) expectativa de obtengao de ganhos futuros;

n) dificuldades financeiras préoprias da CONTRATADA,;

0) baixa produtividade da mao de obra;

p) deficiéncia de planejamento;

q) aumento ordinario dos custos administrativos;

r) quaisquer outros fatos inerentes aos riscos ordinarios da atividade empresarial.

= = ==

8.8.7. A ocorréncia de acréscimos ou supressdes quantitativas regularmente promovidos na forma da
Lei Federal n° 14.133/2021 nao caracteriza, por si s6, desequilibrio econémico-financeiro do contrato,
permanecendo a remuneragado vinculada aos pregos unitarios originalmente contratados.

8.8.8. A mera elevagéo dos pregos de determinados insumos, materiais, equipamentos, combustiveis,
mé&o de obra, fretes ou demais componentes do custo dos servicos nédo gera, por si sé, direito ao
reequilibrio econdémico-financeiro, incumbindo a CONTRATADA demonstrar objetivamente que a
variagao ocorrida extrapolou o0s riscos ordinarios assumidos na contratagéo e provocou efetiva ruptura
da equagéo econdmico-financeira originalmente pactuada.

8.8.9. O reconhecimento do direito ao reequilibrio econémico-financeiro dependera de deciséo
motivada da autoridade competente, precedida da manifestagao da fiscalizagdo contratual, da equipe
técnica responsavel pela analise do pedido, da assessoria juridica, quando exigivel, e da
comprovagao da disponibilidade orgamentaria, observado o procedimento administrativo proprio.

8.8.10. Reconhecido o direito ao reequilibrio econdmico-financeiro, sua recomposicéo limitar-se-a a
parcela efetivamente impactada pelo evento extraordinario devidamente comprovado, vedada
qualquer forma de recomposicao que resulte em vantagem indevida, enriquecimento sem causa ou
alterag@o da margem de lucro originalmente considerada na proposta.

8.8.11. As disposicdes deste Capitulo deverdo ser interpretadas conjuntamente com a Matriz de
Riscos da Execugdo, os critérios de formagdo da proposta, os riscos ordinarios assumidos pela
CONTRATADA, as regras de aceitabilidade das propostas, os critérios de exequibilidade, as
disposicoes relativas as alteragbes quantitativas e as demais clausulas deste Termo de Referéncia,
preservando-se, em qualquer hipdtese, a equagdo econdmico-financeira originalmente pactuada, os
principios da boa-fé objetiva, da seguranca juridica, da vinculagdo ao instrumento convocatorio e da
selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragéo.

8.9. DA FORMAGAO DOS PRECOS CONTRATUAIS:
8.9.1. Os precos unitarios constantes da proposta vencedora e incorporados ao contrato foram
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liviemente formulados pela CONTRATADA, considerando todos os elementos técnicos, econdmicos,
financeiros, tributarios, trabalhistas, previdenciarios, comerciais, ambientais, logisticos e operacionais
necessarios a perfeita execugéo do objeto contratado.

8.9.2. Consideram-se incluidos nos precos unitarios contratados todos os custos diretos e indiretos
necessarios a execugao dos servigos, inclusive, dentre outros:
a) fornecimento de materiais;
b) equipamentos;
c) ferramentas;
d) transporte;
e) fretes;
f) carga e descarga;
g) armazenamento;
h) mobilizagao;
i) desmobilizagéo;
j) administragéo central;
k) administracao local;
[) mao de obra;
m) encargos sociais;
n) encargos trabalhistas;
0) encargos previdenciarios;
p) tributos;
q) seguros;
r) garantias;
s) controle tecnolégico;
t) ensaios;
u) despesas financeiras;
v) licengas;
W) consumo de agua;
X) consumo de energia;
y) sinalizacao;
z) protegéo coletiva e individual;
aa)limpeza e organizacao das frentes de servico;
b) gestdo ambiental;
ac) cumprimento das normas de seguranga do trabalho;
)
)

= —= ==

d) Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;
e) lucro empresarial;
af) demais despesas necessarias ao integral cumprimento das obrigagdes contratuais.

8.9.3. A apresentacdo da proposta implica declaragdo da CONTRATADA de que examinou
previamente todos os documentos integrantes da licitagdo, realizou os estudos necessarios a
formacdo de seus pregos, avaliou as condigdes locais de execugdo, analisou os documentos
técnicos, o Memorial Descritivo, as especificacdes técnicas, as planilhas orgamentarias, o
Cronograma Fisico-Financeiro, a logistica de execucao, a disponibilidade de materiais e recursos, as
condigdes aparentes das vias, sarjetas, meios-fios, bocas de lobo e demais areas publicas, as
condigdes de acesso e 0s demais elementos necessarios a adequada execugao do objeto.

8.9.4. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos quantitativos, coeficientes de
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produtividade, consumos, composigdes de custos, encargos sociais, encargos trabalhistas, Beneficios
e Despesas Indiretas — BDI, metodologias executivas, dimensionamento dos recursos empregados e
demais premissas utilizadas para elaboracdo de sua proposta.

8.9.5. Eventuais erros de planejamento, avaliagdo inadequada dos quantitativos, subestimagéo de
custos, superestimacdo da produtividade, omissdo de despesas, equivocos na composi¢do dos
precos ou quaisquer outras falhas imputaveis exclusivamente a CONTRATADA permanecerdo sob
sua inteira responsabilidade, ressalvadas apenas as hipéteses legalmente aptas a recomposicéo da
equagao econdmico-financeira do contrato.

8.9.6. Os pregos unitarios contratados permanecerao inalterados durante toda a execugéo contratual,
ressalvadas exclusivamente as hipoteses de reajuste, revisdo, alteragdo contratual ou recomposigao
do equilibrio econémico-financeiro expressamente previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021.

8.9.7. A existéncia de quantitativos estimados na planilha orgamentaria ndo gera direito a
remuneracdo automatica da CONTRATADA, sendo devido o pagamento exclusivamente pelos
quantitativos efetivamente executados, regularmente medidos, aceitos pela fiscalizagéo e
remunerados pelos respectivos pregos unitarios contratados.

8.9.8. A interpretagdo das planilhas orgamentarias, das composi¢des de custos, dos precos unitarios,
do BDI e dos demais elementos econdmicos da proposta observara os principios da boa-fé objetiva,
da vinculagdo ao instrumento convocatério, da seguranga juridica, da economicidade, da
razoabilidade e da preservacao da equagéo econdmico-financeira originalmente pactuada.

8.10. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

8.10.1. As disposicdes deste Capitulo deverao ser interpretadas de forma sistematica e integrada com
as demais clausulas deste Edital, do Termo de Referéncia, da minuta do Contrato e da legislagao
aplicavel, especialmente quanto ao regime de empreitada por preco unitario, @ medi¢ao dos servigos,
a liquidacdo da despesa, ao pagamento, ao reajuste, as alteragdes quantitativas e ao reequilibrio
econdmico-financeiro.

8.10.2. A remuneracdo da CONTRATADA observara rigorosamente o regime de empreitada por
preco unitario, sendo vedado o pagamento de servigos ndo executados, quantitativos ndo medidos,
parcelas previstas exclusivamente no cronograma fisico-financeiro ou quaisquer valores
desacompanhados da correspondente execugdo, medi¢do, conferéncia, aceitagcdo e atesto pela
fiscalizagao contratual.

8.10.3. Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE corresponderdo exclusivamente aos servigos
efetivamente executados, medidos e aceitos pela fiscalizagdo, conforme os pregos unitarios
constantes da proposta vencedora e as condi¢des estabelecidas no contrato.

8.10.4. Os casos omissos relativos a execucdo financeira e a remuneragdo contratual seréo
resolvidos pela Administragdo com fundamento na Lei Federal n® 14.133/2021, na Lei Federal n°
4.320/1964, nos principios que regem a Administracdo Publica e nas clausulas deste Edital e do
Contrato.

9. DA FORMA E DOS CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR:
9.1. DA FORMA DE SELEGAO:
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911. A futura CONTRATADA sera selecionada mediante licitagdo na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com modo de disputa ABERTO e critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL, observadas a Lei Federal n® 14.133/2021 e as disposi¢oes do Edital
e de seus Anexos.

9.1.2. A execucao do objeto ocorrera de forma indireta, sob o regime de EMPREITADA POR PREGO
UNITARIO.

9.1.3. O valor global ofertado sera utilizado para a comparagéo objetiva das propostas e para a
definigo da proposta vencedora, enquanto a execugdo, a medi¢do e o pagamento observardo os
quantitativos efetivamente executados, medidos, conferidos e aceitos, mediante aplica¢do dos pregos
unitarios contratados.

9.14. As justificativas técnicas e juridicas para a adogéo do critério de julgamento pelo MENOR
PRECO GLOBAL e do regime de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO encontram-se no item
10.1 do Edital, que integra a contratagao para todos os fins.

9.2. DOS REQUISITOS DA PROPOSTA:

9.2.1. A proposta devera observar integralmente as especificagdes, os quantitativos, as unidades de
medida, os precos unitarios, o BDI, quando aplicavel, o preco global, o Cronograma Fisico-Financeiro,
os documentos técnicos, a Planilha Orgamentaria, o Memorial Descritivo e os demais documentos
integrantes da contratag&o.

9.2.2. Os pregos ofertados deverdo compreender todos os custos diretos e indiretos necessarios a
completa execugéo do objeto, inclusive materiais, equipamentos, ferramentas, insumos, méo de obra,
encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, administragdo local e central,
mobilizagao, desmobilizacao, transporte, seguros, tributos, BDI e demais despesas incidentes.

9.2.3. As regras relativas a apresentagéo, ao preenchimento, ao envio, a validade, a adequagao e aos
documentos integrantes da proposta encontram-se disciplinadas nos itens 6, 7 € 13 do Edital.

9.2.4. As regras relativas a abertura da sessao publica, a classificagdo das propostas, a formulagéo
de lances, a negociacdo e aos demais procedimentos da etapa competitiva encontram-se
disciplinadas nos itens 8, 9 e 10 do Edital.

9.3. DO CRITERIO DE JULGAMENTO:

9.3.1. Sera considerada mais vantajosa a proposta que apresentar o MENOR PREGO GLOBAL,
desde que atenda integralmente as especificacdes técnicas, aos requisitos de qualidade, as
condicOes de execucdo e aos demais critérios estabelecidos no Edital e em seus Anexos.

9.3.2. Embora o julgamento seja realizado pelo prego global, a Administragdo podera analisar os
precos unitarios relevantes para sua formagdo, as composi¢des de custos, o BDI, os encargos
sociais, a produtividade, o Cronograma Fisico-Financeiro e os demais elementos necessarios a
verificacdo da consisténcia e da viabilidade da proposta.

9.3.3. A proposta devera apresentar coeréncia entre o prego global, 0s pre¢os unitarios, os
quantitativos, as composicdes de custos e o Cronograma Fisico-Financeiro, vedadas distorcdes
capazes de comprometer a adequada execugao do objeto ou caracterizar manipulagéo da Planilha
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Orcamentaria.

9.3.4. A qualificagao técnica observara o item 12.1.4 do Edital, inclusive os registros profissionais
quando legalmente exigiveis e a comprovacao de experiéncia compativel com as parcelas de maior
relevancia definidas apos validagdo da Planilha Orgamentaria.

9.3.5. Os procedimentos e critérios detalhados de julgamento encontram-se disciplinados no item
10.1 do Edital.

9.4. DA ACEITABILIDADE E DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA:

9.4.1. A aceitabilidade da proposta sera aferida mediante sua conformidade com o Edital e seus
Anexos, considerando-se, especialmente:

| - 0 prego global ofertado;

[l — os pregos unitarios relevantes para a formagéo do prego global;

[l — a composicédo dos custos diretos e indiretos;

IV —a composicdo do BDI e dos encargos sociais;

V - a compatibilidade da Planilha Orgamentaria com os documentos técnicos;

VI - a coeréncia do Cronograma Fisico-Financeiro;

VIl - a viabilidade técnica, econdmica e operacional da proposta;

VIIl - a inexisténcia de sobrepreco, inexequibilidade ou manipulagéo da Planilha Orgamentaria.

9.4.2. A existéncia de preco global inferior ao orgamento estimado nao impedira a analise dos pregos
unitarios, das composi¢des de custos, do BDI e dos demais componentes da proposta.

9.4.3. Serdo desclassificadas as propostas que apresentarem vicios insanaveis, descumprirem as
especificagbes técnicas, permanecerem acima do orgamento estimado, demonstrarem-se
inexequiveis ou apresentarem outra desconformidade insanavel com o Edital.

9.4.4. Nas hipoteses admitidas pela Lei Federal n® 14.133/2021 e pelo Edital, a Administracao
promovera as diligéncias necessarias ao esclarecimento, a complementagdo de informagdes e ao
saneamento de falhas formais, vedadas a apresentagcdo de proposta nova e a alteragdo de seu
contetdo essencial.

9.4.5. Para obras e servicos de engenharia, as propostas inferiores a 75% (setenta e cinco por cento)
do valor orgado pela Administracdo serdo submetidas as regras de afericdo de exequibilidade
estabelecidas no item 10.3 do Edital, assegurada a realizagdo das diligéncias cabiveis antes da
decisao definitiva.

9.4.6. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta seja inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, em montante equivalente a diferenga positiva
entre 85% (oitenta e cinco por cento) do orgamento e o valor da proposta, sem prejuizo da garantia
contratual ordinaria.

9.4.7. A identificagao de pregos unitarios artificialmente elevados ou reduzidos, especialmente quando
relacionados a itens sujeitos a provaveis acréscimos ou supressdes quantitativas, podera caracterizar
manipulagdo da Planilha Orgcamentéria, observados o procedimento, as diligéncias e os critérios
estabelecidos no Edital.

9.48. Os critérios detalhados de aceitabilidade, exequibilidade, diligéncia, saneamento e
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desclassificagdo encontram-se previstos nos itens 10.2 € 10.3 do Edital.
9.5. DAS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO:

9.5.1. O licitante devera comprovar capacidade juridica, fiscal, social, trabalhista, econémico-
financeira, técnico-profissional e técnico-operacional suficiente para a execugéo do objeto.

9.5.2. A relagdo completa dos documentos, certiddes, declaragdes, registros profissionais, atestados
e demais elementos exigidos para a habilitacdo encontra-se no item 12 do Edital, especialmente:

| - item 12.1.1, relativo a habilitacéo juridica;

Il -item 12.1.2, relativo a habilitagéo fiscal, social e trabalhista;

I - item 12.1.3, relativo a qualificagdo econdmico-financeira;

IV - item 12.1.4, relativo a qualificagdo técnica;

V -item 12.1.5, relativo as declaragdes e aos demais documentos de habilitagéo.

9.5.3. A qualificagdo econémico-financeira sera aferida mediante os documentos, indices, formulas e
parametros estabelecidos no item 12.1.3 do Edital.

9.5.4. O licitante devera apresentar indice de Liquidez Geral - ILG, indice de Solvéncia Geral - ISG e
Indice de Liquidez Corrente — ILC iguais ou superiores a 1,00.

9.5.5. O licitante que apresentar resultado inferior a 1,00 em qualquer dos indices podera comprovar,
alternativamente, capital social ou patriménio liquido minimo correspondente a 10% (dez por cento)
do valor estimado da contratacéo, nas condigdes previstas no Edital.

9.5.6. Para comprovagdo da qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional, seréo
consideradas parcelas de maior relevéancia ou valor significativo:

a) Execugao de rocada de grama e vegetacao rasteira de no minimo 553.748,98 m?;

b) Execucao de capina em calgadas de no minimo 573.021,94 m?,

9.5.7. Também deverao ser observadas as exigéncias do Edital relativas:

| - a vistoria prévia ou a apresentagéo de declaragao substitutiva;

Il - a0 registro da empresa e do responsavel técnico perante o conselho profissional competente;
Il - & comprovagao do vinculo do responsavel técnico;

IV - @ manutengao das condigdes de habilitagdo durante toda a execugao contratual.

9.5.8. As justificativas técnicas e juridicas das exigéncias de qualificagdo econdmico-financeira e
técnica constam do item 12 do Edital e integram a contratagéo para todos os fins.

9.5.9. Prevalecerao as disposicdes do Edital quanto a forma, ao momento, aos prazos, ao envio, a
analise, ao saneamento, as diligéncias e as consequéncias da ndo apresentacdo ou da apresentagdo
irregular dos documentos de habilitagéo.

9.6. DO TRATAMENTO AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

9.6.1. O valor estimado da contratacéo é de R$ 2.661.744,83 (dois milhdes, seiscentos e sessenta e
um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e trés centavos).

9.6.2. Ndo sera estabelecida cota reservada, uma vez que o beneficio do art. 48, inciso lll, da Lei
Complementar n°® 123/2006 se refere a aquisicdo de bens de natureza divisivel. Também néo sera
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exigida subcontratagdo obrigatoria de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, sem prejuizo da
participacdo dessas empresas e dos demais beneficios legais aplicaveis.

9.6.3. A auséncia de exclusividade ndo impede a participacdo de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte, as quais serdo assegurados os beneficios legais compativeis com a contratacao.

9.6.4. A justificativa para a ndo exclusividade e as regras relativas ao enquadramento, a
comprovagao, a regularizacéo fiscal e trabalhista, ao desempate e aos demais beneficios encontram-
se nos itens 3, 4.3 e 12.12 do Edital.

9.7. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

9.7.1. Os critérios de selecdo previstos neste Termo de Referéncia serdo aplicados conjuntamente
com as disposigdes do Edital e de seus Anexos.

9.7.2. Em caso de duvida quanto aos procedimentos da licitagdo, deverao ser observadas as regras
especificas do Edital, especialmente seus itens 6 a 13, sem prejuizo da aplicagdo da Lei Federal n°
14.133/2021.

9.7.3. A adjudicacéo e a homologagao ndo afastam a obrigagdo da futura CONTRATADA de manter
as condi¢les de habilitacdo e de executar integralmente o objeto nas condigdes estabelecidas nos
documentos da contratagao.

10. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO:

10.1. O valor estimado da contratacéo é de R$ 2.661.744,83 (dois milhdes seiscentos e sessenta e
um mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e trés centavos).

10.1.1.0 valor estimado foi obtido por meio dos pregos disponibilizadas pelo SINAPI 09/2026 / SICRO
07/2026 / SUDECAP 07/2026, e composi¢des, conforme quantidades e especificagdes constantes em
Memoria de Calculo, Planilha Orgamentaria e documentos constante do Processo Licitatdrio em
questdo. A pesquisa de precos foi realizada atendendo o § 1° Il e IV do art. 23 da Lei n°
14.133/2021.

10.2. Na formagao dos pregos deveréo ser considerados, conforme aplicavel, salarios e beneficios
previstos no instrumento coletivo pertinente, encargos sociais e trabalhistas, produtividade, materiais,
ferramentas, veiculos, equipamentos, combustiveis, manuten¢éo, transporte, custos ambientais,
tributos, custos indiretos e BDI ou taxa equivalente tecnicamente justificada, evitando dupla contagem
de parcelas.

10.3. Os precos unitarios referenciais, as composi¢des, 0s encargos, 0s quantitativos e as memorias
de calculo deverdo ser considerados conjuntamente, preservada a classificagdo ou o tratamento
reservado dos documentos quando legalmente exigivel.

10.4. A estimativa possui fungdo de planejamento, aceitabilidade e julgamento da licitagdo, néo
gerando obrigacédo de execucao ou pagamento da totalidade dos quantitativos previstos, em razdo do
regime de empreitada por prego unitario.

11. DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA:

11.1. As despesas decorrentes da contratagao correrdo a conta de dotagdo orgamentaria prépria do
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Municipio de Ibia-MG, consignada no orgamento do exercicio de 2026, observadas a Lei Federal n°
4.320/1964, a Lei Complementar n® 101/2000 e a Lei Federal n°® 14.133/2021.

11.1.1. DOTAGAO ORGAMENTARIA:

433 | | | |
02.12.04.15.452.0106.2275 - 3.3.90.39.00
SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MAN.ATIVIVIDADES-LIMPEZA PUBLICA

3.3.90.39.00 Outros Servigos Terceiros- Pessoa Juridica
1.500 - Recursos ndo vinculados de Impostos \

11.2. Caso a execugdo ultrapasse o exercicio financeiro de 2026, as despesas dos exercicios
subsequentes correrdo a conta das dotagOes proprias consignadas nos respectivos or¢camentos
anuais, observada a disponibilidade de créditos e o atendimento as exigéncias da legislagao
orcamentaria e financeira.

11.3. A existéncia de dotagdo orgamentaria néo exime a Administragdo da observancia da
disponibilidade financeira, do cronograma de desembolso e das demais normas aplicaveis a
execugdo da despesa publica.

12. DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:
12.1. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

12.1.1. Compete ao CONTRATANTE, sem prejuizo das demais obrigagdes previstas na legislacéo e
nos documentos da contratacao:

| - emitir a Ordem de Servico e disponibilizar & CONTRATADA os documentos técnicos, a Planilha
Orgamentaria, o Memorial Descritivo, 0 Cronograma Fisico-Financeiro, os Roteiros, Setores e Mapa
de Referéncia e os demais elementos necessarios a execugao;

II- designar o gestor e os fiscais do Contrato, acompanhar a execugao, registrar ocorréncias e expedir
as determinacdes necessarias a corregao das irregularidades;

[l - analisar tempestivamente as solicitagdes, materiais, documentos técnicos, medi¢cbes e demais
elementos submetidos pela CONTRATADA;

IV - conferir e atestar os servicos efetivamente executados, promover a liquidagdo da despesa e
efetuar os pagamentos devidos;

V - notificar a CONTRATADA sobre falhas, defeitos ou inadimplementos, fixando prazo para sua
regularizagdo, quando cabivel;

VI - rejeitar materiais, insumos ou servicos executados em desconformidade com os documentos
técnicos e determinar a suspenséo de atividades que representem risco a salde e seguranga, ao
patrimdnio, a circulagdo ou ao meio ambiente;

VII - promover o recebimento provisorio e definitivo dos servigos;

VIII - adotar as providéncias necessarias as alteragdes, a recomposi¢cdo do equilibrio econémico-
financeiro, a aplicagdo de sancgdes e a extingdo do Contrato, quando legalmente cabiveis.

12.1.2. As obrigagdes completas do CONTRATANTE, inclusive aquelas relacionadas a programacao,
acesso as vias e areas publicas, indicagdo ou aprovagdo de destinagdo de residuos, fiscalizagéo,
medi¢des, pagamentos e recebimento dos servigos, encontram-se detalhadas no item 22.1 do Edital
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12.1.3. A CONTRATADA devera observar as condi¢bes de execugdo, seguranga, sustentabilidade,
medicao e recebimento previstas neste Termo de Referéncia, mantendo regularidade trabalhista e
previdenciaria, disponibilizando os recursos necessarios e respondendo pela adequada prestagao dos
servigos em todo o Municipio de Ibia-MG e seus distritos.

12.2. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

12.2.1. Compete a CONTRATADA, sem prejuizo das demais obrigacdes previstas na legislagdo e
nos documentos da contratacao:

| - executar integralmente o objeto em conformidade com os documentos técnicos, a Planilha
Orcamentaria, o Memorial Descritivo, as Especificagdes Técnicas, o Cronograma Fisico-Financeiro e
as determinagdes regulares da fiscalizagao;

Il - fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas, insumos, mao de obra, transporte e demais
recursos necessarios a completa execugao dos servigos;

[l - manter as condi¢bes de habilitagao, o responsavel técnico, o preposto e a ART ou RRT durante
toda a execugéo;

IV - empregar materiais novos e adequados e realizar 0os ensaios, testes e controles tecnologicos
exigidos;

V - observar as normas técnicas, trabalhistas, ambientais, sanitarias, de acessibilidade e de
seguranga do trabalho, fornecendo e fiscalizando o uso de EPI e EPC;

VI - manter o local limpo, organizado, isolado e sinalizado, promover a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos e proteger as areas e vias publicas atendidas, as instalagbes, os
equipamentos e 0s demais bens existentes;

VII - cumprir as obrigagdes relativas a seguranga, sinalizagdo, meio ambiente, transito, residuos,
relacdes trabalhistas, protegcdo de dados e demais exigéncias aplicaveis as frentes de servigo em vias
e espacgos publicos.

VIII - ndo interromper agua, energia, esgotamento sanitario, telecomunicagdes ou outros sistemas
sem autorizagao prévia do CONTRATANTE;

IX - comunicar imediatamente divergéncias, interferéncias, condi¢des preexistentes ocultas, riscos ou
fatos supervenientes que possam afetar a execucao;

X - manter atualizado o Boletim Diério de Medi¢do e Execugéo e disponibilizar a fiscalizagédo os
documentos e registros técnicos;

Xl - corrigir, reparar, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, 0s servicos ou materiais
que apresentem vicios, defeitos ou desconformidades que lhe sejam imputaveis;

XII - responder pelos danos diretamente causados ao CONTRATANTE ou a terceiros por agado ou
omissao propria, de seus empregados, prepostos ou subcontratados;

XIIl - preservar o sigilo de documentos, informagfes e dados pessoais eventualmente acessados
durante a execugao;

XIV - realizar a limpeza final e entregar a documentagao técnica necessaria ao recebimento dos
Servicos;

XV responder pela qualidade, seguranga e conformidade dos materiais e servigos executados, bem
como pela corre¢éo de vicios e danos que Ihe sejam imputaveis, observados os prazos legais e
contratuais aplicaveis.

12.2.2. A CONTRATADA né&o respondera por vicios, condigdes preexistentes, estruturas, instalagdes
ou areas preexistentes ndo integrantes do objeto, salvo quando tenham sido danificados ou
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agravados por agao ou omissao que lhe seja imputavel.

12.2.3. As obrigacdes completas da CONTRATADA, inclusive as regras especificas de execugdo em
area de execugao, protecao patrimonial, seguranga, sigilo, subcontratacdo e garantia dos servigos,
encontram-se detalhadas no item 22.2 do Edital.

13. DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUGAO DO CONTRATO:

13.1. O prazo de vigéncia do contrato seré de 12 (doze) meses, contado da data de inicio indicada na
Ordem de Servigo, admitida prorrogagao sucessiva quando cabivel nos termos dos arts. 106 e 107 da
Lei Federal n® 14.133/2021.

13.2. O prazo de execugéo dos servicos sera de 12 (doze) meses, contado da emissdo da Ordem de
Servigo, observada a programacgéo da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

13.3. A Ordem de Servigo sera emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura no prazo
de até 5 (cinco) dias Uteis contado da assinatura do Contrato, desde que atendidas as condi¢des
necessarias ao inicio da execugao.

13.4. A CONTRATADA devera manter ritmo compativel com o Cronograma Fisico-Financeiro e
comunicar imediatamente qualquer fato que possa comprometer os prazos.

13.5. As condigdes completas relativas a vigéncia, a execugéo, a emissdo da Ordem de Servigo, as
paralisacOes e aos efeitos das alteragdes de prazo encontram-se no item 23 do Edital.

14. DA PRORROGAGAO DOS PRAZOS CONTRATUAIS:

14.1. Os prazos de execugao e de vigéncia poderao ser prorrogados nas hipdteses admitidas pela Lei
Federal n® 14.133/2021, mediante justificativa técnica e administrativa, demonstragéo do interesse
publico e autorizagdo da autoridade competente.

14.2. Quando decorrente de fato ndo imputdvel a CONTRATADA, o pedido de prorrogagéo devera
ser apresentado de forma tempestiva e acompanhado dos documentos técnicos comprobatdrios.

14.3. A prorrogagao implicara, quando necessario, a atualizagao do Cronograma Fisico-Financeiro e
dos demais documentos afetados.

14.4. A prorrogacdo de prazo ndo gera automaticamente direito a recomposigdo do equilibrio
econdmico-financeiro.

14.5. O atraso imputavel a CONTRATADA néo Ihe assegurara pagamento de custos adicionais e ndo
afastara a aplicacdo das medidas e san¢des cabiveis.

14.6. As hipoteses, os requisitos, os procedimentos e as verificagdes necessarias a prorrogagao
encontram-se detalhados no item 24 do Edital.

15. DAS ALTERAGOES, DOS ACRESCIMOS E DAS SUPRESSOES:

15.1. O Contrato podera ser alterado nas hipdteses dos arts. 124 a 136 da Lei Federal n°
14.133/2021, mediante justificativa técnica, demonstracdo do interesse publico e formalizagéo
adequada.

174



Prefeitura

Iblcl

Juntos, construindo
uma nova historia

—
.

15.2. As alteragBes contratuais observarao os arts. 124 a 136 da Lei Federal n° 14.133/2021 e, para
acréscimos e supressdes unilaterais, o limite geral de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato previsto no art. 125, sem aplicagao do limite especial destinado a execugao
dos servigos ou equipamento.

15.3. Em raz&o do regime de empreitada por prego unitario:

| - as alteragbes quantitativas dos servigos originalmente previstos observardo os precgos unitarios
contratados;

I - 0s pregos de servigcos novos serdo fixados na forma do art. 127 da Lei Federal n® 14.133/2021;

Il - devera ser preservada a diferenga percentual entre o valor global contratado e o orgamento de
referéncia, na forma do art. 128 da mesma Lei.

15.4. Nenhum servigo adicional ou quantitativo superior ao autorizado podera ser executado sem
prévia autorizacdo e formalizagdo pelo CONTRATANTE, ressalvadas as hipoteses expressamente
admitidas em lei.

15.5. As alteragdes nédo poderéo transfigurar o objeto, descaracterizar a licitagdo ou comprometer a
isonomia, a economicidade e a vantajosidade da contratagao.

15.6. As hipoteses, os limites, os documentos de instrucdo e as formas de formalizacdo das
alteragdes encontram-se detalhados no item 21 do Edital.

16. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E DAS SANGOES:

16.1. O licitante, o adjudicatario ou a CONTRATADA que praticar infragao prevista na Lei Federal n°
14.133/2021, no Edital ou no Contrato ficara sujeito, conforme o caso, as seguintes sangoes:

| - adverténcia;

Il - multa;

Il - impedimento de licitar e contratar;

IV - declarag&o de inidoneidade para licitar ou contratar.

16.2. A aplicacdo das sangdes observara a natureza e a gravidade da infragdo, os danos causados,
as circunstancias agravantes e atenuantes, os antecedentes do infrator, a proporcionalidade, o
contraditério e a ampla defesa.

16.3. A aplicacdo de san¢do ndo afastara a obrigagdo de corrigir as irregularidades, concluir as
prestacdes ainda exigiveis, reparar integralmente os danos e cumprir as demais obrigagdes
contratuais.

16.4. As infragbes, os percentuais e bases de calculo das multas, os critérios de dosimetria, as
competéncias, o0 processo administrativo, 0s recursos, a execu¢do da garantia e a reabilitacdo
encontram-se integralmente disciplinados no item 25 do Edital.

17. DA EXTINGAO DO CONTRATO:

17.1. O Contrato sera extinto pelo cumprimento integral de seu objeto ou poderd ser extinto
antecipadamente nas hipdteses dos arts. 137 a 139 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

17.2. A extingdo antecipada podera ocorrer:
| - por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE;
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I - consensualmente, por acordo, conciliagdo, mediag¢do ou comité de resolugéo de disputas;
Il - por decis&o arbitral, quando admitida;
IV - por decis&o judicial.

17.3. A extingdo devera ser motivada, formalizada no processo administrativo e precedida de
contraditorio e ampla defesa quando houver imputagao de inadimplemento &8 CONTRATADA.

17.4. A extin¢do unilateral poderé acarretar, conforme o caso, a assungéo do objeto, a ocupagéo dos
recursos necessarios a continuidade dos servigos, a execugao da garantia e a retengédo de créditos
até o limite das multas e dos prejuizos apurados.

17.5. Quando a extingdo decorrer de culpa exclusiva do CONTRATANTE, a CONTRATADA tera
direito aos pagamentos devidos, a devolugdo da garantia, ao ressarcimento dos prejuizos
comprovados e aos custos de desmobiliza¢do legalmente reconhecidos.

17.6. A extincdo ndo afastara as garantias, as responsabilidades remanescentes, a obrigagdo de
entrega da documentagao técnica nem o dever de reparar danos.

17.7. As hipoteses, os direitos das partes, os procedimentos, os efeitos, a medigao final, a execugao
da garantia e as providéncias de desmobilizagao encontram-se detalhados no item 26 do Edital.

18. DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS - LGPD:

18.1. As partes deverdo observar a Lei Federal n° 13.709/2018 e limitar o tratamento de dados
pessoais a0 minimo necessario a licitagdo, a execugdo, a fiscalizacdo e ao encerramento da
contratacao.

18.2. A CONTRATADA devera evitar acesso desnecessario a documentos, cadastros, sistemas e
informagdes eventualmente existentes nas areas, vias e espagos publicos abrangidos pelos servigos,
salvo quando estritamente necessario e autorizado pelo CONTRATANTE.

18.3. A CONTRATADA devera:

| - preservar a confidencialidade dos dados e informagdes eventualmente acessados;

[l - restringir 0 acesso as pessoas estritamente necessarias;

Il - adotar medidas técnicas, administrativas e organizacionais de seguranga;

IV - evitar registros fotograficos ou audiovisuais que identifiquem pessoas, documentos, placas
veiculares, cadastros ou sistemas, salvo quando necessarios a comprovagdo da execugdo e
devidamente autorizados;

V - assegurar que empregados, prepostos e subcontratados observem as mesmas obrigagdes;

VI - comunicar ao CONTRATANTE, no prazo méximo de 24 (vinte e quatro) horas de sua ciéncia,
qualquer incidente de seguranga confirmado ou suspeito;

VIl - devolver ou eliminar os dados tratados em nome do Municipio apés 0 encerramento da
finalidade, ressalvadas as hipoteses legais de conservagao.

18.4. Cada parte respondera pelos danos decorrentes das operagdes de tratamento que lhe sejam
imputaveis.

18.5. As regras completas relativas aos agentes de tratamento, a confidencialidade, a seguranga, aos
incidentes, aos direitos dos titulares, a auditoria, a responsabilidade e a destinagdo dos dados
encontram-se no item 29 do Edital.
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19. DA INTEGRIDADE, DA PREVENGAO A FRAUDE E A CORRUPGAO:

19.1. O licitante e a futura CONTRATADA deverdo observar os principios da ética, integridade,
legalidade, transparéncia, boa-fé e probidade administrativa.

19.2. E vedada a pratica, direta ou indireta, de fraude, corrupcéo, conluio, falsidade documental,
oferta de vantagem indevida, lavagem de dinheiro, conflito de interesses ou qualquer conduta
destinada a frustrar a licitagdo, fraudar a execugéo contratual ou causar prejuizo ao erario.

19.3. A CONTRATADA devera adotar controles internos proporcionais ao seu porte e aos riscos da
contratagdo e comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer irregularidade relacionada a
execugao.

19.4. A pratica de ato ilicito poderd acarretar a aplicagdo de sangdes, a extingdo do Contrato, a
execucdo da garantia, a reparacéo integral dos danos e a comunicagao as autoridades competentes.

19.5. As obrigacOes e consequéncias relacionadas a integridade, a prevencao a fraude e ao combate
a corrupgdo encontram-se detalhadas no item 30 do Edital, sem prejuizo das sangdes previstas no
item 25.

20. DOS DOCUMENTOS TECNICOS E ANEXOS VINCULANTES:

20.1. Integram a contratagao e vinculam a execugao do objeto, independentemente de transcrigéo:
| - o Edital e seus anexos;

I - este Termo de Referéncia;

Il - a Planilha Or¢amentaria;

IV - os demonstrativos e composicdes do BDI;

V - a Meméria de Calculo;

VI - as Composigdes de Custos;

VII - 0 Memorial Descritivo e os Roteiros, Setores e Mapa de Referéncia;
VIII - o Cronograma Fisico-Financeiro;

IX - a Matriz de Riscos da Execucao;

X - a proposta adjudicada;

Xl - o Contrato e seus eventuais aditivos e apostilamentos;

XII - os demais documentos formalmente incorporados ao processo.

20.2. A relacdo e a identificacdo dos anexos constam do predmbulo do Edital, devendo todos os
documentos ser interpretados de forma sistematica e compativel com o regime de empreitada por
preco unitario e com a Matriz de Riscos da Execucéo.

20.3. Verificada divergéncia, incompatibilidade, insuficiéncia ou omissdo entre os documentos
técnicos, a CONTRATADA devera comunicar imediatamente a fiscalizagdo e aguardar a definigéo
formal do CONTRATANTE antes de executar a etapa afetada.

20.4. Nenhuma interpretacdo podera autorizar alteragdo unilateral do objeto pela CONTRATADA,
execugdo de servico ndo autorizado ou transferéncia indevida dos riscos e responsabilidades
definidos nos documentos da contratagao.

21 - LOCAL DE EXECUGAO DOS SERVIGOS E COORDENADAS GEOGRAFICAS:
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21.1. Os servigos serdo executados no Municipio de Ibia-MG e em seus distritos, em vias publicas,
calgadas, meios-fios, sarjetas, pragas, parques, bocas de lobo e demais locais indicados pela
Administragdo, conforme as necessidades e prioridades definidas durante a execugdo contratual.
Para fins de referéncia administrativa e cadastramento, considera-se o endereco da Prefeitura
Municipal de Ibia-MG: Avenida Tatéo Palhares, n° 19, Bairro Santa Cruz, Ibia-MG, CEP 38950-000.

21.2 - Coordenadas Geograficas:
Latitude do ponto administrativo de referéncia: 19° 28' 23,4" S (-19,48791479273495).
Longitude do ponto administrativo de referéncia: 46° 31' 44,3" W (-46,549060922486476).

21.3. As coordenadas acima possuem finalidade exclusiva de referéncia administrativa e atendimento
a formalidade de alimentagédo do sistema SIRGE do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais,
nao delimitando geograficamente a execugdo dos servigos, que abrangera o Municipio de Ibia-MG e
seus distritos.
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ANEXO Il

MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA (ME) OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

AO MUNICIPIO DE IBIA-MG
PROCESSO LICITATORIO N° 129/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026.

[nome da empresa], [endereco completo], inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxxxxxxx], neste ato
representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n°
Dxxxxxxxxx], inscrito no CPF sob 0 n° [xxxxxxx], para fins do disposto no Processo Licitatério n°
129/2026, na modalidade de Concorréncia Eletronica n°® 010/2026, DECLARA ao Municipio de Ibia-
MG, sob as penas da Lei, que cumpre 0s requisitos legais para a qualificagdo como Microempresa
(ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) estabelecidos pela Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006, em especial quanto ao seu art. 3°, estando apta a usufruir o tratamento favorecido
estabelecido nessa Lei Complementar.

Declara, ainda, que a empresa esta excluida das vedacgbes constantes do paragrafo 4° do
artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que se compromete a promover
a regularizagdo de eventuais defeitos ou restricdes existentes na documentacéo exigida para efeito
de regularidade fiscal e trabalhista, caso seja declarada vencedora do certame.

Declara, mais, sob as penalidades desta Lei, ser:

( )MICROEMPRESA - Receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 e estando apta a fruir
os beneficios e vantagens legalmente instituidas por ndo se enquadrar em nenhuma das vedagbes
legais.

() EMPRESA DE PEQUENO PORTE - Receita bruta anual superior a R$ 360.000,00 e igual ou
inferior a R$ 4.800.000,00, estando apta a fruir os beneficios e vantagens legalmente instituidas por
nao se enquadrar em nenhuma das vedagdes legais.

() Declaramos possuir restrigéo fiscal no(s) documento(s) de habilitagdo e pretendemos utilizar o
prazo previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar 123/2006, para regularizagéo, estando ciente
que, do contrario, decaira o direito a contratacdo, estando sujeita as san¢des previstas na Lei n°
14.133/2021.

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
O signatario assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

de de 2026.

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa
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ANEXO Ill

MODELO DE DECLARACAO QUE NO ANO CALENDARIO DESTA LICITACAO AINDA NAO
CELEBROU CONTRATO COM A ADMINISTRAGAO PUBLICA PARA FINS DOS ARTS. 42 A 49
DA LC N° 123/2006

AO MUNICIPIO DE IBIA-MG
PROCESSO LICITATORIO N° 129/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

[nome da empresa], [endereco completo], inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxxxxxxx], neste ato
representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de |dentidade n°
Daxxxxxxxx], inscrito no CPF sob 0 n°® [xxxxxxx], para fins do disposto no Processo Licitatorio n°
129/2026, na modalidade de Concorréncia Eletronica n°® 010/2026, DECLARA ao Municipio de Ibia-
MG, nos termos do art. 4°, § 2° da Lei n° 14.133/2021, que para obter os beneficios dos arts. 42 a 49
da Lei Complementar n® 123/2006, no ano-calendario de realizagdo desta licitagdo néo celebrou
contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima
admitida para fins de enquadramento como Empresa de Pequeno Porte, sendo que nas contratagdes
com prazo de vigéncia superior a 1 (um) ano, sera considerado o valor anual do contrato, conforme
dispde o art. 4°, § 3° da Lei n® 14.133/2021.

O signatario assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.

de de 2026.

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa
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ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGAO UNIFICADA DE HABILITAGAO

AO MUNICIPIO DE IBIA-MG
PROCESSO LICITATORIO N° 129/2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026

[nome da empresa], [endereco completo], inscrita no CNPJ sob o n.° [xxxxxxxxx], neste ato
representada pelo [cargo] [nome do representante legal], portador da Carteira de Identidade n°
xxxxxxxxx], inscrito no CPF sob 0 n° [xxxxxxx], para fins do disposto no Processo Licitatério n°
129/2026, na modalidade de Concorréncia Eletronica n°® 010/2026, DECLARA ao Municipio de Ibia-
MG, sob as penas da Lei:

a) que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo e que sua proposta de pregos esta em
conformidade com as exigéncias do referido Edital, se comprometendo a prestar os servigos que lhe
forem adjudicados conforme a descricho do Termo de Referéncia - Anexo | deste edital,
desconsiderando qualquer erro que porventura houver cometido na elaboragéo da proposta;

b) para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei n® 14.133/2021, referente ao cumprimento do
disposto no inciso XXXIII, do art. 7° da Constitui¢do Federal que ndo emprega trabalhadores menores
de 18 anos em trabalho noturnos, perigosos ou insalubres e ndo emprega menores de 16 anos;
Ressalva: emprega menor, apartir de quatorze anos, na condigéo de aprendiz ( );

¢) que nao foi declarada inidonea nem suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administragao
Publica, bem como comunicara qualquer fato ou evento superveniente a entrega dos documentos
para habilitacdo, que venha alterar a atual situagdo quanto a capacidade juridica, técnica,
regularidade fiscal e econémico-financeira;

d) que ndo possui em seu quadro funcional servidor publico ou dirigente de dérgdo ou entidade
contratante ou responséavel pela licitagdo e que nao possui em seu quadro societario servidor publico
da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista, em atendimento a
vedacéo disposta no art. 18, Xll da Lei 12.708/2012;

e) em atendimento ao disposto no art. 63, inciso |, Il e IV, art. 92, inciso XVIl e art. 116, todos da Lei
n® 14.133/2021, que nesta data encontra-se regular e cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas;

f) que sua proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua

entrega.
O signatario assume responsabilidade civil e criminal por eventual falsidade.
de de 2026.
Nome da empresa

Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa
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ANEXO V

MODELO DE ATESTADO DE VISTORIA PREVIA

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DE
SERVIGOS CONTINUADOS DE CAPINA MANUAL, ROCADA MANUAL, RASPAGEM DE MEIO-
FIO E SARJETA E LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE BOCAS DE LOBO, COM FORNECIMENTO
DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, MATERIAIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A ADEQUADA EXECUGAO DOS SERVICOS, NO MUNICIPIO DE IBIA-MG E
SEUS DISTRITOS, CONFORME AS CONDIGOES, QUANTIDADES, ESPECIFICAGOES E DEMAIS
REQUISITOS ESTABELECIDOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, NO TERMO DE REFERENCIA E
NESTE EDITAL

A vistoria prévia tem por finalidade proporcionar ao(a) licitante conhecimento das condigcbes
representativas dos locais de execugao dos servicos, dos acessos, caracteristicas das vias, calgadas,
meios-fios, sarjetas, bocas de lobo, pragas, parques e demais areas abrangidas, interferéncias
aparentes, condi¢des de trafego, logistica, mobilizagéo, transporte e destinacdo de residuos, bem
como de outros elementos que possam influenciar na elaboragdo da Proposta, no dimensionamento
operacional e na formag&o dos custos da contratagéo.

Declaro, para os devidos fins, que o(a) representante da empresa acima identificada realizou vistoria
facultativa em locais representativos de execucdo dos servigos no Municipio de Ibia-MG e seus
distritos, tomando conhecimento das condi¢des aparentes de acesso, trafego, logistica,
caracteristicas das areas, equipamentos, sinalizagdo, manejo de residuos e demais circunstancias
ordinarias relevantes a formulagdo da proposta.

Foi facultado ao representante da empresa realizar registros fotograficos, anotacbes, medigbes e
demais levantamentos que entendeu pertinentes, sendo de sua responsabilidade a coleta das
informagdes necessarias a adequada elaboragéo da Proposta, a definicdo dos métodos executivos,
ao planejamento dos servigos e a formagéo dos respectivos custos.

A realizacdo da vistoria ndo constitui oportunidade para prestagdo de consultoria, elabora¢do ou
revisio de documentos técnicos, definicdo de solugdes operacionais, fornecimento de
esclarecimentos técnicos individualizados ou emissao de pareceres pela Administragéo, restringindo-
se a visitacdo dos locais e a verificagcao das condigdes aparentes relacionadas a execugao do objeto.

Eventuais duvidas ou pedidos de esclarecimentos relativos ao Termo de Referéncia, a Planilha
Orcamentéria, ao Memorial Descritivo, ao Cronograma Fisico-Financeiro, as Especificagbes Técnicas,
a Memoria de Calculo, as Composicdes, a Matriz de Riscos, aos Roteiros, Setores e Mapa de
Referéncia ou aos demais documentos integrantes da contratagdo deverdo ser apresentados
exclusivamente pelos meios e nos prazos estabelecidos no Edital, ndo produzindo efeitos quaisquer
informacgdes, orientagdes ou manifestacdes verbais eventualmente prestadas durante a vistoria.

Em razéo da realizagdo da presente vistoria, presume-se que a empresa obteve os elementos
necessarios a adequada elaboragdo de sua Proposta e ao planejamento da execugao, reconhecendo
possuir conhecimento das condigbes ordinarias, aparentes e previsiveis relacionadas aos locais de
prestagao dos servigos, ndo podendo posteriormente alegar desconhecimento:
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| - das condigdes aparentes das areas, vias e espagos publicos abrangidos pelos servigos;

Il - das areas e dos ambientes abrangidos pela execugéo dos servigos;

Il - das condigdes de acesso, circulagao, transporte, carga e descarga de materiais;

IV - das condigbes aparentes das vias, calgadas, meios-fios, sarjetas, bocas de lobo e demais areas
publicas relacionadas a execugao;

V - das condigdes de logistica, mobiliza¢do e desmobilizagao;

VI - das interferéncias visiveis ou ordinariamente identificaveis;

VIl - das condigdes aparentes para armazenamento e guarda de materiais, ferramentas e
equipamentos;

VIII - da necessidade de isolamento, sinalizagéo e prote¢éo das frentes de servico em vias e espagos
publicos;

IX - das condicdes de execugdo em vias, calgadas, meios-fios, sarjetas, pragas, parques e demais
espagos publicos, inclusive quanto a circulagdo de pedestres e veiculos;

X - das demais circunstancias ordinarias e previsiveis que poderiam ser verificadas mediante a
vistoria ou diligéncia técnica comum do(a) licitante.

A realizacéo da vistoria e o conhecimento das condi¢des aparentes néo transferem ao(a) licitante ou
a futura CONTRATADA a responsabilidade por fatos supervenientes imprevisiveis, interferéncias
ocultas n&o identificaveis por diligéncia ordinéria, redes subterraneas n&do informadas, erros,
omissdes ou insuficiéncias dos documentos elaborados ou fornecidos pela Administracdo, nem
afastam as hipoteses legais de alteragdo contratual ou de recomposi¢do do equilibrio econémico-
financeiro.

Também ndo serdo transferidos a futura CONTRATADA os riscos expressamente alocados ao
CONTRATANTE na Matriz de Riscos da Execucdo, permanecendo ressalvadas as hipdteses de fatos
supervenientes imprevisiveis, caso fortuito, forca maior, fato do principe, alteragdes determinadas
pela Administracdo e demais situagdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021, no Edital, no Termo
de Referéncia, no Contrato e nos demais documentos da contratag&o.

O presente Atestado é emitido exclusivamente para comprovar a realizagdo da vistoria prévia prevista
no Edital, ndo importando reconhecimento, pela Administracdo, da suficiéncia da Proposta, da
metodologia executiva, dos quantitativos, das composi¢oes de custos, da produtividade, do BDI ou
dos pregos estimados pelo(a) licitante, cuja elaboracdo e adequagdo permanecem sob sua
responsabilidade.

Ibia-MG, de de 2026.

HELVECIO EUSTAQUIO NASCIMENTO
Secretario Municipal de Obras e Infraestrutura
CREA-MG n° 76.467/D
Representante da Administragao Municipal

Nome do representante legal da empresa
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO VI

MODELO DE DECLAR~ACAO DE PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIC’OES LOCAIS DE
EXECUCAOQ DOS SERVICOS E RENUNCIA A VISTORIA PREVIA

(Preenchimento obrigatério quando o(a) licitante optar por ndo realizar a vistoria prévia, nos termos do
art. 63, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021)

AO MUNICIPIO DE IBIA-MG
PROCESSO LICITATORIO N° 129/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026.

OBJETO: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE
SERVICOS CONTINUADOS DE CAPINA MANUAL, ROGADA MANUAL, RASPAGEM DE MEIO-
FIO E SARJETA E LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE BOCAS DE LOBO, COM FORNECIMENTO
DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, MATERIAIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A ADEQUADA EXECUGAO DOS SERVIGCOS, NO MUNICIPIO DE IBIA-MG E
SEUS DISTRITOS, CONFORME AS CONDIGOES, QUANTIDADES, ESPECIFICAGOES E DEMAIS
REQUISITOS ESTABELECIDOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, NO TERMO DE REFERENCIA E
NESTE EDITAL

DECLARO, sob minha inteira responsabilidade, que foram integralmente analisados o Edital, o Termo
de Referéncia, a Planilha Orgamentéria, a Memoria de Célculo, as Composicdes de Custos, o
Memorial Descritivo, o Cronograma Fisico-Financeiro e Programacéo Estimada dos Servigos, a Matriz
de Riscos da Execugéo, os Roteiros, Setores e Mapa de Referéncia, as Especificagbes Técnicas e 0s
demais documentos integrantes da contratagdo, tendo sido obtidas informagdes suficientes para a
adequada elaboragao da Proposta e para o planejamento da execugéo do objeto.

Declaramos, sob as penas da lei, que possuimos pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades
ordindrias inerentes a execugdo dos servigos, inclusive caracteristicas representativas das vias,
acessos, calcadas, meios-fios, sarjetas, bocas de lobo, pragas, parques, condicbes de trafego,
logistica, deslocamentos, sinaliza¢do, transporte, equipamentos, recursos operacionais e destina¢éo
de residuos.

A presente declaracao substitui a vistoria prévia facultativa e implica a assungao de responsabilidade
pelas condi¢des ordinarias e previsiveis que poderiam ser constatadas mediante diligéncia razoavel,
ressalvados fatos supervenientes, eventos extraordinarios e riscos alocados ao CONTRATANTE na
Matriz de Riscos ou previstos na legislacao.

DECLARO assumir integral responsabilidade pela decisdo de néo realizar a vistoria prévia e estar
ciente de que essa opgdo ndo afasta nem reduz a responsabilidade da empresa pela adequada
elaboragdo de sua Proposta, pela composi¢do dos pregos unitérios e global, pelo dimensionamento
dos recursos necessarios, pela definicio da metodologia executiva, pela produtividade considerada e
pelo cumprimento das obrigacdes que lhe forem atribuidas no Edital, no Termo de Referéncia, no
Contrato e na Matriz de Riscos da Execugao.
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DECLARO que a empresa ndo podera, durante a execugdo contratual, alegar desconhecimento:

| - das condigdes aparentes das areas, vias e espagos publicos abrangidos pelos servigos;

Il - das areas e dos ambientes abrangidos pela execugéo dos servigos;

Il - das condigdes de acesso, circulagao, transporte, carga e descarga de materiais;

IV - das condigbes aparentes das vias, calgadas, meios-fios, sarjetas, bocas de lobo e demais areas
publicas relacionadas a execugado, quando pertinentes;

V - das condigdes ordinarias de logistica, mobilizagéo e desmobilizacao;

VI - das interferéncias visiveis ou ordinariamente identificaveis;

VIl - das condigdes aparentes para armazenamento e guarda de materiais, ferramentas e
equipamentos;

VIII - das condi¢bes ordinarias de execugédo em vias, calgadas, meios-fios, sarjetas, pragas, parques e
demais espagos publicos, inclusive quanto a circulagdo de pedestres e veiculos;

IX - de quaisquer outras circunstancias ordinarias, aparentes e previsiveis que poderiam ser
constatadas mediante a realizacdo da vistoria ou por diligéncia técnica comum do(a) licitante.

DECLARO estar ciente de que o pleno conhecimento das condi¢des aparentes e a rendincia a vistoria
nao transferem ao(a) licitante ou a futura CONTRATADA a responsabilidade por fatos supervenientes
imprevisiveis, interferéncias ocultas néo identificaveis por diligéncia ordinaria, redes subterraneas néo
informadas, erros, omissées ou insuficiéncias dos documentos elaborados ou fornecidos pela
Administragdo, nem afastam as hipoteses legais de alteragdo contratual ou de recomposi¢do do
equilibrio econdémico-financeiro.

DECLARO, igualmente, estar ciente de que permanecem ressalvados 0s riscos expressamente
alocados ao CONTRATANTE na Matriz de Riscos da Execucdo, os fatos supervenientes
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, o caso fortuito, a forca maior, o fato do
principe, as alteragbes determinadas pela Administracdo e as demais situagdes previstas na Lei
Federal n® 14.133/2021, no Edital, no Termo de Referéncia, no Contrato e nos demais documentos
integrantes da contratag&o.

DECLARO, por fim, que a Proposta apresentada pela empresa foi elaborada considerando as
informagdes disponiveis e as condi¢des ordinarias, aparentes e previsiveis da execugao, estando
incluidos nos pregos ofertados todos os custos diretos e indiretos, tributos, encargos, transportes,
seguros, despesas, riscos empresariais ordinarios e demais elementos necessarios ao fiel
cumprimento das obrigagdes atribuidas a futura CONTRATADA, sem que esta declaragdo implique
assuncdo de responsabilidade por erros dos documentos técnicos elaborados ou fornecidos pela
Administragéo ou por riscos alocados ao CONTRATANTE.

Declaramos, ainda, que os precos ofertados contemplam os custos necessarios a execugao integral
dos servicos nas condicbes conhecidas ou ordinariamente previsiveis, inclusive mé&o de obra,
encargos, materiais, ferramentas, veiculos, equipamentos, combustiveis, transporte, sinalizacao,
gestao, residuos e demais despesas, ressalvados 0s mecanismos legais de manutengao do equilibrio
econdmico-financeiro.

Os signatarios declaram estar cientes de que responderao civil, administrativa e penalmente pela
veracidade das informagdes prestadas, nos termos da legislagéo vigente.
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de de 2026.

Nome da empresa
Nome do Responsavel Técnico — CREA/CAU N°
Assinatura do Responsavel Técnico

Nome do representante legal da empresa
Assinatura do representante legal da empresa
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ANEXO Vii

MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

AO MUNICIPIO DE IBIA-MG
PROCESSO LICITATORIO N° 129/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026.

OBJETO: CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAGAO DE
SERVIGOS CONTINUADOS DE CAPINA MANUAL, ROGADA MANUAL, RASPAGEM DE MEIO-
FIO E SARJETA E LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE BOCAS DE LOBO, COM FORNECIMENTO
DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, MATERIAIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A ADEQUADA EXECUGAO DOS SERVICOS, NO MUNICIPIO DE IBIA-MG E
SEUS DISTRITOS, CONFORME AS CONDIGOES, QUANTIDADES, ESPECIFICAGOES E DEMAIS
REQUISITOS ESTABELECIDOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, NO TERMO DE REFERENCIA E
NESTE EDITAL

Razao Social do(a) Licitante:

CNPJ:

Enderego: Cidade:
Estado: Telefone/fax:
E-mail:

Informagdes para pagamentos (quando por sistema bancario):
Banco: Agéncia: Conta:

Representante Legal para fins de Assinatura do Contrato:
Nome Completo:

Identidade: Orgéo expedidor:
CPF: Estado Civil:
Endereco: E-mail:

Declaramos que os pregos unitarios e global propostos compreendem todos 0s custos necessarios a
execugdo integral dos servigos, inclusive mao de obra, encargos sociais, trabalhistas e
previdenciarios, materiais, ferramentas, veiculos, equipamentos, combustiveis, transporte inclusive de
pessoal, administracdo, supervisao, gerenciamento, coordenacao e organizagdo dos servigos, custos
de mobilizagao operacional, tributos, seguros, despesas operacionais, custos indiretos, beneficios e
demais componentes necessarios a execucdo integral do objeto, conforme a Planilha
Orcamentaria/Planilha de Quantitativos e Pregos Unitarios, ndo cabendo cobranga adicional salvo
hipdteses legais de alteragao, repactuagéo, reajustamento ou revisao.

Declaramos, ainda, que a presente Proposta de Pregos compreende a integralidade dos custos
necessarios a execugdo do objeto, inclusive aqueles destinados ao atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, na legislacdo trabalhista, nas normas infralegais,
nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data da
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apresentacdo da Proposta, em conformidade com o disposto no § 1° do art. 63 da Lei Federal n°
14.133/2021.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢les estabelecidas no Edital e nos
seus respectivos anexos, estando plenamente cientes das obrigagdes e responsabilidades nele
estabelecidas

Declaramos que o prazo de validade desta proposta € de 90 (noventa) dias corridos, contados da
data da sua entrega.

Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com os pregos e prazos
acima indicados, estamos de pleno acordo com as exigéncias, condigbes gerais e especiais
estabelecidas no Edital para a presente licitacdo, as quais nos submetemos incondicional e
integralmente.

Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos a participagdo desta empresa ao
presente certame licitatdrio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores.

Declaramos que nao possuimos em nosso quadro funcional servidor publico ou dirigente de 6rgao ou
entidade contratante ou responsavel pela licitagdo e ndo possuimos em nosso quadro societario
servidor publico da ativa, ou empregado de empresa publica ou de sociedade de economia mista.

Declaramos, ainda, sob as penas da lei, que ndo estamos cumprindo pena de inidoneidade para
licitar e contratar com a Administragcdo Publica, em qualquer de suas esferas Federal, Estadual e
Municipal, inclusive no Distrito Federal.

Depois de homologado o resultado, nos comprometemos a assinar o CONTRATO, no prazo
determinado no documento de convocacao.

Propomo-nos a cumprir 0s prazos e aceitamos as condi¢oes de pagamento conforme determina o
Edital.

LOCAL DE EXECUCAQ: Municipio de Ibia-MG e seus distritos. Ponto administrativo de referéncia:
Prefeitura Municipal de Ibia-MG, Avenida Tatdo Palhares, n® 19, Bairro Santa Cruz, |bia-MG, CEP
38950-000. Coordenadas: Latitude 19° 28' 23,4" S (-19,48791479273495); Longitude 46° 31' 44,3" W
(-46,549060922486476).

Integram a proposta a Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios, as composicoes de custos
e encargos aplicaveis, o Cronograma Fisico-Financeiro e Programacao Estimada e os demais
documentos exigidos no Edital.

O valor global da proposta é de R$ ( ).
de de 2026.

Nome da empresa
Nome do representante legal da empresa
Assinatura representante legal da empresa
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ANEXO Vil

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E PROGRAMAGAOQ ESTIMADA DOS SERVICOS
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ANEXO IX

MODELO DE MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVIGOS CONTINUADOS DE CAPINA MANUAL, ROGADA
MANUAL, RASPAGEM DE MEIO-FIO E SARJETA E LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE BOCAS DE
LOBO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE IBIA-MG E A

EMPRESA

CONTRATO N° _ 12026
PROCESSO LICITATORIO N° 129/2026.
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 010/2026.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICIPIO DE IBIA-MG, pessoa juridica de direito
publico interno, inscrito no CNPJ sob n° 18.584.961/0001-56, com sede na Avenida Tancredo Neves, n°
663, CEP: 38.950-000, Centro, em Ibia-MG, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Prefeito Municipal, Gillianno Gilles Ferreira, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito
no CPF/MF sob o n° 047.073.876-67, e de outro lado a empresa , pessoa juridica de direito
privado , inscrita no CNPJ sob o n° , com sede na cidade de _, Estado
de , Na Rua/Avemda , n° , Bairro , CEP: ,a
seguir denommada CONTRATADA, neste ato representada pelo( ) seu(sua) sécio(a) administrador(a)
, inscrito(a) no CPF sob o n° , considerando o resultado do Processo Licitatério n°
129/2026, na modalidade Concorréncia Eletronica n° 010/2026, resolvem celebrar o presente CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTACAO DE SERVIGOS CONTINUADOS, conforme objeto abaixo e
proposta apresentada no certame, sujeitando-se a Lei Federal n® 14.133/2021, as Leis Municipais n°
2.642/2024 e n° 2.697/2025, a Lei Complementar n® 123/2006 e as clausulas e condigdes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, DO REGIME DE EXECUGAO E DOS DOCUMENTOS
INTEGRANTES

1.1. O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAGAO DE SERVIGOS DE CAPINA MANUAL, ROGADA MANUAL, RASPAGEM DE MEIO-FIO E
SARJETA E LIMPEZA E DESOBSTRUGAO DE BOCAS DE LOBO, COM FORNECIMENTO DE MAO
DE OBRA, FERRAMENTAS, MATERIAIS, VEICULOS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
ADEQUADA EXECUGAO DOS SERVICOS, NO MUNICIPIO DE IBIA-MG E SEUS DISTRITOS,
CONFORME AS CONDIGOES, QUANTIDADES, ESPECIFICAGOES E DEMAIS REQUISITOS
ESTABELECIDOS NO MEMORIAL DESCRITIVO, NO TERMO DE REFERENCIA, NO EDITAL E NESTE
CONTRATO.

1.2. A execucao serd indireta, sob o regime de empreitada por prego unitario, nos termos do art. 46, inciso
|, da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo a CONTRATADA remunerada exclusivamente pelos servigos
efetivamente executados, regularmente medidos, conferidos, aceitos e atestados pela fiscalizagao,
mediante aplicagdo dos respectivos pre¢os unitarios contratados.
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1.3. LOCAL DE EXECUGAO: Municipio de Ibia-MG e seus distritos, em vias publicas, calgadas, meios-
fios, sarjetas, pragas, parques, bocas de lobo e demais locais indicados pela Administragéo, conforme as
necessidades, Ordens de Servigo e programacao da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura. Para
fins de referéncia administrativa, considera-se a Prefeitura Municipal de Ibia-MG, Avenida Tatdo Palhares,
n° 19, Bairro Santa Cruz, Ibia-MG, CEP 38950-000.

1.4. Vinculam-se a este Contrato, independentemente de transcricao:

| - o Edital da Concorréncia Eletronica n® 010/2026 e seus anexos;

Il - 0 Termo de Referéncia;

Il - a proposta adjudicada e a Planilha de Quantitativos e Pregos Unitérios contratada;

IV - a Memoria de Calculo, as Composi¢cdes e o Demonstrativo dos Encargos, Custos Indiretos e BDI,
quando aplicavel;

V - 0 Memorial Descritivo;

VI - 0 Cronograma Fisico-Financeiro e a Programac&o Estimada dos Servigos;

VIl - a Matriz de Riscos da Execucdo constante da Clausula Sétima deste Contrato e do Termo de
Referéncia;

VIII - os Roteiros, Setores e Mapa de Referéncia para Execugao dos Servigos;

IX - as Ordens de Servigo, programagdes quinzenais e/ou mensais, termos aditivos, apostilamentos e
demais documentos formalmente incorporados ao processo.

1.5. Os documentos integrantes serdo interpretados de forma sistematica e compativel com o regime de
empreitada por prego unitdrio e com a Matriz de Riscos da Execucdo. Verificada divergéncia,
incompatibilidade, insuficiéncia ou omissdo, a CONTRATADA devera comunicar imediatamente a
fiscalizagdo e aguardar a definicdo formal do CONTRATANTE antes de executar a etapa afetada.

1.6. Nenhuma interpretacdo autoriza a CONTRATADA a modificar unilateralmente o objeto, executar
servicos nao autorizados, alterar os pregos unitarios contratados fora das hipéteses legais ou transferir
indevidamente os riscos atribuidos a cada parte.

CLAUSULA SEGUNDA - DO PREGO, DOS ENCARGOS E DA PLANILHA CONTRATUAL:

2.1. O prego global inicial deste Contrato é de R$ ( ), correspondente a
proposta adjudicada, sem prejuizo de que a remuneragéo efetiva observe os quantitativos efetivamente
executados, medidos e aceitos e 0s respectivos pregos unitarios contratados.

2.2. A Planilha de Quantitativos e Pregos Unitarios da proposta adjudicada integra este Contrato para
todos os fins e devera ser anexada ao instrumento antes de sua assinatura.

(INSERIR A PLANILHA ORGAMENTARIA DA PROPOSTA ADJUDICADA)

2.3. Consideram-se incluidos nos pregos contratados todos os custos diretos e indiretos necessarios a
execucdo integral dos servigos, inclusive mé&o de obra, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios,
materiais, ferramentas, veiculos, equipamentos, combustiveis, transporte, fretes, carga, descarga,
armazenamento, mobilizagdo, desmobilizagdo, administracdo, gerenciamento, supervisdo, sinalizagao,
EPI, EPC, tributos, seguros, garantias, licencas e autorizagdes de responsabilidade da CONTRATADA,
destinagao de residuos, BDI, lucro e demais despesas necessarias ao cumprimento do objeto, ressalvadas
as hipéteses legais de repactuagéo, alteragdo contratual e restabelecimento do equilibrio econémico-
financeiro.
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2.4. A existéncia de quantitativos estimados ndo gera direito @ execug@o ou ao pagamento integral das
quantidades previstas, sendo devidos somente os quantitativos efetivamente executados, formalmente
autorizados, medidos, conferidos, aceitos e atestados pela fiscalizacao.

2.5. A CONTRATADA assume os riscos ordinarios relativos a formacdo de seus pregos unitarios,
produtividade, composigdes de custos, BDI, logistica, mobilizagao, disponibilidade ordinaria de mao de
obra, veiculos, equipamentos e ferramentas e demais despesas previsiveis, ressalvados os riscos
expressamente atribuidos ao CONTRATANTE ou compartilhados na Matriz de Riscos.

CLAUSULA TERCEIRA - DA MEDI(}AO, DO PAGAMENTO, DA REPACTUAGAO, DAS ALTERAGOES
QUANTITATIVAS E DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

3.1.DAS MEDIGOES DOS SERVIGOS:

3.1.1. Considerando que a presente contratagdo sera executada sob o regime de empreitada por prego
unitario, a remuneragcdo da CONTRATADA ocorrera exclusivamente em fungdo dos servigos efetivamente
executados, regularmente medidos, conferidos, aceitos e atestados pela fiscalizagdo contratual, mediante
aplicagéo dos pregos unitarios constantes da planilha orgamentaria contratada, observadas as disposi¢oes
deste Contrato, do Edital, do Termo de Referéncia e da legislagéo aplicavel.

3.1.2. As medigbes serdo realizadas periodicamente pela fiscalizagdo contratual, mediante verificagéo
quantitativa e qualitativa dos servigos efetivamente executados, observados a Planilha Orgamentaria, o
Memorial Descritivo, as especificagdes técnicas, o Cronograma Fisico-Financeiro, o Termo de Referéncia,
os roteiros, setores, mapa de referéncia e demais documentos técnicos da contratagéo, a Contrato e os
demais documentos integrantes da contratagéo.

3.1.3. Somente serdo objeto de medicdo os servigos efetivamente executados em conformidade com as
especificagbes técnicas, o Memorial Descritivo, os roteiros, setores, mapa de referéncia e demais
documentos técnicos da contratacdo, as normas técnicas aplicaveis e 0s demais documentos integrantes
da contratagdo, desde que conferidos, aprovados e formalmente atestados pela fiscalizagao contratual.

3.1.4. Nenhum servigo serd objeto de medicéo, liquidagdo ou pagamento sem sua prévia execugao,
conferéncia, aceitacdo e atesto pela fiscalizagdo contratual, ainda que previsto no cronograma fisico-
financeiro, na programacao de execucao dos servigos ou constante da planilha orgamentaria.

3.1.5. O cronograma fisico-financeiro constitui instrumento de planejamento, programacao,
acompanhamento e controle da execugéo contratual, ndo gerando, por si so, direito a medigéo, liquidagao
ou pagamento, que permanecerdo condicionados a efetiva execugdo dos servicos, a correspondente
medic&o e ao respectivo atesto da fiscalizagao.

3.1.6. As medigdes serdo formalizadas mediante Boletim de Medicdo elaborado pela fiscalizagdo
contratual, acompanhado da meméria de calculo dos quantitativos executados, relatorio circunstanciado
da fiscalizagdo e demais documentos técnicos exigidos pela Administragéo, constituindo tais documentos
requisito indispensavel para a liquidagao da despesa.

3.1.7. A fiscalizagao poderéa glosar, total ou parcialmente, servigos executados em desconformidade com
as especificacdes técnicas, o Memorial Descritivo, 0 Termo de Referéncia, os roteiros, setores, mapa de
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referéncia e demais documentos técnicos da contratagdo, as normas técnicas aplicaveis, a Planilha
Orcamentéria contratada ou os demais documentos integrantes da contratacdo, ficando sua medicéo,
liquidacdo e pagamento condicionados a regularizagao das inconformidades verificadas, sem prejuizo da
aplicacao das demais medidas contratuais cabiveis.

3.1.8. A aprovagdo das medigdes ndo implica recebimento definitivo dos servigos, nem exonera a
CONTRATADA das responsabilidades decorrentes da execugédo contratual, permanecendo integralmente
responsavel pela qualidade, segurancga, regularidade, continuidade, desempenho e conformidade dos
servigos executados, na forma da legislagéo vigente e das clausulas contratuais.

3.1.9. Os quantitativos constantes da planilha orgamentéria representam estimativas da Administragao
para fins de julgamento e contratagéo, sendo a remuneragéo realizada exclusivamente de acordo com 0s
quantitativos efetivamente executados e medidos, observados os pregos unitarios contratados e as
alteragdes quantitativas formalmente autorizadas na forma da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.1.10. Eventuais divergéncias entre os quantitativos previstos na planilha orgamentaria e aqueles
efetivamente executados seréo apuradas por ocasidao das medi¢des, observando-se 0s pre¢os unitarios
contratados e as alteragdes quantitativas regularmente formalizadas, vedado o pagamento de servigos
nao executados ou executados em desacordo com o0 objeto contratado.

3.2. DA LIQUIDAGAO DA DESPESA:

3.2.1. A liquidagao da despesa consistira na verificagcdo do direito adquirido pela CONTRATADA, tendo
por finalidade apurar a origem e 0 objeto do crédito, a importancia exata a pagar e a quem se deve pagar,
mediante comprovagéo da efetiva execugédo dos servigos contratados, observando-se o disposto no art. 63
da Lei Federal n° 4.320/1964 e no art. 141 da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.2.2. A liquidagdo da despesa somente sera realizada ap6s a aprovagéo da respectiva medicao pela
fiscalizagdo contratual, mediante apresentacdo do Boletim de Medicdo, da meméria de calculo dos
quantitativos executados, do relatério da fiscalizagdo e dos demais documentos técnicos exigidos pela
Administrac&o.

3.2.3. Apdés a aprovagdo da medicdo, a CONTRATADA devera emitir a correspondente Nota
Fiscal/Fatura, observando rigorosamente os valores constantes do Boletim de Medicdo aprovado pela
fiscalizagdo, vedada a emiss&do de Nota Fiscal em valor superior ao regularmente medido e atestado.

3.24. A Nota FiscallFatura devera ser apresentada acompanhada da documentacdo exigida neste
Contrato, no Edital e na legislagao aplicavel, especialmente aquela destinada @ comprovagéo da regular
execucao contratual e da manutengao das condigdes de habilitagdo da CONTRATADA.

3.2.5. Para fins de liquidagdo da despesa, a Administracdo poderad exigir, conforme a natureza dos
servigos executados e observada a legislagao vigente, dentre outros documentos:

a) Boletim de Medigao aprovado pela fiscalizagao;

b) meméria de calculo dos quantitativos executados;

c) relatério da fiscalizagao;

d) Nota Fiscal/Fatura correspondente;

e) Certidao Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;
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f) Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

g) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

h) Certiddo de Regularidade perante a Fazenda Estadual;

i) Certidéo de Regularidade perante a Fazenda Municipal;

j) comprovantes de recolhimento das contribuicdes previdenciarias e do FGTS, quando legalmente
exigiveis;

k) documentos relativos ao eSocial, EFD-Reinf, DCTFWeb ou outros sistemas que vierem a substitui-los,
quando exigidos pela legislagéo vigente;

) relagdo dos empregados vinculados a execugao contratual, quando necessaria para fins de fiscalizagéo;
m) demais documentos previstos neste Contrato, no Edital ou exigidos pela legislagdo aplicavel.

3.2.6. A Administragdo podera realizar diligéncias para verificar a autenticidade, validade, regularidade e
suficiéncia da documentagdo apresentada, bem como solicitar esclarecimentos ou documentos
complementares sempre que necessarios a correta liquidagéo da despesa.

3.2.7. Constatada qualquer irregularidade na documentagao apresentada, na execugao dos servigos, nas
medicOes realizadas ou na Nota Fiscal/Fatura, a liquidacdo da despesa ficara suspensa até a completa
regularizacao da pendéncia pela CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo das medidas administrativas
e contratuais cabiveis.

3.2.8. A suspensado da liquidacdo da despesa decorrente de irregularidade imputavel exclusivamentea
CONTRATADA nao caracterizara atraso de pagamento por parte da Administragdo nem daré ensejo a
incidéncia de atualizagdo monetéria, juros ou qualquer outra forma de compensagéo financeira.

3.2.9. A aprovacgéo da liquidagao da despesa néo implica recebimento definitivo dos servigos, nem importa
reconhecimento da inexisténcia de vicios, defeitos ou inconformidades posteriormente constatados,
permanecendo integra a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execugao do objeto.

3.2.10. A liquidacdo da despesa observara rigorosamente a ordem cronolégica dos atos administrativos,
compreendendo, no minimo, as seguintes etapas:

| - execugéo dos servicos;

Il - medicéo pela fiscalizacao;

Il - conferéncia e aprovagéo da medicao;

IV - emiss&o do Boletim de Medigao;

V - emissao da Nota Fiscal/Fatura pela CONTRATADA;
VI - apresentacdo da documentagéo exigida;

VII - conferéncia da regularidade documental;

VIII - liquidagéo da despesa;

IX - encaminhamento para pagamento.

3.2.11. Nenhuma despesa sera liquidada sem a correspondente comprovagéo da efetiva execugao dos
servigos contratados, da regularidade da documentacdo apresentada e do cumprimento das condi¢des
estabelecidas neste Contrato, no Edital e na legislacéo aplicavel.

3.3. DO PAGAMENTO:

3.3.1. O pagamento sera efetuado pelo CONTRATANTE no prazo de até 30 (trinta) dias, contado da
regular liquidagdo da despesa, mediante depdsito ou transferéncia eletrénica para conta bancéria de
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titularidade da CONTRATADA, previamente indicada em sua proposta ou posteriormente informada por
escrito.

3.3.1.1. No caso de eventual atraso no pagamento e, desde que a CONTRATADA néo tenha concorrido
de alguma forma para tanto, havera incidéncia de atualizagdo monetaria, sobre o valor devido, “pro rata
die”, ocorrida entre a data limite estipulada para pagamento e a da efetiva realizagdo. Para esse fim, serd
utilizada a variagdo acumulada do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo — IPCA, calculado e
divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/IBGE.

3.3.2. O pagamento ficara condicionado a regular liquidagao da despesa, a aprovacao da medigéo pela
fiscalizagdo contratual, a apresentagao da correspondente Nota Fiscal/Fatura e ao cumprimento de todas
as exigéncias previstas neste Contrato, neste Contrato e na legislagéo aplicavel.

3.3.3. A realizagdo do pagamento pressupde a manutencdo, pela CONTRATADA, de todas as condigdes
de habilitacao e qualificagdo exigidas durante a licitagdo, podendo a Administragao verificar, a qualquer
tempo, a regularidade fiscal, trabalhista, previdenciaria, econdémico-financeira e demais requisitos
necessarios a contratagéo.

3.3.4. Constatada irregularidade na documentacdo apresentada, pendéncia na execugédo contratual ou
qualquer fato impeditivo a liquidacdo da despesa ou ao pagamento, ficara suspenso 0 prazo para
pagamento até que a CONTRATADA promova a completa regulariza¢do da situagdo, ndo incidindo, nesse
periodo, atualizagdo monetaria, juros ou qualquer outra forma de compensacdo financeira, quando a
pendéncia Ihe for imputavel.

3.3.5. O pagamento de cada medicdo ndo implica aceitagdo definitiva dos servigos executados,
permanecendo integra a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, seguranga, regularidade,
continuidade, desempenho, conformidade técnica e pelo cumprimento de todas as obrigagdes contratuais
e legais.

3.3.6. Os pagamentos seréo realizados observando-se a ordem cronoldgica para cada fonte diferenciada
de recursos, conforme o disposto no art. 141 da Lei Federal n° 14.133/2021, ressalvadas as hipoteses
legalmente excepcionadas.

3.3.7. Os pagamentos efetuados pela Administracdo restringem-se exclusivamente aos servigos
efetivamente executados, regularmente medidos, conferidos, aceitos e atestados pela fiscalizagéo
contratual, observados os pregos unitarios contratados, sendo vedado o pagamento de servigos nédo
executados, quantitativos ndo medidos ou parcelas previstas apenas no cronograma fisico-financeiro.

3.3.8. O cronograma fisico-financeiro constitui instrumento de planejamento e acompanhamento da
execucdo contratual, ndo gerando, por si s6, direito ao recebimento de qualquer parcela contratual,
permanecendo o pagamento condicionado a efetiva execugao dos servigos, a correspondente medigao, ao
atesto da fiscalizagao e a regular liquidagao da despesa.

3.3.9. Eventuais pagamentos realizados pela Administragdo ndo importam reconhecimento de inexisténcia
de vicios, defeitos, falhas de execugao, imperfeicdes ou desconformidades posteriormente verificadas,
permanecendo preservado o direito de exigir da CONTRATADA a corre¢do dos servicos, a reparagao dos
danos, a aplicagao das sangdes cabiveis e 0 ressarcimento dos prejuizos eventualmente suportados pelo
CONTRATANTE.
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3.3.10. O pagamento ndo implicard novag&o, renuncia, transacdo ou quitagdo geral das obrigagdes
assumidas pela CONTRATADA, permanecendo integros todos os direitos do CONTRATANTE previstos
neste Contrato, neste Contrato e na legislagédo vigente.

3.4. DAS HIPOTESES DE RETENGAO, SUSPENSAO E GLOSA DE PAGAMENTO:

3.4.1. A Administragdo podera promover a reteng@o, a suspenséo ou a glosa, total ou parcial, dos valores
objeto de medigédo ou pagamento, sempre mediante decisédo motivada, assegurados, quando cabiveis, o
contraditorio e a ampla defesa, observadas as disposi¢cdes da Lei Federal n° 14.133/2021, deste Contrato
e do Edital.

3.4.2. Constituem hipéteses de glosa, total ou parcial, da medi¢do ou do pagamento, dentre outras
previstas neste Contrato e na legislagéo aplicavel:

a) execugao de servigos em desacordo com as especificagdes técnicas, 0 Memorial Descritivo, 0 Termo de
Referéncia, os roteiros, setores, mapa de referéncia e demais documentos técnicos da contratagéo, as
normas técnicas aplicaveis ou os demais documentos integrantes da contratacao;

b) execucao de servicos com vicios, defeitos, imperfeicdes ou desconformidades técnicas;

c) utilizagdo de materiais, equipamentos ou processos executivos em desacordo com aqueles aprovados
pela fiscalizagdo ou previstos contratualmente;

d) quantitativos medidos superiores aos efetivamente executados;

e) servigos rejeitados pela fiscalizagao contratual;

f) servigos ndo concluidos ou executados parcialmente, quando a medigdo depender de sua conclusédo
integral;

g) qualquer outra situagdo que impega o reconhecimento do direito ao recebimento da parcela
correspondente.

3.4.3. Constituem hipoteses de suspenséo da liquida¢do da despesa ou do pagamento, dentre outras:

a) auséncia ou irregularidade da documentacao exigida para liquidagdo da despesa;

b) pendéncia na comprovacéo da regularidade fiscal, trabalhista ou previdenciaria, quando exigivel;

c) necessidade de realizagdo de diligéncias para esclarecimento de inconsisténcias verificadas pela
fiscalizacao;

d) descumprimento de determinagdes formalmente expedidas pela fiscalizagao ou pelo gestor do contrato;
e) existéncia de pendéncias técnicas cuja regularizagdo constitua condicdo para prosseguimento da
liquidagdo ou do pagamento.

3.4.4. A suspensdo da liquidacdo ou do pagamento decorrente de fato imputavel exclusivamente a
CONTRATADA né&o caracterizard& mora da Administracdo nem ensejara incidéncia de atualizagéo
monetaria, juros, indenizagdes ou qualquer outra forma de compensacao financeira durante o periodo em
que perdurar a irregularidade.

3.4.5. A Administragdo podera proceder as retengdes tributarias, previdenciarias, trabalhistas e demais
retencOes legalmente obrigatdrias, observada a legislacao vigente.

3.4.6. A Administracdo podera compensar créditos decorrentes de multas administrativas definitivamente
aplicadas, prejuizos causados ao erario, valores pagos indevidamente ou demais créditos liquidos e certos
existentes em favor do CONTRATANTE, observadas as garantias do devido processo legal.
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3.4.7. A glosa de servigos ndo impede sua futura medi¢do e pagamento, desde que a CONTRATADA
promova a regularizagdo das inconformidades apontadas pela fiscalizagdo e seja constatada a efetiva
adequacéo técnica dos servigos executados.

3.4.8. A retengéo, suspensao ou glosa de determinada parcela ndo implica, por si so, extingdo contratual,
aplicacdo de penalidade administrativa ou reconhecimento de inadimplemento definitivo, constituindo
medidas destinadas a protegé@o do interesse publico, ao controle da execugdo contratual e @ adequada
aplicacao dos recursos publicos.

3.4.9. Sempre que possivel, antes da realizagao de glosa definitiva de servigos ou da retencdo de valores
por questdes técnicas, a fiscalizacdo devera cientificar a CONTRATADA acerca das inconformidades
verificadas, concedendo-lhe prazo razoavel para manifestacéo ou regularizagdo, quando a natureza da
ocorréncia assim permitir.

3.4.10. Permanecendo a irregularidade apds o prazo concedido ou sendo inviavel sua regularizagéo, a
Administracdo adotara as medidas administrativas e contratuais cabiveis, inclusive glosa definitiva,
retencdo de valores, aplicagdo de sangles, execucdo da garantia contratual, extingdo do Contrato ou
cobranga das perdas e danos eventualmente suportados, observado o devido processo legal.

3.5. DOS CUSTOS DE ADMINISTRAGAO, GERENCIAMENTO E ESTRUTURA OPERACIONAL:

3.5.1. Os custos relacionados a administragdo, gerenciamento, supervisdo, coordenagao, organizagao,
controle operacional, preposto, apoio administrativo, transporte e demais recursos indiretos necessarios a
execucdo dos servicos deverdo estar integralmente contemplados nos pregos unitarios propostos pela
CONTRATADA.

3.5.2. Considerando o regime de empreitada por pre¢o unitario, ndo havera medi¢do ou pagamento em
separado de Administragao Local, gerenciamento, supervisao, coordenagao ou estrutura administrativa da
CONTRATADA; a remuneragao ocorrera exclusivamente por meio dos pregos unitarios dos servicos
efetivamente executados, medidos e aceitos.

3.5.3. Cabera a CONTRATADA dimensionar e manter, as suas expensas, toda a estrutura administrativa
e operacional necessaria a adequada execucdo dos servigos, inclusive preposto, supervisdo, apoio,
veiculos, equipamentos, ferramentas e meios de comunicagao.

3.54. Os custos de mobilizacdo, desmobilizacdo, deslocamentos, transporte de pessoal, materiais,
ferramentas, equipamentos e residuos, quando nao houver item especifico expressamente previsto na
planilha, consideram-se incorporados aos pregos unitarios e ndo serao pagos em separado.

3.5.5. A composicédo dos pregos unitarios devera refletir todos os custos diretos e indiretos necessarios a
execucgdo integral de cada unidade de servigo, observadas a planilha orgamentaria, as composicdes de
custos e a legislacdo aplicavel.

3.5.5.1. Nao havera férmula autbnoma de medigdo de Administracdo Local, pois tais custos estdo
incorporados aos pregos unitarios contratados.

3.5.5.2. Para fins de medigdo, prevalecerdo os quantitativos dos servigos efetivamente executados e
aceitos pela fiscalizag&o.
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3.5.5.3. Os custos de gerenciamento e supervisédo ndo geram direito a pagamento adicional por mera
prorrogacao, reprogramacdo ou alteragdo de frente de servigo, ressalvadas as hipdteses legais de
recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro.

3.5.5.4. A CONTRATADA deverd manter a estrutura de gestdo e apoio compativel com a programagéo
vigente durante todo o periodo de execugao.

3.5.5.5. Os pregos unitarios deverdo permanecer suficientes para suportar os custos ordinarios da
estrutura operacional, sem prejuizo da repactuacdo e da revisdo extraordinaria do equilibrio econémico-
financeiro, quando legalmente cabiveis.

3.5.5.6. A estrutura operacional inclui, conforme necessario, instalagdes de apoio, meios de comunicagao,
veiculos de supervisdo, armazenamento seguro de ferramentas e equipamentos, gestdo documental e
demais recursos indispensaveis.

3.5.5.7. Eventuais acréscimos ou supressdes de quantitativos serdo remunerados ou deduzidos pelos
precos unitarios contratados, observados os limites legais e a formalizagéo cabivel.

3.5.5.8. A Administragdo podera exigir demonstragdo de que 0s recursos operacionais previstos na
proposta estdo efetivamente disponiveis durante a execugdo, quando necessario a fiscalizagdo do
desempenho.

3.5.6. O pagamento dos servicos ndo ocorrera de forma antecipada e permanecera condicionado a
execucao, medicéo, conferéncia, aceitagao e ateste pela fiscalizagéo.

3.5.7. Em periodo sem execu¢do de determinado servico ou com medi¢do igual a zero, ndo havera
pagamento daquele servico, sem prejuizo das obrigagdes permanentes da CONTRATADA necessarias a
continuidade contratual.

3.5.8. Prorrogagdes decorrentes de fato imputavel exclusivamente @ CONTRATADA ndo ensejardo
pagamento adicional de custos administrativos ou operacionais, salvo hipétese legal expressamente
reconhecida pela Administragéo.

3.5.9. A conclusdo de quantitativos em periodo inferior ao estimado néo gera pagamento antecipado de
custos indiretos, permanecendo a remuneragdo vinculada as unidades efetivamente executadas e
medidas.

3.5.10. Ndo sera admitida cobranga adicional, sob qualquer denominagéo, de taxa de administragéo,
gerenciamento, supervisao, coordenag¢do ou mobilizagdo ordinaria, salvo item autbnomo expressamente
previsto na planilha e efetivamente executado nas condigdes nela estabelecidas.

3.5.11. Os custos administrativos e operacionais consideram-se integralmente incorporados aos pregos
contratados, ressalvadas as hipoteses de alteragdo contratual, repactuacéo e revisdo extraordinaria
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021.

3.5.12. Os servicos seréo medidos de acordo com os critérios estabelecidos neste Contrato, no Termo de
Referéncia, na Planilha de Quantitativos e Precos Unitarios, na Meméria de Calculo, no Memorial
Descritivo e no contrato.
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3.6. DA REPACTUAGAO DOS PREGOS:

3.6.1. Considerando a natureza continuada dos servicos e a predominancia de mdo de obra na
composigao dos custos da contratagdo, os pregos contratados poderédo ser repactuados para manutengao
do equilibrio econémico-financeiro, mediante demonstracdo analitica da variagdo dos custos contratuais,
observados os arts. 25, § 8°, 92, § 4°, e 135 da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.6.2. A repactuacao observara o interregno minimo de 1 (um) ano, contado:

a) para os custos decorrentes da méo de obra, da data do acordo, convengéo coletiva de trabalho ou
dissidio coletivo ao qual 0 orgamento ou a proposta estiver vinculado;

b) para os demais custos sujeitos a variagdo de mercado, da data da apresentagao da proposta.

3.6.3. A repactuagao dos custos de mao de obra sera fundamentada na efetiva variagéo decorrente de
acordo, convengao coletiva de trabalho, dissidio coletivo ou outro instrumento legal aplicavel a categoria
profissional envolvida na execugdo do contrato, limitada aos componentes de custo efetivamente
atingidos.

3.6.4. A CONTRATADA devera apresentar pedido de repactuagdo devidamente instruido com planilha
analitica de custos e formagao de pregos, meméria de calculo e documentos comprobatérios da variagéo
alegada, demonstrando de forma objetiva a repercusséo financeira sobre os precos contratados.

3.6.5. Para os custos decorrentes do mercado, a CONTRATADA devera demonstrar analiticamente a
efetiva variagdo dos componentes da planilha de custos, ndo sendo admitida recomposigéo automatica ou
genérica sem comprovagao da alteragao dos custos que integram o preco contratado.

3.6.6. A repactuagéo podera ser dividida em tantas parcelas quantas forem necessarias, em razao das
diferentes datas-base dos custos que compdem o contrato, especialmente quando houver categorias
profissionais submetidas a instrumentos coletivos com datas-base distintas ou componentes de mercado
sujeitos a periodos de anualidade diferentes.

3.6.7. Nas repactuacdes subsequentes a primeira, o0 interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir
da data do fato gerador que fundamentou a Ultima repactuagéo da respectiva parcela de custo.

3.6.8. A repactuagdo ndo podera resultar na inclusdo de beneficios, vantagens, encargos ou custos nao
previstos originalmente na proposta, ressalvados aqueles cuja instituicdo decorra de obrigagéo legal,
instrumento coletivo de trabalho ou fato superveniente juridicamente reconhecido.

3.6.9. Os efeitos financeiros da repactuacédo observardo a legislacéo aplicavel e somente alcangaréo os
componentes de custo cuja variagdo tenha sido devidamente demonstrada e reconhecida pela
Administragéo.

3.6.10. A repactuacdo sera formalizada por apostilamento, quando nédo caracterizar alteragdo contratual,
nos termos do art. 136, inciso |, da Lei Federal n® 14.133/2021.

3.6.11. A repactuagdo né@o se confunde com a reviséo extraordinaria destinada ao restabelecimento do
equilibrio econdmico-financeiro diante de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias
incalculaveis, permanecendo cada instituto sujeito aos seus proprios pressupostos legais.
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3.7. DAS ALTERAGOES QUANTITATIVAS E DOS PREGOS UNITARIOS:

3.7.1. As alteracbes quantitativas do objeto contratual observarao o disposto nos arts. 124 a 136 da Lei
Federal n° 14.133/2021 e os termos do Edital, podendo ocorrer mediante acréscimos ou supressfes
quantitativas dos servigos inicialmente contratados, desde que devidamente justificadas, formalmente
autorizadas pela autoridade competente e precedidas da celebrag¢do do respectivo termo aditivo, quando
exigido pela legislagéo.

3.7.2. Os acréscimos e as supressdes quantitativas seréo calculados utilizando-se, obrigatoriamente, os
precos unitarios originalmente contratados, preservando-se a coeréncia da planilha orcamentaria, da
composigao dos custos, do Beneficios e Despesas Indiretas — BDI e da equagao econdmico-financeira do
contrato.

3.7.3. Na hipotese de alteragdo quantitativa regularmente autorizada, a remuneragdo da CONTRATADA
continuara sendo realizada exclusivamente pelos quantitativos efetivamente executados, regularmente
medidos, conferidos, aceitos e atestados pela fiscalizagdo contratual, observados os pregos unitarios
contratados.

3.7.4. Os quantitativos constantes da planilha orgamentaria contratada possuem natureza estimativa para
fins de execugao sob o regime de empreitada por prego unitario, ndo gerando direito adquirido a execugao
integral de todos os quantitativos inicialmente previstos nem a remuneragéo de servigos ndo efetivamente
executados.

3.7.5. A necessidade de acréscimo ou supressao quantitativa ndo caracteriza, por si s, desequilibrio
econdmico-financeiro do contrato, constituindo consequéncia inerente ao regime de empreitada por preco
unitario, observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021.

3.7.6. As alteragbes quantitativas ndo autorizardo a modificagcdo unilateral dos pregos unitarios
contratados, ressalvadas exclusivamente as hipoteses expressamente previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.

3.7.7. Sempre que houver alteragdo quantitativa do objeto, deveréo ser atualizados, quando necessario, a
planilha or¢camentéria contratada, o cronograma fisico-financeiro, o plano de execugdo dos servigos, a
programacao financeira e 0s demais documentos técnicos afetados pela modificagéo contratual.

3.7.8. As alteragdes quantitativas observardo os limites legais aplicaveis e seréo formalizadas mediante
procedimento administrativo regularmente instruido, acompanhado da respectiva justificativa técnica,
manifestagdo da fiscalizagdo, demonstragdo da disponibilidade orgamentaria, parecer juridico quando
exigido e aprovacao da autoridade competente.

3.7.9. E vedada a utilizagdo das alteragées quantitativas para promover modificagdo indevida do objeto
contratado, descaracterizar a licitagdo realizada, frustrar o carater competitivo do certame ou favorecer,
direta ou indiretamente, qualquer contratado, devendo ser preservados a finalidade da contratacéo, a
vantajosidade, a isonomia entre os licitantes e o interesse publico.

3.8. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO:

3.8.1. A recomposicdo da equagao econdmico-financeira do contrato somente seré admitida nas hipdteses
expressamente previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 e no Edital mediante demonstragdo objetiva da
ocorréncia de fato superveniente, imprevisivel ou previsivel de consequéncias incalculaveis, caso fortuito,
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forca maior, fato do principe ou demais situacdes legalmente aptas a alterar extraordinariamente a relagéo
entre os encargos assumidos pela CONTRATADA e a remuneragao contratualmente pactuada.

3.8.2. O pedido de reequilibrio econémico-financeiro devera ser formalmente protocolizado pela
CONTRATADA, devidamente fundamentado e instruido com documentagdo técnica, econdmica,
financeira, contabil e juridica suficiente para demonstrar, de forma objetiva, a efetiva ruptura da equagéo
econdmico-financeira originalmente estabelecida.

3.8.3. Compete exclusivamente a CONTRATADA o 6nus de demonstrar a ocorréncia dos fatos
constitutivos de seu direito, mediante apresentacdo de elementos objetivos que evidenciem,
cumulativamente:

a) a ocorréncia do fato superveniente;

b) sua imprevisibilidade ou previsibilidade de consequéncias incalculaveis, quando exigivel;

¢) 0 nexo de causalidade entre o evento alegado e 0 aumento extraordinario dos encargos contratuais;

d) a efetiva repercuss@o econdmica sobre os custos da contratacao;

e) a impossibilidade de absorgéo do impacto pelos riscos ordinarios do empreendimento.

3.8.4. O pedido devera ser instruido, conforme o caso, dentre outros documentos, com:
a) memoria de calculo detalhada;
b) planilhas comparativas dos custos originalmente considerados e dos custos supervenientes;
¢) notas fiscais;
d) contratos de fornecimento;
e) cotagdes de mercado;
f) indices oficiais;
g) documentos contabeis;
h) estudos técnicos;
i) pareceres especializados;

j) demais documentos aptos a demonstrar objetivamente o alegado desequilibrio.

3.8.5. A Administragdo podera promover diligéncias, solicitar documentos complementares, realizar
consultas técnicas, determinar pericias, exigir manifestagbes da fiscalizagdo, da equipe técnica, da
assessoria juridica ou de outros érgdos competentes, sempre que necessario a adequada instrugao do
pedido.

3.8.6. Nao constituem fundamento para concesséo de reequilibrio econdmico-financeiro, por configurarem
riscos ordinarios da atividade empresarial ou circunstancias imputaveis exclusivamente a CONTRATADA,
dentre outras:

a) erro de orgamento;

b) erro de calculo;

c) erro de composig¢ao dos custos;

d) erro na formagéo dos pregos;

e) subdimensionamento de quantitativos;

f) superdimensionamento de produtividade;

g) omisséo de despesas;

h) avalia¢do inadequada dos riscos ordinarios do empreendimento;

i) variagdes normais de mercado;

j) oscilagbes previsiveis dos pre¢os dos insumos;

k) estratégia comercial adotada para formulagao da proposta;
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) redugao excessiva dos pregos ofertados durante a fase competitiva da licitagéo;
m) expectativa de obtencao de ganhos futuros;

n) dificuldades financeiras proprias da CONTRATADA;

0) baixa produtividade da méo de obra;

p) deficiéncia de planejamento;

q) aumento ordinario dos custos administrativos;

r) quaisquer outros fatos inerentes aos riscos ordinarios da atividade empresarial.

3.8.7. A ocorréncia de acréscimos ou supressdes quantitativas regularmente promovidos na forma da Lei
Federal n°® 14.133/2021 ndo caracteriza, por si sO, desequilibrio econémico-financeiro do contrato,
permanecendo a remuneragao vinculada aos precos unitarios originalmente contratados.

3.8.8. A mera elevacéo dos pregos de determinados insumos, materiais, equipamentos, combustiveis, mao
de obra, fretes ou demais componentes dos custos da contratagdo ndo gera, por si so, direito ao
reequilibrio econdmico-financeiro, incumbindo a CONTRATADA demonstrar objetivamente que a variagéo
ocorrida extrapolou o0s riscos ordinarios assumidos e provocou efetiva ruptura da equagao econdmico-
financeira originalmente pactuada.

3.8.9. O reconhecimento do direito ao reequilibrio econdémico-financeiro dependera de decisdo motivada
da autoridade competente, precedida da manifestagdo da fiscalizagdo contratual, da equipe técnica
responsavel pela analise do pedido, da assessoria juridica, quando exigivel, e da comprovagdo da
disponibilidade orcamentaria, observado o procedimento administrativo proprio.

3.8.10. Reconhecido o direito ao reequilibrio econdémico-financeiro, sua recomposigéo limitar-se-a a
parcela efetivamente impactada pelo evento extraordinario devidamente comprovado, vedada qualquer
forma de recomposi¢do que resulte em vantagem indevida, enriquecimento sem causa ou alteragdo da
margem de lucro originalmente considerada na proposta.

3.8.11. As disposi¢bes deste Capitulo deverdo ser interpretadas conjuntamente com os critérios de
formagao da proposta, os riscos ordinarios assumidos pela CONTRATADA, as regras de aceitabilidade
das propostas, os critérios de exequibilidade, as disposi¢Oes relativas as alteragcbes quantitativas e as
demais clausulas deste Contrato, preservando-se, em qualquer hipétese, a equacao econémico-financeira
originalmente pactuada, os principios da boa-fé objetiva, da seguranga juridica, da vinculagdo ao
instrumento convocatorio e da sele¢ao da proposta mais vantajosa para a Administracao.

3.9. DA FORMAGAO DOS PREGOS CONTRATUAIS:

3.9.1. Os pregos unitarios constantes da proposta vencedora e incorporados ao contrato foram liviemente
formulados pela CONTRATADA, considerando todos os elementos técnicos, econdmicos, financeiros,
tributarios, trabalhistas, previdenciarios, comerciais, ambientais, logisticos e operacionais necessarios a
perfeita execucdo do objeto contratado.

3.9.2. Consideram-se incluidos nos pregos unitarios contratados todos os custos diretos e indiretos
necessarios a execucao dos servigos, inclusive, dentre outros:

a) fornecimento de materiais;

b) equipamentos;

c) ferramentas;
d) transporte;
e) fretes;
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f) carga e descarga;

g) armazenamento;

h) mobilizagao;

i) desmobilizagao;

j) administragéo central;

k) administracéo local;

[) mao de obra;

m) encargos sociais;

n) encargos trabalhistas;

0) encargos previdenciarios;

p) tributos;

q) seguros;

r) garantias;

s) controle tecnoldgico;

t) ensaios;

u) despesas financeiras;

v) licengas;

w) consumo de agua;

X) consumo de energia;

y) sinalizacao;

z) protegéo coletiva e individual;

aa) limpeza e organizagéo das frentes de servigo;
b) gestédo ambiental;

ac) cumprimento das normas de seguranga do trabalho;
d) Beneficios e Despesas Indiretas — BDI;
e) lucro empresarial;

af) demais despesas necessarias ao integral cumprimento das obrigag6es contratuais.

3.9.3. A apresentacédo da proposta implica declaragdo da CONTRATADA de que examinou previamente
todos os documentos integrantes da licitagdo, realizou os estudos necessarios a formagao de seus pregos,
avaliou as condi¢des locais de execugéo, analisou 0 Memorial Descritivo, as especificagdes técnicas, as
planilhas orcamentérias, o Cronograma Fisico-Financeiro, os roteiros, setores, mapa de referéncia e
demais documentos técnicos da contratacdo, a logistica de execugado, a disponibilidade de materiais e
recursos, as condigdes aparentes das vias e areas publicas atendidas, as condigbes de acesso e 0s
demais elementos necessarios a adequada execugao do objeto.

3.94. A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelos quantitativos, coeficientes de
produtividade, consumos, composicdes de custos, encargos sociais, encargos trabalhistas, Beneficios e
Despesas Indiretas — BDI, metodologias executivas, dimensionamento dos recursos empregados e demais
premissas utilizadas para elaboragéo de sua proposta.

3.9.5. Eventuais erros de planejamento, avaliagdo inadequada dos quantitativos, subestimagao de custos,
superestimacdo da produtividade, omissdo de despesas, equivocos na composicdo dos precos ou
quaisquer outras falhas imputaveis exclusivamente a CONTRATADA permanecerdo sob sua inteira
responsabilidade, ressalvadas apenas as hipoteses legalmente aptas a recomposicdo da equagao
econdmico-financeira do contrato.
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3.9.6. Os precos unitarios contratados permanecerdo inalterados durante toda a execugdo contratual,
ressalvadas exclusivamente as hipdteses de repactuacao, alteracdo contratual ou revisdo extraordinaria
do equilibrio econdmico-financeiro expressamente previstas na Lei Federal n°® 14.133/2021.

3.9.7. A existéncia de quantitativos estimados na planilha orgamentaria ndo gera direito a remuneragao
automética da CONTRATADA, sendo devido o pagamento exclusivamente pelos quantitativos
efetivamente executados, regularmente medidos, aceitos pela fiscalizacdo e remunerados pelos
respectivos pregos unitarios contratados.

3.9.8. A interpretacao das planilhas or¢camentarias, das composi¢des de custos, dos pre¢os unitarios, do
BDI e dos demais elementos econdmicos da proposta observara os principios da boa-fé objetiva, da
vinculagdo ao instrumento convocatorio, da seguranca juridica, da economicidade, da razoabilidade e da
preservacao da equagdo econdmico-financeira originalmente pactuada.

3.10. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

3.10.1. As disposicdes deste Capitulo deverdo ser interpretadas de forma sistematica e integrada com as
demais clausulas deste Contrato, do Edital, do Termo de Referéncia e da legislacdo aplicavel,
especialmente quanto ao regime de empreitada por preco unitario, @ medi¢do dos servicgos, a liquidagéo da
despesa, ao pagamento, a repactuagdo, as alteragdes quantitativas e ao reequilibrio econémico-
financeiro.

3.10.2. A remuneragdo da CONTRATADA observara rigorosamente o regime de empreitada por prego
unitario, sendo vedado o pagamento de servicos ndo executados, quantitativos ndo medidos, parcelas
previstas exclusivamente no cronograma fisico-financeiro ou quaisquer valores desacompanhados da
correspondente execugao, medicdo, conferéncia, aceitagéo e atesto pela fiscalizagao contratual.

3.10.3. A aprovacgéo de medigdes, a liquidacéo da despesa, a realiza¢do de pagamentos ou qualquer outro
ato praticado pela Administragdo néo afastam o dever da CONTRATADA de corrigir vicios e defeitos,
refazer servigos inadequadamente executados, reparar danos que Ihe sejam imputaveis e responder pela
qualidade, seguranga e conformidade da execugdo, nem prejudicam o exercicio das prerrogativas
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021 e neste Contrato.

3.10.4. Os casos omissos relativos a execugdo financeira € a remuneragdo contratual seréo resolvidos
pela Administragdo com fundamento na Lei Federal n° 14.133/2021, na Lei Federal n° 4.320/1964, nos
principios que regem a Administragao Publica e nas clausulas deste Contrato e do Edital.

CLAUSULA QUARTA - DAS CONDIGOES DE EXECUGAO, MEDIGAO E RECEBIMENTO DOS
SERVIGOS:

4.1. DAS DISPOSIGOES GERAIS:

4.1.1. A execugdo do objeto observara rigorosamente as disposicoes da Lei Federal n® 14.133/2021, deste
Contrato, do Edital, do Termo de Referéncia, da documentagdo técnica, da Planilha Or¢camentéaria, do
Memorial Descritivo, das Especificacdes Técnicas, do Cronograma Fisico-Financeiro, da proposta da
CONTRATADA e dos demais documentos integrantes da contratagao.

4.1.2. A presente contratacdo sera executada sob o regime de empreitada por preco unitario, nos termos
do art. 46, inciso |, da Lei Federal n° 14.133/2021, sendo a CONTRATADA remunerada exclusivamente
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pelos servigos efetivamente executados, regularmente medidos, conferidos, aceitos e atestados pela
fiscalizacdo contratual, mediante aplicagdo dos respectivos precos unitarios contratados.

413. A CONTRATADA executard os servicos sob sua responsabilidade técnica, operacional,
administrativa e financeira, empregando mdo de obra qualificada e disponibilizando materiais,
equipamentos, ferramentas, maquinas, veiculos e demais recursos necessarios a completa, perfeita e
adequada execugao do objeto.

4.14. A execugdo devera observar os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, seguranga,
qualidade, sustentabilidade, boa-fé objetiva, cooperagao, planejamento, prevencao de riscos, continuidade
do servigo publico e protecao do interesse publico.

4.1.5. As obrigacOes previstas neste Capitulo deverdo ser interpretadas em conjunto com as demais
disposices do Edital e do Contrato, especialmente aquelas relativas a fiscalizagéo, as medicoes, a
liquidacdo, ao pagamento, as alteragdes contratuais, a repactuagao, ao reequilibrio econdémico-financeiro
e as sangdes administrativas.

4.2. DO INiCIO DA EXECUGAO E DA MOBILIZAGAO:

4.2.1. A execucgdo dos servigos somente podera ser iniciada apos:

a) a assinatura do Contrato Administrativo;

b) a apresentacgéo da garantia contratual;

c) a emissdo da respectiva Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou do Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT de execugéo, conforme aplicavel;

d) a designagao do responsavel técnico e do preposto da CONTRATADA;

e) a emissdo da Ordem de Servigo pela Administragao;

f) o cumprimento das demais condi¢des estabelecidas neste Contrato e no Edital.

4.2.2. O prazo de execugdo sera contado a partir da data expressamente indicada na Ordem de Servigo
emitida pela Administracao, observadas as disposi¢oes do Contrato e do Cronograma Fisico-Financeiro.

4.2.3. E vedado & CONTRATADA iniciar qualquer servico ou etapa dos servigos antes da emiss&o da
Ordem de Servico, ressalvadas as providéncias preliminares expressamente autorizadas pela
Administrac&o.

4.2.4. A CONTRATADA devera promover a mobilizagdo dos servigos no prazo estabelecido na Ordem de
Servigo, disponibilizando os recursos humanos, materiais, equipamentos, ferramentas, estruturas
operacionais de apoio e demais estruturas necessarias ao inicio regular da execucao.

4.2.5. As despesas relativas a mobilizagédo e a desmobilizagdo correrdo por conta da CONTRATADA e
deveréo estar incluidas nos pregos contratados, ressalvada disposigéo expressa em contrario na Planilha
Orcamentaria.

4.2.6. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera conhecer as condicdes aparentes do local,
identificar os acessos, as areas destinadas a execugdo, as instalacdes existentes e as condicdes
ordinariamente previsiveis que possam interferir na execugdo dos servigos, sem que isso implique
transferéncia @ CONTRATADA da responsabilidade por vicios ocultos, condi¢des preexistentes néo
aparentes, interferéncias néo identificadas ou erros e omissdes dos documentos técnicos elaborados pela
Administragéo.
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4.3. DO PLANEJAMENTO E DO CRONOGRAMA DA EXECUGAO:

4.3.1. A CONTRATADA devera planejar, organizar e executar os servigos de acordo com o Cronograma
Fisico-Financeiro aprovado, observando a sequéncia técnica das execugdes e a compatibilidade entre as
diferentes etapas dos servicos.

4.3.2. A execugdo devera manter ritmo compativel com o Cronograma Fisico-Financeiro, cabendo a
CONTRATADA adotar tempestivamente as providéncias necessarias a prevencdo e a recuperagao de
atrasos que Ihe sejam imputaveis.

4.3.3. Sempre que solicitado pela fiscalizagdo, a CONTRATADA devera apresentar cronograma
atualizado, relatério de evolugdo dos servigos, programagdo das etapas seguintes e indicagdo das
providéncias adotadas para cumprimento dos prazos contratuais.

4.3.4. A alteragao da sequéncia executiva ou do Cronograma Fisico-Financeiro dependera de justificativa
técnica e de prévia aprovagdo da Administragdo, sem prejuizo da formalizagdo dos instrumentos
contratuais exigidos pela legislagéo.

435. A paralisacdo injustificada ou a redugdo indevida do ritmo dos servicos caracterizara
inadimplemento contratual e sujeitara a CONTRATADA as medidas e san¢des previstas neste Contrato,
no Edital e na Lei Federal n® 14.133/2021.

4.4. DO RESPONSAVEL TECNICO E DO PREPOSTO:

44.1. A CONTRATADA devera manter, durante toda a execugdo, profissional legalmente habilitado,
regularmente registrado no conselho profissional competente e formalmente responsavel pela execugao
dos servigos.

4.4.2. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA devera apresentar a ART ou 0 RRT de execugéo,
devidamente emitida, registrada e quitada, conforme aplicavel, mantendo-a atualizada durante toda a
execucao contratual.

4.4.3. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administragdo nos locais de execugdo dos
servicos ou disponivel em condigbes compativeis com as necessidades da execucdo, com poderes
suficientes para representa-la perante 0 CONTRATANTE.

4.4.4. O preposto devera receber comunicagdes, prestar informagdes, acompanhar as atividades, atender
as determinagdes da fiscalizagdo e adotar as providéncias necessarias ao cumprimento das obrigacdes
contratuais.

445. A substituicdo do responsavel técnico ou do preposto deverd ser previamente comunicada e
submetida a aprovacdo da Administracdo, devendo o substituto possuir qualificacdo compativel e, no caso
do responsavel técnico, igual ou superior aquela exigida e comprovada durante a licitagao.

446. A substituicdo do responsavel técnico ndo podera acarretar interrupgéo, atraso ou prejuizo a
execugao do objeto.

4.5. DAS COMUNICAGOES E DAS DETERMINAGOES DA FISCALIZAGAO:

45.1. As determinagdes, notificacdes, comunicagdes, recomendacgdes, adverténcias, solicitacbes de
esclarecimentos, registros de ocorréncias e demais manifestagdes relacionadas a execugao contratual
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deverdo ser formalizadas por escrito, inclusive por meio eletrénico oficialmente adotado pela
Administragéo.

4.5.2. As determinagdes da fiscalizagao produzirdo efeitos imediatos quando estiverem inseridas em suas
atribuicdes e se destinarem ao cumprimento de obrigagdes ja previstas no Edital, no Contrato ou nos
documentos técnicos da contratacao.

4.5.3. As questdes que impliquem alteragéo do objeto, dos quantitativos, dos pregos, dos prazos ou de
outras condic¢des contratuais deverdo ser encaminhadas a autoridade competente e somente produzirdo
efeitos apds a correspondente autorizagéo e formalizagao, quando exigidas pela legislagao.

4.5.4. A fiscalizagdo registrard em instrumento proprio todas as ocorréncias relacionadas a execugéo e
determinard as providéncias necessarias a regularizagdo das faltas, defeitos ou inconformidades
verificadas.

4.5.5. As situagdes que demandarem decisdo ou providéncia superior a competéncia da fiscaliza¢do seréo
encaminhadas tempestivamente ao gestor do contrato ou a autoridade competente.

456. A CONTRATADA deverd cumprir as determinagdes regularmente expedidas pela fiscalizagéo,
ressalvado o direito de apresentar manifestacdo fundamentada quando considerar a determinacgéo ilegal,
tecnicamente inadequada ou incompativel com o objeto contratado.

4.6. DA EXECUGAO EM VIAS E ESPAGOS PUBLICOS:

4.6.1. A execucdo deverd considerar que as atividades serdo realizadas em vias e espagos publicos,
cabendo a CONTRATADA adotar medidas permanentes de protegdo dos trabalhadores, pedestres,
condutores, servidores e terceiros, bem como de preservagéo do patriménio publico e privado.

46.2. A CONTRATADA devera compatibilizar cada frente de servico com a circulagdo local, a
programacao aprovada pela fiscalizagao e as prioridades definidas pela Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura, evitando bloqueios ou interferéncias desnecessarias.

46.3. As frentes de servico deverdo ser devidamente sinalizadas, isoladas quando necessario e
organizadas, com medidas de controle de residuos, poeira, particulas, ruidos, projecdo de objetos e
circulacdo de trabalhadores e equipamentos.

4.6.4. A CONTRATADA devera manter desimpedidos e seguros os acessos a locais, travessias, cal¢adas
e rotas de circulagdo, sempre que tecnicamente possivel, preservando as condigdes de acessibilidade e
observando as orientagdes da fiscalizagao.

4.6.5. Os servicos que produzam maior interferéncia no trafego, ruido, poeira, odores ou riscos deveréo
ser executados nos horarios e condi¢des definidos pela Administracdo, quando necessario a seguranga €
a adequada utilizagao das vias e espagos publicos.

4.6.6. Qualquer execugdo que possa afetar rede de drenagem, energia, dgua, esgotamento sanitario,
telecomunicagdes ou outro servigo publico devera ser imediatamente comunicada a fiscalizagéo e, quando
necessario, dependera de autorizag@o do 6rgao ou concessionaria competente.
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4.6.7. A CONTRATADA devera proteger redes, equipamentos, mobiliario urbano, sinalizagéo, locais,
veiculos e demais bens existentes no local, respondendo pelos danos diretamente causados em razdo da
execucgdo dos servigos.

4.6.8. Os empregados e prepostos da CONTRATADA deverdo limitar sua atuagéo as areas necessarias a
execucao, respeitar as orientages de seguranga, urbanidade e circulagdo e ndo acessar propriedades
particulares sem autorizag&o.

46.9. A CONTRATADA devera observar a legislagdo ambiental, urbanistica, de trénsito, posturas
municipais, limpeza urbana, saude e seguranga do trabalho e as orientagdes expedidas pelos 6rgéos
competentes.

4.6.10. A fiscalizacdo podera determinar a suspensdo imediata de atividade que represente risco a
seguranga, a saude dos trabalhadores ou terceiros, ao patriménio, a circulagédo ou ao meio ambiente, sem
prejuizo da apuragdo das responsabilidades cabiveis.

4.7. DA OBSERVANCIA DOS DOCUMENTOS TECNICOS:

4.7.1. A CONTRATADA executara os servigos em estrita conformidade com o Termo de Referéncia, a
Planilha de Quantitativos e Pregos Unitérios, o Memorial Descritivo, a Programagao dos Servigos, a Matriz
de Riscos, as Ordens de Servigo, as normas técnicas aplicaveis e as demais condi¢des da contratacao.

4.72. E vedada a alteracdo unilateral de procedimentos operacionais, especificacbes, unidades de
medicao ou solugdes técnicas que interfiram na qualidade, seguranca ou medigéo dos servigos sem prévia
e expressa autorizagao da Administragdo, quando tal autorizagao for exigivel.

4.7.3. Verificada incompatibilidade, divergéncia, insuficiéncia ou omissao entre os documentos técnicos, a
CONTRATADA devera comunicar imediatamente a ocorréncia a fiscalizagao e suspender apenas a etapa
diretamente afetada até a definicdo da solugéo pela Administragao.

474. A CONTRATADA nao podera utilizar divergéncias ou omissOes identificadas para escolher
unilateralmente a solucéo técnica a ser executada.

4.7.5. Nenhum servigo adicional, extraordinario ou n&o previsto podera ser executado sem prévia
autorizacdo da Administragdo e sem a correspondente formalizagdo, quando exigida pela Lei Federal n°
14.133/2021.

4.7.6. A execugéo de servigo sem autorizagdo nédo gerara direito automatico a medigao, ao pagamento, a
indenizagdo ou a incorporagao ao objeto contratado.

4.8. DOS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS:

4.8.1. Todos os materiais € insumos empregados deverdo ser novos, sem uso anterior, de primeira
qualidade e compativeis com as especificagdes técnicas, ressalvada disposicao expressa em contrario nos
documentos da contratagao.

4.8.2. Os materiais deverdo possuir procedéncia comprovada e atender as normas técnicas, as
especificacdes dos fabricantes e aos requisitos de desempenho, seguranga, durabilidade e qualidade
aplicaveis.
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4.8.3. Sempre que solicitado, a CONTRATADA devera apresentar amostras, catalogos, fichas técnicas,
certificados de qualidade, laudos, ensaios, notas fiscais ou outros documentos destinados a comprovagao
da conformidade dos materiais.

4.8.4. A Administragdo podera rejeitar materiais que ndo atendam as especificagdes, determinando sua
retirada e substituicdo, sem 6nus adicional para 0 CONTRATANTE.

4.8.5. A CONTRATADA permanecera responsavel pela qualidade e adequacdo dos materiais e insumos
empregados, ainda que tenham sido previamente examinados ou aprovados pela fiscalizagao.

486. A CONTRATADA devera manter disponiveis os equipamentos, maquinas € ferramentas
necessarios a execugdo dos servicos, em quantidade suficiente e em adequadas condi¢des de
funcionamento e seguranga.

4.8.7. A indisponibilidade de veiculos, equipamentos, maquinas ou ferramentas ndo justificara a
interrupcdo dos servigos, a prorrogaga@o do prazo ou o reequilibrio econémico-financeiro quando decorrer
de circunstancia imputavel a CONTRATADA.

4.9. DA QUALIDADE E DA RESPONSABILIDADE PELA EXECUGAO:

4.9.1. Os servigos deverado ser executados de acordo com as normas técnicas e legais aplicaveis, as boas
praticas operacionais, as regras de seguranca, transito, meio ambiente e as exigéncias de qualidade
estabelecidas nos documentos da contratagéo.

492. A CONTRATADA respondera pelos vicios, defeitos, incorre¢des, falhas executivas e
desconformidades resultantes dos servigos executados ou dos materiais e insumos empregados.

49.3. A CONTRATADA respondera pela qualidade, seguranga, regularidade, desempenho e
conformidade dos servigos por ela executados, dos materiais e insumos empregados e dos danos
diretamente relacionados a sua atuagéo.

4.9.4. A CONTRATADA n&o respondera por defeitos, obstrucdes, danos ou condigbes preexistentes que
nao integrem o objeto e que ndo tenham sido causados ou agravados por sua atuacao.

4.9.5. Constatadas condicdes ocultas, redes nao identificadas, materiais perigosos, obstrugdes atipicas ou
circunstancias substancialmente diferentes das ordinariamente previsiveis, a CONTRATADA devera
comunicar imediatamente a fiscalizagao e aguardar orientagdo quanto a etapa afetada.

4.9.6. A CONTRATADA sera responsavel pelos danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a
terceiros em raz&o da execugdo do contrato, inclusive aqueles decorrentes da atuagéo de seus
empregados, prepostos e subcontratados.

4.9.7. Nao serao imputados 8 CONTRATADA os danos comprovadamente decorrentes de ato ou omissao
da Administragdo, de vicios preexistentes ndo agravados pela execugdo ou de fatos que ndo guardem
relagao causal com sua atuacao.

4.9.8. A fiscalizagao, a aprovacgao de materiais, métodos executivos, medigdes ou etapas, a realizagdo de
pagamentos e o0s demais atos praticados pela Administragdo ndo excluirdo nem reduzirdo a
responsabilidade da CONTRATADA pela correta execugéo do objeto.
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4.10. DA SEGURANGA E DA SAUDE DO TRABALHO:

4.10.1. A CONTRATADA devera cumprir integralmente a legislagdo trabalhista, previdenciaria e as
normas de saude e seguranca do trabalho aplicaveis a execug@o do objeto, especialmente as Normas
Regulamentadoras expedidas pelo 6rgdo competente.

4.10.2. Cabera a CONTRATADA fornecer, substituir, manter e fiscalizar a correta utilizacdo dos
Equipamentos de Protecéo Individual — EPI e dos Equipamentos de Prote¢do Coletiva — EPC necessarios
a execucao dos servigos.

4.10.3. A CONTRATADA devera promover o isolamento, a sinalizagéo e a protegao das areas de risco,
adotando todas as medidas necessarias a preven¢do de acidentes envolvendo trabalhadores, usuérios,
servidores e terceiros.

4.10.4. A CONTRATADA respondera pelos acidentes e danos decorrentes do descumprimento das
normas de seguranca, da inadequada organizagao do local de trabalho ou de agéo ou omissao que lhe
seja imputavel.

4.10.5. O descumprimento das normas de seguranga podera ensejar a paralisagéo imediata da atividade
ou da etapa afetada, sem direito a indenizagcdo ou prorrogagdo automatica do prazo quando a
irregularidade for imputavel a CONTRATADA.

4.10.6. A retomada dos servicos suspensos por motivo de seguranga dependera da comprovagdo da
regularizacao das condigbes que determinaram a paralisagao.

4.11. DA PROTEGAO AMBIENTAL E DA GESTAO DOS RESIDUOS:

4.11.1. A CONTRATADA devera executar os servicos em conformidade com a legislagdo ambiental
federal, estadual e municipal aplicavel, adotando medidas de prevengdo, mitigacdo e controle dos
impactos decorrentes de suas atividades.

4.11.2. Os residuos provenientes dos servigos de capina, rogada, raspagem e limpeza/desobstrugao de
bocas de lobo deveréo ser coletados, acondicionados, carregados, transportados e destinados de forma
ambientalmente adequada, de acordo com sua natureza e com as normas aplicaveis.

4.11.3. E vedado o descarte de residuos, vegetacdo, terra, lama, sedimentos, embalagens, materiais
contaminantes ou quaisquer substancias em vias, terrenos, cursos d'agua ou locais ndo autorizados.

4.11.4. A CONTRATADA devera apresentar, quando exigida, documentacdo comprobatdria da destinagéo
ambientalmente adequada dos residuos da prestagéo dos servigos de limpeza urbana.

4.11.5. A CONTRATADA respondera pelos danos ambientais diretamente decorrentes de sua atuagéo,
obrigando-se a adogdo das medidas de contencéo, reparagéo e compensagado cabiveis, sem prejuizo das
sangdes aplicaveis.

4.12. DA GUARDA, DA ORGANIZAGAO E DA LIMPEZA DO LOCAL:

4.12.1. Cabera a CONTRATADA a guarda, a vigilancia, a conservacdo e a protecdo dos materiais,
equipamentos, maquinas, ferramentas, estruturas operacionais de apoio e demais bens utilizados na
execugao.
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4.12.2. A Administragdo ndo respondera por perdas, furtos, roubos, extravios ou deterioragdes de bens
pertencentes a CONTRATADA ou por ela utilizados, ressalvados os danos comprovadamente decorrentes
de acéo ou omissdo imputavel ao CONTRATANTE.

4.12.3. A CONTRATADA devera manter as areas de execugdo permanentemente limpas, organizadas,
sinalizadas e em condigdes adequadas de seguranca e circulagao.

4.12.4. Os residuos e materiais excedentes deverdo ser removidos periodicamente, sendo vedado seu
acumulo em condigdes incompativeis com as normas de seguranga, ambientais ou sanitarias.

4.12.5. Ao término de cada frente de servico, a CONTRATADA devera realizar a limpeza do local, remover
residuos, materiais excedentes, ferramentas e estruturas operacionais temporéarias e entregar a area em
condigdes adequadas de uso e circulagao.

4.13. DA PROTEGAO DAS REDES, DOS BENS EXISTENTES E DAS INTERFERENCIAS:

4.13.1. A CONTRATADA devera adotar todas as cautelas necessarias a preservagao de pavimentos,
calgadas, meios-fios, sarjetas, bocas de lobo, redes de energia, agua, esgotamento sanitario, drenagem,
telecomunicagdes, sinaliza¢do, mobiliario urbano e demais bens existentes.

4.13.2. Antes de executar atividade que possa atingir pavimentos, sarjetas, meios-fios, dispositivos de
drenagem, redes, tubulagdes ou outros elementos, a CONTRATADA devera verificar as condi¢des
aparentes e adotar método compativel com a protecao das instalagdes existentes.

4.13.3. Identificada interferéncia ndo representada nos documentos técnicos, a CONTRATADA devera
interromper a etapa afetada e comunicar imediatamente a fiscalizagdo, sendo vedada a remogdo,
alteragdo ou remanejamento sem autorizagao.

413.4. Os danos causados pela CONTRATADA as instalagdes, aos equipamentos, a areas e vias
publicas atendidas ou a bens publicos ou particulares deverdo ser integralmente reparados as suas
expensas.

4.13.5. A CONTRATADA nao respondera por defeitos preexistentes ou danos nédo relacionados a sua
atuacao, salvo quando os agravar por a¢do, omissao ou execu¢do inadequada.

4.13.6. A interrupgéo ou alteragdo temporéria de servigos publicos ou de sistemas essenciais dependera
de prévia autorizagdo da Administracdo e, quando necessario, dos 0Orgdos ou concessionarias
competentes.

4.14. DAS INSPEGOES, VERIFICAGOES E CONTROLES DE EXECUGAO:

4.14.1. A CONTRATADA devera realizar as inspegoes, verificagdes funcionais e controles previstos no
Termo de Referéncia, no Memorial Descritivo, nas especificagdes e nas normas aplicaveis, inclusive
aqueles necessarios a comprovagao de desobstrugéo e adequada limpeza dos dispositivos atendidos.

4.14.2. Salvo disposi¢do expressa em contrario, os custos das verificagdes, registros e procedimentos
ordindrios de controle necessarios a comprovagdo da adequada execugdo correrdo por conta da
CONTRATADA.

4.14.3. A fiscalizagdo podera determinar verificagdo adicional quando houver indicio fundamentado de
desconformidade. Confirmada irregularidade imputavel a CONTRATADA, o custo da verificagdo e da
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corregao correrd por sua conta; constatada conformidade, eventual custo extraordinério néo previsto sera
tratado conforme deciséo formal da Administrag&o.

4.14.4. Os resultados das verificagdes e 0s registros de execucdo deverdo ser apresentados a fiscalizagdo
e poderdo constituir condigéo para aprovagao, medi¢do ou recebimento dos servigos.

4.14.5. Nenhum servigo cuja comprovagao quantitativa ou qualitativa se torne inviavel apos a continuidade
da frente podera prosseguir sem os registros minimos exigidos pela fiscalizagdo, quando previamente
estabelecidos.

4.14.6. A auséncia injustificada dos registros exigidos poderd ensejar nova verificagdo, repeticdo da
atividade ou glosa, as expensas da CONTRATADA quando o descumprimento Ihe for imputavel.

4.15. DO BOLETIM DIARIO DE MEDIGAO E EXECUGAO E DA DOCUMENTAGAO DA EXECUGAO:

4.15.1. A CONTRATADA devera manter Boletim Diario de Medicdo e Execucdo permanentemente
atualizado, em formato fisico ou eletrdnico, conforme definido pela Administragéo.

4.15.2. Deverédo ser registrados no Boletim Diario de Medicdo e Execugao, entre outros:
a) 0s servigos executados;

b) o efetivo de trabalhadores;

C) 0s equipamentos utilizados;

d) as condigdes climaticas relevantes;
e) as determinagdes e observagdes da fiscalizacao;

f) as intercorréncias e dificuldades encontradas;

g) as paralisagdes e suas causas;

h) os materiais e insumos relevantes empregados, quando aplicavel;

i) os acidentes, incidentes ou ocorréncias de seguranga;

j) os demais fatos relevantes para 0 acompanhamento contratual.

4.15.3. Os registros no Boletim Diario de Medicdo e Execugéo nédo substituem as comunicagdes formais,
as autorizagdes da Administragéo, os termos aditivos ou outros instrumentos exigidos pela legislagéo.

4.15.4. A CONTRATADA devera manter organizados e disponiveis para a fiscalizagdo os documentos
técnicos relacionados a execugéo, incluindo, conforme aplicavel:

a) ART ou RRT atualizadas;

b) Boletim Diério de Medi¢ao e Execugao;

c) relatdrios técnicos;

d) registros fotogréficos;

e) resultados de verificagbes, inspegdes e controles, quando aplicavel;

f) certificados e fichas técnicas de materiais, equipamentos ou insumos, quando aplicavel;
g) documentos fiscais ou comprovantes pertinentes, quando exigidos;

h) programagdes e cronogramas atualizados;

i) memorias, boletins e registros de execugao;

j) demais documentos necessarios ao acompanhamento dos servigos.

4.15.5. A recusa injustificada em apresentar os documentos solicitados caracterizara descumprimento
contratual e sujeitara a CONTRATADA as medidas cabiveis.
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4.16. DA CORREGAO, DO REFAZIMENTO E DA REJEIGAO DOS SERVIGOS:

4.16.1. A CONTRATADA devera corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servigos em que forem constatadas falhas, defeitos, incorregdes, insuficiéncia de qualidade ou
desconformidades resultantes de sua execugao ou dos materiais € equipamentos empregados.

4.16.2. A fiscalizagao estabelecera prazo compativel com a natureza e a gravidade da irregularidade para
a adogao das providéncias corretivas, sem prejuizo da determinagdo de medidas imediatas quando houver
risco a seguranga, a saude ou ao patrimonio.

4.16.3. Os servicos rejeitados ndo serdo objeto de medi¢éo, liquidagdo ou pagamento enquanto nao forem
integralmente regularizados e novamente aprovados.

4.16.4. A medicéo ou aprovacdo de determinada etapa ndo impedira a posterior identificacdo e correcao
de vicios ocultos, defeitos ou incorre¢des que somente se tornem aparentes em momento posterior.

4.16.5. O descumprimento das determinagbes de corre¢do podera ensejar a aplicacdo de sangdes, a
execucao da garantia contratual, a contratacdo de terceiros para realizagao das corregdes as expensas da
CONTRATADA ou outras medidas legalmente cabiveis.

4.17. DO ACESSO AS FRENTES DE SERVIGO E DA COOPERAGAO COM A FISCALIZAGAO:

417.1. A CONTRATADA assegurara a fiscalizagdo, ao gestor do contrato, aos representantes da
Administragé@o, aos 6rgdos de controle interno e externo e as autoridades competentes livre acesso as
frentes de servigo, aos documentos e aos registros relacionados a execugéo.

417.2. A CONTRATADA devera prestar as informagdes solicitadas e fornecer relatérios, documentos,
memorias de calculo, laudos, certificados, resultados de ensaios, registros fotograficos e demais
elementos necessarios ao acompanhamento contratual.

4.17.3. A CONTRATADA devera colaborar com a fiscalizagdo na identificacdo e prevencéo de riscos,
falhas executivas, atrasos, inconformidades e prejuizos ao interesse publico.

4.17.4. O exercicio das atividades de fiscalizagdo, acompanhamento e controle pela Administragdo néo
exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pela execugao do objeto.

4.18. DA SUBCONTRATAGAO:

4.18.1. A subcontratacdo parcial somente sera admitida para servigos acessorios, complementares ou
especializados, nos limites e nas condi¢des estabelecidos neste Contrato e no Edital, mediante prévia e
expressa autorizacao da Administracao.

4.18.2. E vedada a subcontrataco integral do objeto, bem como a transferéncia, cessdo ou sub-rogacéo
do contrato sem autorizagéo legal e administrativa.

4.18.3. E vedada a subcontratagao:

a) das parcelas de maior relevancia técnica;

b) dos servicos que constituam o nucleo essencial do objeto;

c) das parcelas utilizadas para comprovagéo da qualificagéo técnico-operacional da CONTRATADA,;

d) dos servicos cuja execugdo pessoal pelo responsavel técnico tenha fundamentado a qualificagdo
técnico-profissional apresentada na licitagdo, salvo substituigdo regularmente admitida;
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e) das parcelas de capina manual, rogada manual, raspagem de meio-fio e sarjeta e limpeza e
desobstrugdo de bocas de lobo cuja experiéncia tenha sido exigida e efetivamente utilizada para
comprovagao da qualificagao técnica da CONTRATADA.

4.18.4. O pedido de subcontratagdo devera identificar a empresa pretendida, indicar os servigos a serem
executados e ser acompanhado dos documentos necessarios a comprovagao de sua capacidade técnica
e de sua regularidade juridica, fiscal, trabalhista e previdenciaria.

4.18.5. A autorizagdo da subcontratagdo ndo estabelecera vinculo juridico entre 0 CONTRATANTE ¢ a
subcontratada, permanecendo a CONTRATADA como Unica responsavel pelo cumprimento integral das
obrigacdes contratuais.

4.18.6. A CONTRATADA respondera pelos atos, servicos, encargos e obrigagdes das subcontratadas
como se fossem proprios.

4.18.7. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica que se enquadre nas hipéteses de
impedimento ou conflito de interesses previstas no art. 122, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

4.18.8. A Administragdo podera determinar a substituicdo da subcontratada que demonstre incapacidade
técnica, irregularidade, descumprimento das condi¢Bes autorizadas ou atuagéo capaz de comprometer a
adequada execucéo do objeto.

4.19. DAS MEDIGOES DOS SERVIGOS:

419.1. As medicdes observardo o regime de empreitada por preco unitario e corresponderdo
exclusivamente aos quantitativos efetivamente executados, conferidos, aceitos e atestados pela
fiscalizacao.

4.19.2. Os servigos serdo medidos de acordo com as unidades e os critérios estabelecidos na Planilha
Orcamentaria, no Termo de Referéncia, no Contrato e nos demais documentos técnicos.

4.19.3. Nenhum servigo serd medido, liquidado ou pago sem sua efetiva execugéo e aprovagao, ainda que
esteja previsto na Planilha Orgamentaria ou no Cronograma Fisico-Financeiro.

4.19.4. O Cronograma Fisico-Financeiro constitui instrumento de planejamento e acompanhamento, ndo
gerando, por si s6, direito a medi¢do ou ao pagamento.

4.19.5. Eventuais diferengas entre os quantitativos estimados e os efetivamente necessarios seréo
tratadas de acordo com as medicdes realizadas e com as hipoteses, os limites e as formalidades de
alteracéo contratual previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

4.19.6. A CONTRATADA n&o podera executar quantitativos superiores aos autorizados nem servi¢os néo
previstos sem prévia autorizagdo da Administragao.

4.19.7. A emisséo de boletim de medicéo, a liquidagcdo ou o pagamento ndo caracterizam recebimento
provisorio ou definitivo e ndo afastam a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade dos servigos.

4.20. DA CONTINUIDADE, DA SUSPENSAO E DA RETOMADA DOS SERVIGOS:

4.20.1. A CONTRATADA devera assegurar a continuidade da execucdo e manter recursos suficientes
para o cumprimento do Cronograma Fisico-Financeiro.
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4.20.2. A paralisacao ou redugéo injustificada do ritmo dos servicos sujeitara a CONTRATADA as sangdes
e demais consequéncias previstas no Edital, no Contrato e na legislag&o.

420.3. A fiscalizagdo podera determinar a suspensdo de servico ou etapa executada em
desconformidade, que represente risco ou cuja continuidade possa agravar danos ou dificultar a corregéo
de irregularidades.

4.20.4. A suspensao decorrente de falha imputavel 8 CONTRATADA néo gerara direito automatico a
prorrogagao de prazo, indenizagé@o ou recomposi¢ao do equilibrio econémico-financeiro.

4.20.5. Quando a suspenséo decorrer de fato ndo imputdvel a CONTRATADA, suas consequéncias sobre
0S prazos, 0s custos e a equagdo econdmico-financeira serdo avaliadas nos termos da Lei Federal n°
14.133/2021 e do Contrato.

4.20.6. A retomada dos servicos dependera da regularizacdo das causas da suspensdo e da
correspondente autorizagdo da Administragao.

4.21. DA CONCLUSAO DOS SERVIGOS:

4.21.1. Concluida a execucdo, a CONTRATADA deverd comunicar formalmente a fiscalizagéo e requerer
a realizacao da vistoria destinada ao recebimento provisorio.

4.21.2. A comunicagéo de conclusdo somente devera ser apresentada apos:
a) a execugao material dos servigos contratados;
b) a realizagdo da limpeza final;
c) a retirada dos materiais excedentes, equipamentos e estruturas operacionais de apoio;
d) a realizagéo dos ensaios, testes e verificagbes exigiveis;
e) a corregdo das inconformidades identificadas durante a execugéo;
f) a organizacao e apresentagao da documentagéo técnica pertinente.

4.21.3. A apresentagao do requerimento de recebimento ndo obriga a Administracdo a receber 0s servigos
quando constatada a existéncia de servigos pendentes, defeitos ou desconformidades que impegam sua
utilizagdo ou comprometam sua seguranca, funcionalidade ou qualidade.

4.22. DO RECEBIMENTO PROVISORIO:

4.22.1. O recebimento provisério sera realizado pelo responsavel pelo acompanhamento e pela
fiscalizagao do contrato, mediante Termo Detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico, nos termos do art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei Federal n°® 14.133/2021.

4.22.2. O recebimento provisério dependera da verificagdo técnica e documental dos servigos executados,
compreendendo, entre outros, os seguintes requisitos:

a) conclusédo material dos servigos contratados;

b) conformidade dos servigos com a documentagdo técnica, o Termo de Referéncia, o Memorial
Descritivo, as Especificacdes Técnicas e a Planilha Orgamentaria;

c) correspondéncia entre 0s servicos executados e aqueles regularmente medidos;

d) aprovagao dos ensaios, testes e verificagdes técnicas exigiveis;

e) adequada conclus&o, limpeza e liberacdo das frentes e areas atendidas;

f) inexisténcia de vicios aparentes ou inconformidades que comprometam a seguranga, a limpeza ou a
adequada utilizagdo das areas atendidas;
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g) limpeza e organizag&o do local;
h) apresentagdo da documentagéo exigida para essa etapa.

4.22.3. Constatado o atendimento das exigéncias técnicas, sera emitido o Termo Detalhado de
Recebimento Provisorio no prazo e de acordo com os métodos estabelecidos no Contrato ou na
regulamentagé@o municipal aplicavel.

4.22.4. O Termo de Recebimento Provisério podera registrar pequenas pendéncias ou ajustes que nédo
comprometam a seguranga, a salubridade, a limpeza, o desempenho ou a adequada utilizagéo das areas
atendidas, fixando prazo para sua corregéo.

4.22.5. Constatadas inconformidades relevantes, o recebimento provisério sera recusado, no todo ou em
parte, devendo a CONTRATADA promover as corregdes, substituicdes, complementagdes ou
refazimentos determinados pela fiscalizagao.

4.22.6. Apds a regularizagao das inconformidades, a CONTRATADA poderé requerer nova vistoria, sem
prejuizo das sangdes cabiveis pelo atraso ou pela execugao defeituosa.

4.23. DO RECEBIMENTO DEFINITIVO:

4.23.1. O recebimento definitivo sera realizado ap6s o decurso do prazo estabelecido no Contrato ou na
regulamentagdo municipal, contado do recebimento provisério, mediante nova vistoria e avaliagdo do
atendimento integral das exigéncias contratuais.

4.23.2. O recebimento definitivo sera realizado por servidor designado pela autoridade competente do
Municipio de Ibia-MG, mediante Termo Detalhado, nos termos do art. 140, inciso I, alinea “b”, da Lei
Federal n® 14.133/2021.

4.23.3. O recebimento definitivo dependera da verificacéo:
a) do atendimento das condigdes exigidas para o recebimento provisorio;
b) da corregao integral das pendéncias registradas;
¢) da qualidade e da conformidade dos materiais e servigos executados;
d) da seguranca, da limpeza e das condigdes adequadas de utilizacdo das areas abrangidas pela
execuc¢ao dos servigos;
e) do desempenho satisfatério dos servigos executados;
f) da inexisténcia de pendéncias técnicas, administrativas ou documentais;
g) da entrega da documentagao final exigida.

4.23.4. Atendidos todos os requisitos, sera emitido o Termo Detalhado de Recebimento Definitivo.

4.23.5. A Administracdo podera rejeitar o objeto, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
Contrato ou apresentar vicios, defeitos ou incorregdes.

4.23.6. O recebimento definitivo extinguira apenas as obrigagdes relacionadas a execugdo ordinaria do
objeto, permanecendo as responsabilidades posteriores da CONTRATADA previstas na legislagdo e no
Contrato.
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4.24. DA DOCUMENTAGAO PARA O RECEBIMENTO:

4.24 1. O recebimento provisorio e o definitivo poderdo ser condicionados a apresentacao, quando cabivel,
dos seguintes documentos:

a) relatério consolidado de execucao, registros de medigao, registros fotograficos e demais documentos
comprobatdrios dos servigos efetivamente realizados, quando cabiveis;

b) ART ou RRT de execucao e de eventuais servigos especializados, devidamente registradas e quitadas;
c) comprovantes e registros relativos aos materiais e insumos empregados, quando exigiveis;

d) relatdrios, boletins e registros operacionais exigidos para comprovagao da execugao;

e) resultados das inspecdes, verificagdes ou controles eventualmente exigidos;

f) certificados, laudos e relatérios técnicos exigidos;

g) documentagdo comprobatdria da destinagdo ambientalmente adequada dos residuos;

h) registros fotograficos da execugao;

i) relagdo dos veiculos, equipamentos ou recursos empregados, quando solicitada pela fiscalizagéo;

j) demais documentos previstos no Edital, no Contrato ou solicitados justificadamente pela fiscalizagéo.

4.24.2. A auséncia de documento essencial podera impedir o recebimento dos servigos até sua regular
apresentagao.

4.25. DOS EFEITOS DO RECEBIMENTO:

4.25.1. A emissao de boletins de medigéo, a aprovagao de medigdes, a liquidagao da despesa, a emissao
de nota fiscal ou a realizagdo de pagamentos ndo caracterizam recebimento provisorio ou definitivo.

4.25.2. O recebimento provisério ou definitivo possui natureza administrativa e n&do representa
reconhecimento da inexisténcia de vicios ocultos, defeitos supervenientes ou desconformidades
posteriormente constatadas.

4.25.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui nem reduz a responsabilidade civil, técnica,
profissional, administrativa e ético-profissional da CONTRATADA pela perfeita execucdo dos materiais e
servigos abrangidos pela execucdo dos servigos.

4.25.4. A aceitagdo administrativa ndo impedira a Administragao de exigir a corre¢éo de vicios, defeitos ou
incorre¢des posteriormente identificados e imputédveis a CONTRATADA.

4.255. A Administragdo podera receber parte autbnoma e utilizavel do objeto, quando técnica e
contratualmente cabivel, sem prejuizo das responsabilidades da CONTRATADA e desde que haja
previsdo ou autorizagao formal.

4.26. DA GARANTIA E DA RESPONSABILIDADE POSTERIOR AO RECEBIMENTO:

4.26.1. O recebimento dos servicos ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA por vicios, defeitos,
danos, obrigacdes trabalhistas, ambientais, civis ou outras irregularidades que Ihe sejam imputaveis e que
se refiram ao periodo de execugéo contratual, pelo prazo estabelecido na legislacéo aplicavel, observada
a natureza do objeto.

4.26.2. A responsabilidade prevista neste item limitar-se-a aos materiais e servigos fornecidos ou
executados pela CONTRATADA e as areas e bens diretamente abrangidos ou afetados pela execugéo
dos servigos.

217



Prefeitura

Iblcl

Juntos, construindo
uma nova historia

—
.

4.26.3. Identificado vicio, defeito ou incorre¢do imputavel a CONTRATADA, esta devera promover, as
suas expensas, a reparagao, corre¢ao, reconstrucao ou substituicdo necessaria.

4.26.4. A CONTRATADA devera atender as notificagdes relacionadas a garantia nos prazos estabelecidos
pela Administragéo, considerando a natureza, a gravidade e o risco decorrente do defeito identificado.

4.26.5. Quando houver materiais ou equipamentos fornecidos e incorporados ao patrimbnio do
CONTRATANTE, as respectivas garantias de fabricante dever&o ser transferidas @ Administragdo, quando
cabivel.

4.26.6. A responsabilidade posterior ao recebimento subsistirda independentemente da liberagdo da
garantia contratual, quando se tratar de vicio, defeito, incorrecdo ou dano cuja responsabilidade seja
legalmente atribuida 8 CONTRATADA.

4.27. DOS RESPONSAVEIS PELO RECEBIMENTO:

4.27.1. O recebimento provisério sera realizado pelo responsavel pelo acompanhamento e pela
fiscalizagao do contrato.

4.27.2. O recebimento definitivo sera realizado por servidor designado pela autoridade competente do
Municipio de Ibia-MG.

427.21. O responsavel pelo recebimento definitivo dos servigos sera o Sr. Vanderley Moreira,
Coordenador do setor de obras, e, na sua falta, outro servidor que a Secretaria Municipal de Obras e
Infraestrutura indicar.

4.27.3. A designagdo dos responsaveis serd formalizada em ato administrativo proprio, observados os
requisitos da Lei Federal n® 14.133/2021 e da regulamentag@o municipal aplicavel.

427.4. A participacdo da fiscalizagdo no recebimento provisorio ndo impedira o fornecimento de
informagdes e subsidios ao servidor ou a comiss&o responsavel pelo recebimento definitivo.

4.28. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

4.28.1. A execugao dos servigos sera permanentemente acompanhada e fiscalizada pela Administragéo,
sem prejuizo das responsabilidades atribuidas @8 CONTRATADA.

4.28.2. A eventual tolerancia da Administragdo quanto ao descumprimento de obriga¢do ndo importara
novacao, renuncia de direitos ou alteracdo das condi¢des estabelecidas no Edital ou no Contrato.

4.28.3. A CONTRATADA respondera pelos riscos ordinarios e previsiveis inerentes a execucdo dos
servicos e a sua atividade empresarial, incluindo aqueles relacionados a organizagdo dos servigos,
produtividade, mao de obra, equipamentos, aquisi¢do de materiais € logistica.

4.28.4. Nao se incluem nos riscos ordinarios da CONTRATADA os fatos supervenientes imprevisiveis ou
previsiveis de consequéncias incalculaveis, os vicios ocultos das areas e vias publicas atendidas, as
interferéncias n&o identificadas nos documentos técnicos, os erros ou omissdes imputaveis a
Administracéo e os demais riscos que a legislagao ou o Contrato atribuam ao CONTRATANTE.

4.28.5. As consequéncias de fatos extraordinarios, alteragdes determinadas pela Administragéo,
suspensdes nao imputaveis a CONTRATADA ou outras circunstancias capazes de afetar os prazos, os
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custos ou a equagao econdmico-financeira seréo avaliadas conforme a Lei Federal n° 14.133/2021 e o
Contrato.

4.28.6. Aplica-se a Clausula Quarta todas as disposi¢Oes previstas no item 20 do Edital.

CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZAGAO E DA GESTAO DO CONTRATO:

5.1. Nos termos do art. 117 da Lei Federal n° 14.133/2021 fica designado como Fiscal do Contrato o
servidor indicado no item 5.4 deste Contrato, competindo-lhe acompanhar, fiscalizar, conferir, atestar e
receber 0s servicos executados, bem como registrar em instrumento préprio todas as ocorréncias
relacionadas a execugdo contratual e determinar as providéncias necessarias a corregdo das
irregularidades constatadas, observado o disposto neste Contrato, no Edital e na legislagéo aplicavel.

5.2. A fiscalizagao de que trata o item 5.1. ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou
vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de
seus agentes e prepostos, sem prejuizo das responsabilidades civil, administrativa, técnica e penal.

5.3. O representante do CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas
com a execugdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o0 nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

5.4. Para fiscal do contrato fica designada a Sra. ALESSA SOUSA CAMILLO, Engenheira Civil, CREA-MG
n® 384324/D, e, na sua auséncia ou impedimento, outro servidor designado pela Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura.

5.5. O CONTRATANTE podera rejeitar, glosar, determinar a corre¢cdo ou deixar de receber, total ou
parcialmente, os servigos executados em desacordo com este Edital, com o Contrato, com o Termo de
Referéncia, com as especificagdes técnicas, com o Memorial Descritivo, com 0s roteiros, setores, mapa de
referéncia e demais documentos técnicos da contratacdo ou com as normas técnicas aplicaveis, sem
prejuizo da aplicagao das demais medidas administrativas e contratuais cabiveis.

5.6. As decisdes, comunicagdes, ordens ou solicitacbes deverdo se revestir, obrigatoriamente, da forma
escrita e obedecer as normas emanadas pelo Municipio de Ibia-MG.

5.7. O fiscal do contrato informara a seus superiores, em tempo habil para a adogdo das medidas
convenientes, a situa¢do que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

5.8. O fiscal do contrato sera auxiliado pelos 6rgaos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administracédo, que deverao dirimir duvidas e subsidia-lo com informac6es relevantes para prevenir riscos
na execugado contratual.

5.9. As atribuicdes do fiscal do contrato séo as previstas na Lei n° 14.133/2021 e em Regulamento do
Municipio.

5.10. Para gestor do contrato fica designado o Sr. Helvécio Eustaquio Nascimento, Engenheiro Civil,
CREA-MG n° 76467/D, servidor municipal, ou, na sua falta, outro servidor que a Secretaria Municipal de
Obras e Infraestrutura indicar.
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5.10.1. As atribuigdes do gestor do contrato, s&o as previstas na Lei n° 14.133/2021 e em Regulamento do
Municipio.

5.11. O gestor do contrato contara com o apoio dos érgdos de assessoramento juridico e de controle
interno para o desempenho das fungdes essenciais a execugdo do contrato.

5.12. A atuag@o do Fiscal e do Gestor do Contrato ndo afasta nem substitui a responsabilidade exclusiva
da CONTRATADA pela perfeita execu¢do do objeto contratado, permanecendo esta integralmente
responsavel pela qualidade, segurancga, regularidade, continuidade, desempenho e conformidade dos
servigos, na forma da legislagéo aplicavel e das clausulas contratuais.

5.13. A aprovacéo de medigdes, a emissdo de boletins de medigao, o atesto de notas fiscais, a realizagao
de pagamentos ou 0 acompanhamento da execugao contratual pelo Fiscal ou pelo Gestor do Contrato ndo
implicam aceita¢do definitiva dos servigos executados nem afastam o direito da Administracdo de exigir a
corregdo de vicios, defeitos, falhas de execucdo ou desconformidades posteriormente constatadas,
observado o disposto na Lei Federal n® 14.133/2021 e neste Contrato.

5.14. O Fiscal do Contrato podera determinar a paralisagdo imediata de atividade executada em
desconformidade com as normas técnicas aplicaveis, com o Termo de Referéncia, com o Memorial
Descritivo, com as especificagdes, com a programacdo expedida pela Administracdo ou que represente
risco a seguranca das pessoas, ao patrimonio, a circulagdo ou ao meio ambiente, devendo comunicar
imediatamente o fato ao Gestor do Contrato e a autoridade competente para adogéo das providéncias
cabiveis.

5.15. As atribuicdes do Fiscal e do Gestor do Contrato deverdo ser exercidas de forma coordenada e
complementar, observadas as competéncias estabelecidas na Lei Federal n°® 14.133/2021, no
Regulamento do Municipio, neste Contrato e neste Contrato, sem prejuizo do apoio prestado pelos 6rgéos
de assessoramento juridico e de controle interno.

CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAGOES DAS PARTES:
6.1. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE:

6.1.1. Sem prejuizo das demais obrigacdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, neste Contrato, no
Edital e no Termo de Referéncia e nos demais documentos da contratacdo, constituem obrigagdes do
CONTRATANTE:

6.1.2. Emitir a Ordem de Servigo, ap6s o cumprimento das condi¢des previstas no Edital e no Contrato,
indicando a data autorizada para o inicio da execugéo dos servigos.

6.1.3. Disponibilizar a CONTRATADA o Termo de Referéncia, a Planilha de Quantitativos e Pregos
Unitarios, a Memoéria de Calculo, o Memorial Descritivo, a programagao/cronograma, os roteiros/setores
disponiveis e os demais documentos e informagdes necessarios a adequada execugado do objeto.

6.1.4. Assegurar a CONTRATADA o acesso as vias e espagos publicos indicados na programagao,
observadas as limitagdes de trafego, seguranga, eventos, obras publicas concomitantes e demais
condigdes administrativas aplicaveis.
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6.1.5. Providenciar, quando de sua responsabilidade, as medidas administrativas necessarias para
viabilizar o acesso, a sinalizagdo complementar, o remanejamento temporario de atividades publicas ou a
protecdo de bens cuja permanéncia impega ou comprometa a execugao segura.

6.1.6. Informar a CONTRATADA as prioridades, os setores, as rotas e as frequéncias de atendimento,
promovendo a programagéo quinzenal e/ou mensal dos servigos e as atualizages necessarias durante a
execugao.

6.1.7. Definir, em conjunto com a fiscalizagdo, os horarios, acessos e condigdes especiais para frentes de
servico capazes de causar interferéncia relevante na circulagdo, em eventos, feiras, escolas, repartigdes,
unidades publicas ou locais de maior fluxo.

6.1.8. Informar previamente a CONTRATADA as orientagbes de acesso, circulagdo, seguranga,
destinacdo de residuos e demais regras locais que devam ser observadas nas areas indicadas para
execucao.

6.1.9. Designar formalmente o gestor e o fiscal do Contrato e seus substitutos, comunicando a
CONTRATADA os respectivos nomes, atribuicdes e meios oficiais de contato.

6.1.10. Exercer a gestéo e a fiscalizagao do Contrato por intermédio dos agentes formalmente designados,
acompanhando a execucao dos servicos, registrando as ocorréncias verificadas e expedindo, dentro dos
limites de suas competéncias, as determinagdes necessarias ao cumprimento das obrigagdes contratuais.

6.1.10.1. As questbes que ultrapassem a competéncia da fiscalizagdo, especialmente aquelas que
impliquem alteragdo do objeto, dos quantitativos, dos precos, dos prazos ou de outras condi¢des
contratuais, deverdo ser encaminhadas ao gestor do Contrato ou a autoridade competente para deciséo e
formalizagdo, quando exigivel.

6.1.11. Prestar os esclarecimentos e fornecer as orientagdes necessarias ao adequado desenvolvimento
da execucdo contratual, decidindo tempestivamente as duvidas, divergéncias ou incompatibilidades
submetidas pela fiscalizagdo ou pela CONTRATADA.

6.1.12. Analisar, em prazo compativel com a programagdo, fichas técnicas, comprovagdes de
equipamentos, métodos operacionais, documentos de seguranga e demais elementos submetidos pela
CONTRATADA quando sua aprovacao for exigida.

6.1.13. Analisar e decidir, de forma motivada e dentro de prazo razoavel, os pedidos, comunicagdes,
requerimentos e solicitagdes apresentados pela CONTRATADA relacionados a execugao do objeto.

6.1.14. Articular, quando de sua responsabilidade, as providéncias junto a érgéos, concessionarias ou
setores municipais para situagdes que interfiram em redes, transito, drenagem, acesso ou utilizagdo dos
espacos publicos.

6.1.15. Providenciar as licengas, aprovagdes e autorizagdes cuja obtengéo seja legal ou contratualmente
atribuida ao CONTRATANTE, sem prejuizo dos registros e providéncias de responsabilidade da
CONTRATADA.

6.1.16. Analisar, conferir e atestar as medi¢bes relativas aos servigos efetivamente executados,
observados os pre¢os unitarios contratados, os critérios de medigao e as demais disposi¢des do Edital e
do Contrato.
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6.1.17. Receber e analisar os documentos de cobranga apresentados pela CONTRATADA, promover a
liquidacdo da despesa e efetuar os pagamentos devidos nas condigbes, prazos e formas estabelecidos no
Edital e no Contrato.

6.1.18. Notificar formalmente a CONTRATADA sobre as irregularidades, falhas, defeitos ou
inadimplementos verificados na execugdo contratual, fixando prazo compativel para sua regularizagéo,
quando cabivel.

6.1.19. Rejeitar, no todo ou em parte, materiais, insumos ou servigos executados em desconformidade
com o Termo de Referéncia, o Memorial Descritivo, a Planilha, a programagao, as normas aplicaveis, o
Contrato ou as determinagdes regularmente expedidas pela fiscalizagéo.

6.1.20. Determinar a suspensdo imediata de atividade que represente risco a saude e segurancga, a
circulagao, ao meio ambiente, ao patriménio ou a integridade de trabalhadores, usuarios e terceiros.

6.1.21. Promover o recebimento provisorio e definitivo dos servigos, observados os requisitos,
responsaveis, prazos e procedimentos estabelecidos na Lei Federal n° 14.133/2021, neste Contrato, no
Termo de Referéncia e no Contrato.

6.1.6. Aplicar as sangdes administrativas cabiveis quando caracterizado descumprimento legal, editalicio
ou contratual, assegurados o contraditorio e a ampla defesa.

6.1.23. Adotar as providéncias administrativas necessarias a preservagdo do equilibrio econémico-
financeiro do Contrato, quando caracterizada qualquer das hipéteses legalmente admitidas.

6.1.24. Fornecer a CONTRATADA, quando necessario e disponivel, informagdes sobre redes, drenagem,
instalagdes, interferéncias, eventos, bloqueios e outras condi¢des relevantes para a programagédo, sem
prejuizo do dever da CONTRATADA de verificar as condigbes aparentes dos locais.

6.1.25. Adotar medidas razoaveis para impedir que a execugdo seja prejudicada por atos de agentes
publicos ou terceiros sob sua esfera de controle, especialmente quanto a bloqueios indevidos ou
interferéncias nas frentes devidamente sinalizadas.

6.1.26. O CONTRATANTE nao respondera pelos compromissos assumidos pela CONTRATADA perante
terceiros, ainda que relacionados a execugdo do Contrato, nem pelos danos decorrentes de atos ou
omissdes imputaveis a CONTRATADA, a seus empregados, prepostos ou subcontratados, ressalvadas as
responsabilidades decorrentes de atos ou omissbes comprovadamente atribuiveis ao préprio
CONTRATANTE.

6.2. DAS OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

6.2.1. Sem prejuizo das demais obrigagdes previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, neste Contrato, no
Edital e no Termo de Referéncia e nos demais documentos da contratagdo, constituem obrigagcdes da
CONTRATADA:

6.2.2. Executar integralmente o objeto em conformidade com o Termo de Referéncia, a Planilha de
Quantitativos e Pregos Unitarios, o Memorial Descritivo, a programacédo/cronograma, as Ordens de
Servigo, a Matriz de Riscos, as normas aplicaveis e os demais documentos integrantes da contratagéo.
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6.2.3. Planejar, coordenar e executar 0s servigos segundo sequéncia operacional adequada, mantendo
produtividade e recursos compativeis com a programacéo e adotando tempestivamente providéncias para
prevenir e recuperar atrasos que lhe sejam imputaveis.

6.2.4. Manter, durante toda a execugéo contratual, as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo, comunicando imediatamente ao CONTRATANTE qualquer fato superveniente capaz de
comprometer sua regularidade ou capacidade de execugao.

6.2.5. Designar e manter preposto aceito pelo CONTRATANTE, com poderes suficientes para representa-
la, receber comunicagdes, prestar informacdes e adotar as providéncias necessarias ao cumprimento das
obrigacdes contratuais.

6.2.6. Manter responsavel técnico legalmente habilitado e regularmente registrado no conselho profissional
competente, assegurando acompanhamento técnico compativel com a natureza e as etapas dos servigos,
observado o disposto na legislagao profissional e nos documentos da contratagao.

6.2.6.1. A exigéncia de responsavel técnico, quando aplicavel, ndo implicard permanéncia continua em
cada frente de servico, salvo quando exigida pela legislagdo profissional, pelo Termo de Referéncia, pela
fiscalizagdo ou pela natureza da atividade.

6.2.7. Providenciar, antes do inicio e durante a execugdo, ART, RRT, TRT ou outro registro de
responsabilidade técnica quando exigivel pela legislagao profissional aplicavel ao objeto, encaminhando
copia a0 CONTRATANTE e mantendo o documento atualizado.

6.2.8. Fornecer toda a méo de obra, materiais, insumos, equipamentos, ferramentas, veiculos, transporte,
tecnologia, sinalizacdo e demais recursos necessarios a completa, regular e adequada execugdo do
objeto.

6.2.9. Empregar materiais, insumos, equipamentos e ferramentas adequados a finalidade prevista, em
boas condigbes de uso e em conformidade com o Termo de Referéncia, o Memorial Descritivo, as normas
aplicaveis e as especificagdes dos fabricantes.

6.2.10. Apresentar, sempre que solicitado pela fiscalizagdo, amostras, catalogos, fichas técnicas,
certificados de qualidade, laudos, ensaios, notas fiscais de aquisicdo e demais documentos necessarios a
comprovagao da origem e da conformidade dos materiais e equipamentos empregados.

6.2.11. Manter disponiveis e em adequadas condigdes de funcionamento e seguranga os equipamentos,
maquinas e ferramentas necessarios a execugao dos servicos, em quantidade suficiente ao cumprimento
do Cronograma Fisico-Financeiro.

6.2.12. Proteger as areas e vias publicas atendidas, as instalagdes, as redes, os equipamentos, 0
mobiliario, os documentos e os demais bens existentes, adotando as cautelas necessarias antes da
realizacdo de operagdes de corte de vegetacdo, raspagem, limpeza, desobstru¢do ou movimentagao de
equipamentos.

6.2.13. Comunicar imediatamente a fiscalizacdo a existéncia de vicios ocultos, condigbes preexistentes
ndo aparentes, instalagbes embutidas, interferéncias, divergéncias, insuficiéncias ou omissdes néo
identificadas nos documentos técnicos, suspendendo apenas a etapa diretamente afetada até a defini¢éo
da solucdo pelo CONTRATANTE.
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6.2.14. N&o alterar materiais, métodos executivos, especificacdes, dimensdes, solugdes técnicas ou a
sequéncia aprovada, nem executar servigos adicionais ou quantitativos superiores aos autorizados, sem
prévia e expressa autorizacdo do CONTRATANTE e a correspondente formalizagéo, quando exigida.

6.2.15. Manter o Boletim Diario de Medi¢do e Execucdo permanentemente atualizado, registrando os
servigos executados, o efetivo de trabalhadores, os equipamentos utilizados, as condi¢des relevantes, as
determinagdes da fiscalizagao, as intercorréncias, paralisagdes, acidentes e demais fatos relacionados a
execucao.

6.2.16. Manter organizados e disponiveis a fiscalizacdo os documentos técnicos da execugao, incluindo
ART ou RRT, Boletim Diario de Medicdo e Execucéo, relatérios, registros fotograficos, cronogramas
atualizados, certificados, fichas técnicas, resultados de ensaios e demais elementos exigidos.

6.2.17. Cumprir integralmente a legislacéo trabalhista, previdenciaria e as normas de salde e seguranca
do trabalho aplicaveis, especialmente as Normas Regulamentadoras expedidas pelo 6rgao competente.

6.2.18. Fornecer gratuitamente aos seus trabalhadores, manter e fiscalizar a correta utilizagdo dos
Equipamentos de Protecao Individual - EPI e dos Equipamentos de Prote¢do Coletiva - EPC necessarios,
promovendo os treinamentos e as substituigdes exigiveis.

6.2.19. Implantar, manter e conservar o isolamento, a prote¢do e a sinalizagdo das areas de execugao e
de risco, garantindo a segurancga dos trabalhadores, usuarios, servidores e terceiros.

6.2.20. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE e as autoridades competentes, quando exigivel, a
ocorréncia de acidente, incidente, dano, risco grave ou situagcdo capaz de comprometer a saude, a
seguranga ou o regular uso das vias e espagos publicos, adotando as medidas emergenciais cabiveis.

6.2.21. Observar a legislagdo ambiental federal, estadual e municipal aplicavel, adotando medidas para
prevencao, mitigagao e controle dos impactos decorrentes da execucao.

6.2.6. Coletar, acondicionar, carregar, transportar e destinar adequadamente os residuos de capina,
rogada, raspagem de meio-fio e sarjeta e limpeza/desobstru¢do de bocas de lobo, apresentando, quando
exigido, comprovante de destinagdo ambientalmente regular.

6.2.23. Manter as frentes de execugdo permanentemente limpas, organizadas, sinalizadas e em condi¢bes
adequadas de seguranca e circulagdo, removendo os residuos gerados com a frequéncia necessaria.

6.2.24. Responder pelos danos diretamente causados ao CONTRATANTE, a pedestres, condutores,
servidores, trabalhadores, terceiros ou ao patriménio publico ou privado em razdo da execugdo dos
servigos, quando decorrentes de acdo ou omissdo imputdvel a CONTRATADA, a seus empregados,
prepostos ou subcontratados.

6.2.24.1. A responsabilidade prevista no item anterior ndo abrangera danos decorrentes exclusivamente
de condigbes preexistentes, atos ou omissdes do CONTRATANTE, fatos sem relagdo causal com a
atuacdo da CONTRATADA ou circunstancias cuja responsabilidade seja legal ou contratualmente
atribuida a Administracao.

6.2.25. Corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas e no prazo fixado pela fiscalizagao, os
servicos, materiais, equipamentos ou procedimentos que apresentem defeitos, incorre¢des, insuficiéncia
de qualidade ou desconformidade imputaveis a sua execugao.
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6.2.26. Permitir livre acesso da fiscalizagdo, do gestor do Contrato, dos 6rgdos de controle e das
autoridades competentes as frentes de servigo, aos locais de apoio, aos documentos e aos registros
relacionados a execugao contratual.

6.2.27. Atender prontamente as determinagdes regularmente expedidas pela fiscalizagdo dentro dos
limites de suas competéncias, promovendo as corre¢gdes necessarias, sem prejuizo do direito de
apresentar manifestacdo fundamentada quando considerar a determinagdo ilegal, tecnicamente
inadequada ou incompativel com o objeto contratado.

6.2.28. Comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer fato superveniente que possa
comprometer a execugdo, a programacao, a seguranga, 0 meio ambiente, a circulacdo ou exigir decisao
da Administrag&o.

6.2.29. Responsabilizar-se pela guarda, conservacdo e seguranga dos materiais, equipamentos,
ferramentas, estruturas operacionais de apoio e demais bens de sua propriedade ou por ela utilizados na
execucao, ressalvados os danos comprovadamente decorrentes de agdo ou omissao do CONTRATANTE.

6.2.30. Assumir exclusiva responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais,
comerciais, tributarios, securitarios, ambientais e demais encargos decorrentes da execucdo contratual,
inexistindo vinculo de qualquer natureza entre os empregados, prepostos ou subcontratados da
CONTRATADA e 0 CONTRATANTE.

6.2.31. Cumprir as exigéncias legais relativas a reserva de cargos para pessoa com deficiéncia, reabilitado
da Previdéncia Social e aprendiz, bem como outras reservas previstas em lei, sempre que aplicaveis,
mantendo a documentacdo comprobatdria a disposigdo do CONTRATANTE.

6.2.32. Nao empregar menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor
de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condigdo de aprendiz a partir dos 14 (quatorze)
anos, nos termos da Constituigdo Federal.

6.2.33. Observar a legislacdo ambiental, urbanistica, de transito, limpeza urbana, salde e seguranga do
trabalho e demais normas aplicaveis ao objeto, bem como as determinagdes dos 6rgaos competentes.

6.2.34. Planejar e organizar a execucdo de modo a reduzir interferéncias na circulagdo, no acesso a locais,
em servicos publicos, eventos e atividades urbanas, ajustando as frentes conforme programacéo da
fiscalizacao.

6.2.35. Isolar, sinalizar e proteger adequadamente as frentes de servigo, adotando medidas eficazes para
controle de projecao de objetos, residuos, poeira, ruido, circulagéo de trabalhadores e equipamentos e
demais riscos decorrentes da execucao.

6.2.36. Preservar os acessos, travessias, condicdes de acessibilidade e fluxos de pedestres e veiculos nas
areas adjacentes as frentes, sempre que tecnicamente possivel e conforme orientagao da fiscalizagéo.

6.2.37. Executar os servigos de maior impacto nos horérios e condigdes definidos pelo CONTRATANTE e
pela fiscalizagdo, quando necessario a seguranca, mobilidade e adequada utilizagdo dos espagos
publicos.
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6.2.38. N&o intervir em redes de energia, agua, esgotamento, telecomunicagdes, drenagem ou outros
sistemas além do estritamente necessario ao objeto e sem prévia comunicagdo/autorizagdo quando
exigivel.

6.2.39. Proteger mobiliario urbano, redes, veiculos, locais, sinalizagdo, documentos e demais bens
existentes nos locais, respondendo pelos danos diretamente causados por sua equipe.

6.2.40. Restringir a atuagdo de seus empregados, prepostos e subcontratados as areas necessarias a
execucao, exigindo identificagéo, urbanidade e cumprimento das orientagdes de seguranca e circulagao.

6.2.41. Preservar o sigilo de documentos e dados pessoais a que seus empregados, prepostos ou
subcontratados eventualmente tenham acesso em razao da execugao, vedada utilizagdo néo autorizada.

6.2.42. Cumprir a Lei Federal n° 13.709/2018 - Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais - e adotar
medidas técnicas, administrativas e organizacionais adequadas a protecdo dos dados pessoais
eventualmente acessados em razdo da execugdo, comunicando imediatamente ao CONTRATANTE
qualquer incidente de seguranca.

6.2.43. Orientar e responsabilizar seus empregados, prepostos e subcontratados quanto as obrigagdes de
conduta, urbanidade, sigilo, protegéo de dados, circulagéo, higiene e seguranga aplicaveis a execu¢do em
vias e espagos publicos.

6.2.44. Cumprir as determinagdes do CONTRATANTE e da fiscalizagdo relacionadas a seguranga,
circulagdo, meio ambiente, prioridades de atendimento, horérios e organizacdo das frentes, desde que
compativeis com o objeto e as obrigag¢des contratuais.

6.2.45. Nao subcontratar, ceder ou transferir a execugdo do objeto, no todo ou em parte, salvo nas
hip6teses e nos limites expressamente autorizados no Edital e no Contrato, permanecendo integralmente
responsavel pelos atos, servigos e encargos das empresas subcontratadas.

6.2.46. Apresentar os documentos, registros, declaragbes e informagdes de sua responsabilidade
necessarios a obtencdo ou manutengé@o de autorizagdes profissionais, ambientais, de trénsito ou outras
relacionadas a execugao dos servigos.

6.2.47. Realizar inspecgdes, verificagdes e controles previstos no Termo de Referéncia, no Memorial
Descritivo, nas normas técnicas e nos demais documentos da contratagéo, apresentando os registros a
fiscalizagdo quando exigidos.

6.2.48. Comunicar previamente a fiscalizagdo a execucgao de servico cuja comprovagao quantitativa ou
qualitativa possa se tornar inviavel apds o prosseguimento da frente, permitindo conferéncia e registro
quando exigidos.

6.2.49. Ao término de cada frente de servigo, realizar limpeza do local, remover residuos, materiais
excedentes, ferramentas, equipamentos e estruturas temporarias e entregar a area em condigdes
adequadas de utilizacao.

6.2.50. Entregar, quando cabivel, ART/RRT/TRT, relatérios, Boletins Diarios, comprovantes de destinagéo
de residuos, registros fotograficos, documentos trabalhistas exigidos para medigdo e demais elementos
necessarios ao recebimento dos servicos.
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6.2.51. Responder pela qualidade, seguranga, regularidade, desempenho e conformidade dos servigos,
materiais e insumos por ela fornecidos ou executados, observados os limites do objeto e as
responsabilidades previstas na legislagao.

6.2.51.1. O recebimento definitivo ndo eximira a CONTRATADA das responsabilidades que, por sua
natureza ou por disposigao legal, subsistam apos o encerramento, inclusive quanto a danos, obrigagdes
trabalhistas, ambientais, civis e falhas de execugéo imputaveis ao periodo contratual.

6.2.51.2. A responsabilidade da CONTRATADA n&o abrangera condigdes preexistentes ou fatos
estranhos ao objeto, salvo quando tenham sido causados ou agravados por a¢éo ou omissao que lhe seja
imputavel.

6.2.52. Atender, nos prazos fixados pelo CONTRATANTE, as notificagdes relativas a falhas, danos ou
desconformidades imputaveis a execugao, promovendo as corre¢des necessarias as suas expensas.

6.2.53. Cooperar permanentemente com o CONTRATANTE e com a fiscalizagdo para assegurar
execucdo integral, segura, continua e tecnicamente adequada do objeto, prestando esclarecimentos e
fornecendo a documentagao regularmente solicitada.

6.2.54. Manter atualizados perante 0 CONTRATANTE seus dados cadastrais, endereco, telefone, correio
eletrénico, representantes, preposto e responsavel técnico, responsabilizando-se pelos efeitos das
comunicagdes encaminhadas aos contatos oficialmente informados.

CLAUSULA SETIMA - DA MATRIZ DE RISCOS:

7.1. A presente Matriz de Riscos da Execugdo define os eventos supervenientes capazes de afetar a
execucdo do objeto, estabelece a responsabilidade de cada parte por sua prevengdo, mitigagdo e
consequéncias e caracteriza o equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato, nos termos dos arts. 6°,
inciso XXVII, 22 e 103 da Lei Federal n® 14.133/2021.

7.2. A alocagéo dos riscos devera ser interpretada conjuntamente com o regime de empreitada por prego
unitario, com os critérios de formagao da proposta, medi¢do, pagamento, alteragao contratual, repactuacao
e reequilibrio econémico-financeiro, permanecendo a remuneragdo da CONTRATADA vinculada aos
quantitativos efetivamente executados, medidos, conferidos, aceitos e atestados e aos respectivos precos
unitarios contratados.

7.3. Eventos ordinarios inerentes a gestdo da mao de obra, manutengdo de veiculos e equipamentos,
logistica, produtividade, seguranca, sinalizagdo e execugdo adequada serdo de responsabilidade da
CONTRATADA, sem prejuizo dos mecanismos legais de repactuacdo e de revisdo extraordinaria do
equilibrio econdémico-financeiro, quando cabiveis.

N° EVENTO DE RISCO E CONSEQUENCIA ALOCACAO PREVENCAO, MITIGACAO E
TRATAMENTO CONTRATUAL
RO1 Erros, omissbes ou insuficiéncias na proposta, | CONTRATADA | Examinar integraimente o Edital e
nos precos unitarios, nas composicbes de documentos técnicos, dimensionar
custos, encargos, produtividade, tributos, equipes e recursos e formular
logistica ou despesas ordinariamente previsiveis. pregos completos. N&o gera
reequilibrio por erro de proposta.
R02 Oscilagdes ordinarias e previsiveis de precos de | CONTRATADA | Gestdo de compras, manutengéo e
combustiveis, materiais, ferramentas, pegas, fornecedores. Variagbes ordinarias
manutengdo, veiculos, equipamentos e demais integram o risco empresarial da
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insumos. CONTRATADA, sem prejuizo da
repactuacéo dos custos decorrentes
do mercado, quando preenchidos
0s requisitos legais e contratuais.

R03 Indisponibilidade ordinaria, quebra, pane ou | CONTRATADA | Manutengdo preventiva,
manuten¢do  inadequada  de  veiculos, equipamentos de reserva e
equipamentos e ferramentas. substituicho ~ tempestiva,  sem

paralisacdo indevida e sem
pagamento adicional.

R04 Absenteismo, rotatividade, insuficiéncia de | CONTRATADA | Dimensionamento  de  equipe,
pessoal, baixa produtividade ou indisponibilidade recrutamento,  treinamento e
ordinaria de méo de obra. substituicdo imediata. Variagbes

laborais abrangidas por instrumento
coletivo serdo tratadas pela
repactuagéo quando cabivel.

R05 Falhas de  planejamento  operacional, | CONTRATADA | Plano  operacional,  preposto,
programacao interna, sequenciamento, programacdo de equipes e
supervisdo, logistica, deslocamentos ou gestéo acompanhamento diério.
das frentes de servigo. Recomposigdo  do  ritmo  as

expensas da  CONTRATADA
quando a causa lhe for imputavel.

R06 Condicbes ordindrias e aparentes das vias, | CONTRATADA | Vistoria facultativa ou declaragdo de
acessos, sarjetas, calgadas, pragas, parques e pleno conhecimento. As condigcdes
bocas de lobo que poderiam ser verificadas por ordinarias devem ser consideradas
vistoria ou diligéncia razoavel. na proposta e no planejamento.

R0O7 Furto, roubo, avaria, perda ou armazenamento | CONTRATADA | Controle  patrimonial,  guarda
inadequado de ferramentas, equipamentos, segura, seguros quando cabiveis e
materiais ou veiculos sob guarda da reposicao sem onus ao
CONTRATADA. CONTRATANTE.

R08 Acidentes de trabalho, falhas de sinalizagdo, | CONTRATADA | Treinamentos, EPI com CA valido,
auséncia ou uso inadequado de EPI/EPC ou EPC, sinalizagdo de frentes,
descumprimento de normas de seguranga fiscalizagdo interna e cumprimento
imputdvel 8 CONTRATADA. das Normas Regulamentadoras.

R09 Danos a veiculos, imoéveis, redes, mobiliario | CONTRATADA | Sinalizagéo, isolamento, supervisao
urbano, drenagem, pedestres, servidores, e técnicas adequadas. Reparagéo
trabalhadores ou terceiros causados pela equipe integral dos danos imputaveis a
da CONTRATADA. CONTRATADA.

R10 Execugdo em desconformidade, baixa qualidade, | CONTRATADA | Controle de qualidade, supervis&o,
produtividade insuficiente, servigo incompleto ou boletins diarios e
quantitativo ndo comprovado. corregéo/refazimento as expensas

da CONTRATADA; glosa do que
no for aceito.

R11 Infracio ambiental, sanitaria, urbanistica ou | CONTRATADA | Coleta, acondicionamento,
destinacéo irregular de residuos causada pela transporte e destinacdo em local
CONTRATADA. autorizado, observando a Lei n°

12.305/2010 e normas
municipais/ambientais.

R12 Autuagdes de ftrénsito ou outras multas | CONTRATADA | Treinamento  de  condutores,
decorrentes de conduta, estacionamento, regularidade documental,
circulagdo ou  operacdo irregular  de observancia do CTB e
veiculos/equipamentos da CONTRATADA. planejamento de circulagéo.

R13 Indisponibilidade superveniente do local de | CONTRATANTE | Indicagdo tempestiva de alternativa
destinacdo de residuos indicado ou aprovado legalmente adequada e
pelo CONTRATANTE, sem culpa da reprogramacao das frentes
CONTRATADA. afetadas; tratamento dos efeitos

comprovados conforme a lei.

R14 Interferéncias subterraneas, redes ou obstaculos | CONTRATANTE | Comunicagdo imediata, isolamento
ocultos n&do informados e ndo detectaveis do ponto e definicdo técnica pela
mediante diligéncia ordinaria, especialmente em fiscalizacdo antes da continuidade.
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bocas de lobo e dispositivos de drenagem.

R15 Erro ou insuficiéncia relevante nos quantitativos, | CONTRATANTE | Correcdo formal dos documentos,
roteiros, setores, memoéria de calculo ou ajuste da programagdo e, se
documento técnico fornecido pela Administragéo. necessario, alteragdo contratual

com preservagao do equilibrio
econdmico-financeiro.

R16 Alteracéo de prioridade, rota, setor, frequéncia ou | CONTRATANTE | Ordem de Servigo/programagao
distribuicdo  territorial ~ determinada  pelo formal e readequagdo operacional.
CONTRATANTE dentro do objeto. Sem alteragdo de prego unitario

quando ndo houver mudanga do
objeto ou custo extraordinario
comprovado.

R17 Atraso imputdvel ao CONTRATANTE na | CONTRATANTE | Planejamento  administrativo e
emissao de Ordem de Servigo, na programagao resposta tempestiva; eventual prazo
ou no fornecimento de informacéo indispensavel seré revisto na extenséo do impacto
solicitada tempestivamente. comprovado.

R18 Suspensdo ou paralisagdo determinada pelo | CONTRATANTE | Ordem escrita, preservagdo dos
CONTRATANTE por motivo ndo imputavel a recursos e definicdo das condigdes
CONTRATADA. de retomada; efeitos comprovados

serdo tratados conforme a Lei n°
14.133/2021.

R19 Atraso de pagamento ou inadimplemento de | CONTRATANTE | Programagdo financeira, regular

obrigagao financeira pelo CONTRATANTE. liquidagdo e observancia dos
direitos da CONTRATADA
previstos em lei e no contrato.

R20 Criacdo, alteracdo ou extingdo de tributos ou | CONTRATANTE | Revisdo dos pregos para mais ou
encargos legais apdés a proposta, com para menos quando cabivel,
repercusséao direta e comprovada nos pregos. mediante demonstragdo objetiva do

impacto e observancia da
legislac&o.

R21 Fato do principe ou ato estatal geral | CONTRATANTE | Comunicagdo e comprovagdo do
extraordinario com impacto direto e comprovado impacto; tratamento por
na execucao. prorrogagéo, alteragéo ou

reequilibrio quando juridicamente
cabivel.

R22 Caso fortuito, forga maior, calamidade ou evento | COMPARTILHAD | Protegdo de pessoas e bens,
climatico extraordinario que impega ou torne 0 comunicagao imediata, suspenséo
insegura a execugao. pontual quando necessaria e

distribuicdo dos efeitos conforme
causalidade e Lei n® 14.133/2021.

R23 Chuva intensa ou condicdo climdtica | CONTRATADA | Planejamento sazonal,
ordinaria/sazonal que reduza temporariamente a reprogramagao interna e
produtividade, mas seja  previsivel no compensagao de frentes; ndo gera,
planejamento anual. por si sé, pagamento adicional.

R24 Diferenga entre quantitativos estimados e | COMPARTILHAD | CONTRATANTE paga apenas
efetivamente demandados/executados sob o 0 quantitativos executados e
regime de empreitada por prego unitario. autorizados; CONTRATADA

mantém precos unitarios.
Alteracbes que excedam a gestdo
ordindria serdo formalizadas nos
limites legais.

R25 Restricdo superveniente de acesso, trafego, | CONTRATANTE | Reprogramacdo de rotal/frente e
evento publico ou determinagdo administrativa prioridade. Efeitos extraordinarios
especifica que impega  temporariamente comprovados  serdo  avaliados
determinada frente. conforme responsabilidade e Matriz

de Riscos.

R26 Incidente de protecdo de dados pessoais | CONTRATADA | Minimizagdo de dados, controle de
decorrente do tratamento de dados de acesso, confidencialidade,
empregados, registros de ponto, relatérios ou seguranga da informagdo e
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fiscalizagdo causado pela CONTRATADA. comunicagao de incidente conforme
LGPD.

R27 Atraso ou auséncia de ART, RRT, TRT, licengas, | CONTRATADA | Planejamento  documental e
registros,  documentos  trabalhistas  ou protocolo tempestivo; n&o justifica
providéncias atribuidas a CONTRATADA. custo ou prazo adicional quando

decorrente  de  omissdo  da
CONTRATADA.

R28 Atraso ou auséncia de autorizagdo, informagdo, | CONTRATANTE | Instrucdo prévia e  resposta
indicag&o de local de destinagdo ou providéncia tempestiva; programacédo e efeitos
legalmente atribuida a0 CONTRATANTE. comprovados  serdo  ajustados

quando a omissdo impedir a
€Xecugao.

7.4. A alocagao de determinado risco a CONTRATADA implica que os custos ordinarios de prevencao,
mitigagdo e absorcdo de suas consequéncias deverdo estar contemplados nos pregos ofertados, ndo
sendo devida recomposi¢do econdmica quando o evento materializado estiver compreendido no risco
assumido.

7.5. A alocagéo de risco ao CONTRATANTE nao gera direito automatico a pagamento, prorrogagao ou
reequilibrio. A CONTRATADA devera comprovar a ocorréncia do evento, sua responsabilidade conforme
a Matriz, o nexo causal, as medidas de mitigagdo adotadas e a repercusséo efetiva sobre o prazo ou os
custos.

7.6. Nos riscos compartilhados, as consequéncias serdo distribuidas segundo a causa do evento, a
contribuicdo de cada parte para sua ocorréncia ou agravamento, a capacidade de prevengédo e mitigagéo,
a cobertura securitaria disponivel e os impactos efetivamente comprovados.

7.7. A parte que identificar a ocorréncia ou a iminéncia de evento de risco devera comunicar
imediatamente a outra parte e a fiscalizagao, apresentar os elementos disponiveis e adotar as medidas
razoaveis destinadas a evitar ou reduzir os danos.

7.8. A omissao ou 0 atraso injustificado na comunicagao e na adogédo das medidas de mitigagdo podera
transferir a parte omissa a responsabilidade pelo agravamento dos efeitos que poderia razoavelmente ter
sido evitado.

7.9. Em razédo do regime de empreitada por preco unitario, os quantitativos constantes da Planilha
Orcamentaria s&o estimativos, sendo devidos apenas os servicos efetivamente executados e aprovados. A
CONTRATADA assume 0s riscos relacionados aos seus pregos unitarios, produtividade e composicédo de
custos, e 0 CONTRATANTE assume o pagamento das quantidades efetivamente autorizadas e medidas.

7.10. A Matriz de Riscos néo transfere a CONTRATADA a responsabilidade por erros ou omissdes dos
documentos técnicos elaborados ou fornecidos pela Administragao, por vicios ocultos, por interferéncias
nao identificadas ou por alteragdes formalmente determinadas pelo CONTRATANTE.

7.11. O reconhecimento dos efeitos financeiros ou temporais de evento alocado ao CONTRATANTE ou
compartilhado dependera de processo administrativo regularmente instruido, manifestagéo da fiscalizagéo,
demonstragéo técnica e econdmica, disponibilidade orgamentaria quando exigivel e formalizagdo pelo
instrumento adequado.
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7.12. A presente Matriz integra este Contrato, o Edital e o Termo de Referéncia, caracterizando a equagéo
econdmico-financeira inicial e devendo ser observada na analise de alteragdes, prorrogagdes,
suspensdes, pedidos de reequilibrio, aplicacdo de sangdes e extingdo contratual.

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAGOES CONTRATUAIS:

8.1. O Contrato podera ser alterado, mediante justificativa devidamente fundamentada e observéncia dos
arts. 124 a 136 da Lei Federal n® 14.133/2021, desde que preservados o interesse publico, a finalidade da
contratagdo, a natureza do objeto, a vantajosidade, o equilibrio econdmico-financeiro e os demais
requisitos legais aplicaveis.

8.1.1. As alteracdes contratuais poderao ocorrer:

| - unilateralmente pela Administrag&o:

a) quando necessaria a modificacdo das especificagdes técnicas, das condi¢bes de execugdo, do
Memorial Descritivo, do Termo de Referéncia ou de outros elementos técnicos da contratacdo, para
melhor adequagéo aos objetivos pretendidos pela Administragao, desde que nédo haja transfiguragdo do
objeto;

b) quando necessaria a modificagdo do valor contratual em decorréncia de acréscimo ou diminuigao
quantitativa dos servigos contratados, observados os limites previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

Il - por acordo entre as partes:

a) quando conveniente a substituicdo da garantia de execucao contratual, quando exigida;

b) quando necessaria a modificacdo do regime de execugdo dos servigos ou da forma de execugao
originalmente estabelecida, em razao de verificagao técnica da inaplicabilidade das condigdes inicialmente
pactuadas;

¢) quando necessaria a modificagdo da forma de pagamento em razéo de circunstancias supervenientes,
mantido o valor inicial atualizado e vedada a antecipagé@o de pagamento sem a correspondente execugao
dos servigos;

d) para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do Contrato em caso de for¢a maior, caso
fortuito, fato do principe ou ocorréncia de fatos imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis
que inviabilizem a execugdo do Contrato tal como originalmente pactuado, observada a reparticao objetiva
de riscos estabelecida no instrumento contratual.

8.2. Nas alteragdes unilaterais previstas no inciso | do item 8.1.1, a CONTRATADA ficara obrigada a
aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios até
o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato, nos termos do art. 125 da
Lei Federal n® 14.133/2021.

8.2.1. Os limites previstos no item anterior serdo calculados sobre o valor inicial atualizado do Contrato,
vedada sua utilizacdo de forma a transfigurar o objeto originalmente licitado.

8.3. As alteragbes contratuais, qualitativas ou quantitativas, ndo poderdo transfigurar o objeto da
contratagdo, descaracterizar a solu¢do originalmente licitada ou resultar na contratacdo de objeto
substancialmente distinto daquele submetido a competicdo, nos termos do art. 126 da Lei Federal n°
14.133/2021.

8.4. Considerando que a execucgdo contratual ocorrera sob regime de empreitada por preco unitario, 0s
acréscimos ou supressdes quantitativas relativos aos servigos ja previstos na Planilha Or¢gamentéria seréo
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calculados com base nos respectivos precos unitarios contratados, observadas as condigdes da proposta
vencedora.

8.4.1. Quando o Contrato ndo contemplar prego unitario para servigo cuja inclusao se torne necessaria, o
respectivo prego sera fixado mediante aplicagéo da relagéo geral existente entre o valor da proposta da
CONTRATADA e o orcamento-base da Administragdo sobre os pregos referenciais ou de mercado
vigentes na data do aditamento, nos termos do art. 127 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.4.2. A inclusdo de servico ndo previsto originalmente devera estar tecnicamente justificada, guardar
relacdo direta com o objeto contratado e n&o podera implicar sua transfiguragdo ou utilizagdo do
aditamento como meio de contratagdo de objeto novo ou autbnomo.

8.4.3. Caso o objeto venha a ser formalmente caracterizado no processo como servigo de engenharia, 0s
aditamentos que modifiquem a Planilha Orcamentaria observardo também o art. 128 da Lei Federal n°
14.133/2021, vedada a reducao, em favor da CONTRATADA, da diferenca percentual entre o valor global
contratado e o prego global de referéncia.

8.5. Nas alteragdes contratuais que impliquem supressédo de servigos, caso a CONTRATADA ja tenha
adquirido materiais especificamente destinados a execugao da parcela suprimida e os tenha colocado no
local dos trabalhos, a Administragao efetuara o pagamento dos respectivos custos de aquisigao, desde
que regularmente comprovados, monetariamente atualizados, podendo ainda ser reconhecida indenizagao
por outros danos diretamente decorrentes da supressdo, desde que devidamente demonstrados, nos
termos do art. 129 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.6. Quando alteragdo unilateral promovida pela Administragdo aumentar ou diminuir os encargos da
CONTRATADA, o equilibrio econdémico-financeiro inicial devera ser restabelecido no mesmo termo aditivo
que formalizar a alterag@o, nos termos do art. 130 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.6.1. O restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro referido no item anterior limitar-se-& aos
efeitos diretamente decorrentes da alteragdo promovida pela Administragdo, mediante demonstragéo
analitica dos respectivos impactos sobre os custos da execucado contratual.

8.7. O reconhecimento de eventual desequilibrio econémico-financeiro podera ocorrer mesmo ap6s a
extingcdo do Contrato, mediante indenizagdo, desde que presentes os pressupostos legais e observado o
disposto no art. 131 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.7.1. O pedido de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro devera ser formulado durante a
vigéncia do Contrato e antes de eventual prorrogagao contratual, nos termos do paragrafo unico do art.
131 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.8. As alteragbes contratuais deverdo ser previamente instruidas, conforme a natureza da modificagdo
pretendida, com os documentos necessarios a demonstragdo de sua legalidade, necessidade e
adequacéo, podendo compreender:

a) justificativa técnica da necessidade da alteracao;

b) manifestagao do gestor e/ou da fiscalizagdo contratual;

¢) meméria de calculo dos quantitativos acrescidos ou suprimidos;

d) planilha orgamentéria atualizada;

e) demonstracdo da repercussao financeira da alteragao;

f) comprovacgéo da disponibilidade orgamentaria, quando necessaria;

232



Prefeitura

Iblcl

Juntos, construindo
uma nova historia

—
.

g) analise da compatibilidade da alteragdo com o objeto originalmente licitado;
h) manifestagao juridica, quando exigivel;
i) autorizagdo da autoridade competente.

8.9. A formalizagdo do termo aditivo constitui condicdo para a execugao das prestacdes decorrentes de
alteracdo contratual determinada pela Administracdo, nos termos do art. 132 da Lei Federal n°
14.133/2021.

8.9.1. Excepcionalmente, quando houver justificada necessidade de antecipagao dos efeitos da alteragao,
a execugdo poderd ser iniciada antes da formalizagdo do termo aditivo, desde que a situagdo esteja
devidamente motivada nos autos e o respectivo instrumento seja formalizado no prazo méaximo de 1 (um)
més, conforme autorizado pelo art. 132 da Lei Federal n® 14.133/2021.

8.10. As alteracdes que impliquem modificagdo do objeto, dos quantitativos, do valor contratual, do regime
de execugdo, da forma de pagamento ou de outras condi¢des que caracterizem efetiva alteragdo do
Contrato serdo formalizadas mediante termo aditivo, ressalvadas as hipdteses legalmente admitidas de
apostilamento.

8.11. Poderao ser registrados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, os fatos que
nao caracterizem alteragdo contratual, especialmente:

| - variagao do valor contratual para fazer face a repactuagéo ou atualizagdo monetaria previstas no proprio
Contrato;

Il - atualizagdes, compensagdes ou penalizagdes financeiras decorrentes das condigdes de pagamento;

Il - alteragbes na razdo ou denominagéo social da CONTRATADA que n&o impliquem modificagéo da
pessoa juridica contratada;

IV - empenho de dotagdes orcamentérias.

8.12. A alteragao da quantidade estimada de determinado servigo néo autoriza, por si s6, a modificagdo de
suas especificagdes técnicas, padrdo de qualidade ou prego unitario contratado, ressalvadas as hipoteses
expressamente previstas em lei.

8.13. E vedada a utilizagdo de alteracao contratual para:
a) transfigurar o objeto originalmente licitado;
b) incluir servigos sem relagéo direta com a finalidade da contratacéo;
c) afastar ou contornar a necessidade de realizagao de nova licitagéo;
d) promover favorecimento indevido 8 CONTRATADA;
e) frustrar a competicao realizada;
f) alterar artificialmente a composi¢éo da planilha de pregos em beneficio da CONTRATADA,;
g) afastar os principios da legalidade, impessoalidade, isonomia, competitividade, eficiéncia,
economicidade e vinculagdo ao instrumento convocatorio.

8.14. Eventual alteragdo dos locais, vias, logradouros, bairros, Distritos ou areas publicas a serem
atendidos, quando decorrente da programagéao ordinaria dos servigos pela Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura e mantidas as especificagbes, 0s quantitativos contratados, os pregos unitarios e a
natureza das atividades, ndo caracterizara, por si so, alteragdo contratual, por constituir exercicio regular
da gestdo e programagao da execugéo do objeto.

8.15. Aplica-se a Clausula Oitava as disposicdes do item 21 do Edital.
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CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA, DO PRAZO DE EXECUGAO E DAS PRORROGAGOES:

9.1. O prazo de vigéncia deste Contrato seré de 12 (doze) meses, iniciando-se na data de sua assinatura
e produzindo efeitos na forma da divulgagdo exigida pela Lei Federal n° 14.133/2021, sem prejuizo das
obrigagdes que, por sua natureza, devam subsistir apds o encerramento.

9.1.1. O prazo de vigéncia compreende o periodo necessario a execug¢do continuada do objeto, as
medicOes, a liquidagdo das despesas, aos pagamentos, ao recebimento dos servigos, a prestacéo e
liberagdo da garantia contratual e aos demais atos necessarios ao encerramento da contratagéo.

9.2. O prazo de execugao dos servigos sera de 12 (doze) meses, contado da data indicada na Ordem de
Servigo, observada a programacao estabelecida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

9.3. A Ordem de Servigo sera emitida pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura no prazo de até
5 (cinco) dias uteis contado da assinatura do Contrato, desde que atendidos os requisitos exigidos para o
inicio da execugao.

9.4. A CONTRATADA devera manter ritmo de execugdo compativel com o Cronograma Fisico-Financeiro
e com a programacao expedida pelo CONTRATANTE, adotando as providéncias necessérias & prevengao
e recuperagdo de atrasos que lhe sejam imputaveis e comunicando imediatamente qualquer fato
superveniente capaz de comprometer os prazos.

9.5. A paralisagédo ou suspensao dos servigos somente produzira efeitos sobre os prazos quando decorrer
de determinacdo formal do CONTRATANTE ou de hipdtese legalmente reconhecida, devidamente
registrada no processo administrativo.

9.6. Por se tratar de servico continuo, a vigéncia podera ser prorrogada sucessivamente, havendo
interesse do CONTRATANTE, observados os arts. 106 e 107 da Lei Federal n° 14.133/2021, a
manutengédo da vantajosidade, a disponibilidade orcamentaria, a regularidade da CONTRATADA e as
demais condigoes legais e contratuais.

9.7. A prorrogacao do prazo de execugao podera ser admitida nas hipoteses legalmente cabiveis, inclusive
quando decorrer de alteragdo regularmente autorizada, fato superveniente imprevisivel ou previsivel de
consequéncias incalculaveis, caso fortuito, forca maior, fato do principe, paralisagdo determinada pela
Administracdo ou outra circunstancia ndo imputdvel @ CONTRATADA, desde que devidamente
comprovada e formalizada.

9.8. A prorrogagdo implicara, quando necessario, a atualizacdo do Cronograma Fisico-Financeiro, da
programacao de execugao, da programagao financeira e dos demais documentos afetados, néo gerando,
por si s0, direito a recomposic¢do do equilibrio econémico-financeiro.

9.9. A prorrogacdo decorrente de fato imputavel exclusivamente @ CONTRATADA ndo afastara as
sangOes cabiveis nem ensejara pagamento adicional de custos administrativos ou operacionais. Antes da
prorrogacdo da vigéncia, 0 CONTRATANTE verificara a manutengé@o das condigdes de habilitagéo, a
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria e a inexisténcia de san¢des impeditivas de contratar.

9.10. Toda prorrogacdo contratual sera devidamente motivada e formalizada mediante termo aditivo,
quando exigido, devendo preservar a continuidade dos servicos, a vantajosidade da contratagdo, a
eficiéncia administrativa, a adequada aplicagdo dos recursos publicos e o interesse publico.
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9.11. Aplica-se a este Capitulo os itens23 e 24 do Edital.
CLAUSULA DECIMA - DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E DAS SANGOES:
10.1. DAS DISPOSIGOES GERAIS:

10.1.1. O licitante, o adjudicatario ou a CONTRATADA que praticar qualquer das infragdes administrativas
previstas na Lei Federal n® 14.133/2021, neste Contrato, no Edital ou nos demais documentos integrantes
da contratagéo ficara sujeito as sangdes administrativas cabiveis, observados, o devido processo legal, o
contraditorio e a ampla defesa, sem prejuizo das responsabilidades civil, penal, ambiental, profissional e
da obrigagéo de reparar integralmente os danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.

10.1.2. As referéncias constantes deste Contrato a aplicagdo de penalidades, sangdes, multas,
impedimentos, responsabilizagdo administrativa ou expressdes equivalentes serdo interpretadas em
consonancia com este Capitulo, com os arts. 155 a 163 e 166 a 168 da Lei Federal n® 14.133/2021 e com
a regulamentagé@o municipal aplicavel.

10.1.3. As consequéncias proprias do procedimento licitatorio, tais como desclassificagéo da proposta,
inabilitacdo, perda do direito a contratagdo ou preclusdo de ato processual, ndo possuem natureza de
sancao administrativa e poderéo ser adotadas independentemente do processo sancionador, sem prejuizo
da apuragéo de eventual infragdo administrativa decorrente dos mesmos fatos.

10.1.4. A aplicagdo de sancdo administrativa ndo exclui a obrigagdo da CONTRATADA de cumprir as
prestacOes contratuais ainda exigiveis, corrigir as irregularidades constatadas e reparar integralmente os
prejuizos causados ao CONTRATANTE, salvo quando a execugéo se tornar incompativel com a extingao
do Contrato ou com outra deciséo administrativa regularmente adotada.

10.1.5. A aplicagdo das sangbes observara os principios da legalidade, tipicidade, motivagao,
razoabilidade, proporcionalidade, individualizagao da sang&o, culpabilidade, seguranga juridica, interesse
publico, contraditorio, ampla defesa e devido processo legal.

10.2. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS:

10.2.1. Constituem infragdes administrativas, nos termos do art. 155 da Lei Federal n® 14.133/2021:

| - dar causa a inexecugao parcial do Contrato;

Il - dar causa a inexecugao parcial do Contrato que cause grave dano a Administragao, ao funcionamento
dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Il - dar causa a inexecugao total do Contrato;

IV - deixar de entregar a documentacgéo exigida para o certame;

V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o Contrato ou n&do entregar a documentacéo exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaracdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa
durante a licitagao ou a execugado do Contrato;

IX - fraudar a licitagao ou praticar ato fraudulento na execugao do Contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei Federal n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
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10.2.2. Para fins de enquadramento nas infrages previstas nos incisos |, Il, Ill e VIl do item anterior,
poderdo caracterizar inexecugdo ou retardamento injustificado, conforme a natureza, a gravidade, a
extensdo e as consequéncias do fato, entre outras condutas:

a) abandonar total ou parcialmente a execugéo dos servigos;

b) deixar de iniciar os servigos no prazo estabelecido na Ordem de Servigo, sem motivo devidamente
justificado e aceito pela Administragéo;

c) interromper ou reduzir injustificadamente o ritmo dos servigcos, em desconformidade com o Cronograma
Fisico-Financeiro;

d) executar servicos em desacordo com a documentagdo técnica, o Memorial Descritivo, a Planilha
Orcamentaria, as Especificagdes Técnicas, o Termo de Referéncia, o Contrato, as normas técnicas ou as
determinagdes regulares da fiscalizagao;

e) empregar materiais ou equipamentos em desconformidade com as especificagdes da contratagéo;

f) deixar de reparar, corrigir, remover, reconstruir, refazer ou substituir servigos ou materiais rejeitados pela
fiscalizag&o, no prazo fixado;

g) descumprir as normas de saude e seguranga do trabalho, protecdo ambiental, transito, isolamento ou
sinalizagdo das frentes de servico;

h) praticar agdo ou omissao que exponha a risco 0s usuarios, os servidores, os trabalhadores, terceiros ou
o funcionamento das areas, vias e espagos publicos abrangidos pelos servigos no Municipio de Ibia-MG e
seus distritos;

i) interromper, sem prévia autorizagdo, o fornecimento de agua, energia elétrica, esgotamento sanitario,
telecomunicagdes, internet ou outro sistema necessario ao funcionamento da area de execugao;

j) deixar de manter preposto, responsavel técnico, ART ou RRT e demais condigdes técnicas exigidas
durante a execucao;

k) deixar de manter as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagéo;

) realizar subcontratacdo, cessao ou transferéncia do objeto em desacordo com o Edital ou o Contrato;

m) impedir ou dificultar o0 acesso da fiscalizagdo, omitir informagdes relevantes ou deixar de apresentar o
Boletim Diario de Medig&o e Execugéo, relatdrios, documentos ou registros regularmente solicitados;

n) violar o dever de sigilo sobre documentos administrativos, informagdes ou dados pessoais a que tiver
acesso durante a execugao dos servigos;

0) deixar de prestar, manter, renovar ou recompor a garantia contratual, quando exigida;

p) descumprir qualquer outra obrigacdo estabelecida neste Contrato, no Edital ou nos documentos
integrantes da contratag&o.

10.2.3. As condutas exemplificadas no item 10.2.2 ndo constituem tipos auténomos e deverdo ser
enquadradas, conforme o caso concreto, em uma das infragcbes previstas no art. 155 da Lei Federal n°
14.133/2021.

10.2.4. O enquadramento da conduta considerara sua efetiva repercussdo sobre a execugao, a seguranga
dos servigos, a continuidade da limpeza urbana, a mobilidade, o interesse coletivo e o patriménio publico,
vedada responsabilizacdo automética sem demonstracdo dos fatos e da imputabilidade da conduta ao
infrator.

10.3.DAS SANGOES ADMINISTRATIVAS:

10.3.1. Pela pratica das infragbes administrativas previstas neste Capitulo poderdo ser aplicadas as
seguintes sangdes:

| - adverténcia;

Il - multa;
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Il - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

10.3.2. A multa podera ser aplicada cumulativamente com as sangdes de adverténcia, impedimento de
licitar e contratar ou declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, conforme a natureza e a
gravidade da infracédo, observado o art. 156, § 7°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

10.3.3. E vedada a dupla punicdo pelo mesmo fato e fundamento, sem prejuizo da aplicacdo das
consequéncias contratuais, da reparagdo dos danos e da responsabilizagdo em outras esferas quando
possuirem fundamentos juridicos distintos.

10.3.4. Na aplicagéo das sangdes serao considerados:

| - a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

Il - as peculiaridades do caso concreto;

Il - as circunstancias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos causados ao CONTRATANTE, ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;

V - os antecedentes do infrator e eventual reincidéncia;

VI - a vantagem auferida ou pretendida com a infracao;

VII - o grau de cooperagéo do infrator para a apuragéo dos fatos e a reparagdo dos danos;

VIII - a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme as normas e orientagdes
dos 6rgaos de controle.

10.4. DA ADVERTENCIA:

10.4.1. A adverténcia sera aplicada exclusivamente na hipétese de inexecucdo parcial do Contrato
prevista no art. 155, inciso |, da Lei Federal n°® 14.133/2021, quando as circunstancias do caso concreto
nao justificarem a imposicao de sangdo mais grave.

10.4.2. A adverténcia nao afasta a obrigagdo de regularizacdo da conduta, de corre¢do dos servicos ou de
reparacgao dos prejuizos eventualmente causados.

10.4.3. A reincidéncia em conduta anteriormente objeto de adverténcia podera ser considerada
circunstancia agravante na aplicagéo de nova sancgao.

10.5. DA MULTA DE MORA:

10.5.1. O atraso injustificado no inicio, na execugdo, na conclusdo, na corre¢cdo ou no refazimento de
servigos sujeitara a CONTRATADA & multa de mora, sem prejuizo da obrigag¢do de dar continuidade a
execuc¢ao e das demais medidas cabiveis.

10.5.2. A multa de mora seré aplicada nos seguintes percentuais:

- 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor atualizado da parcela, etapa, servigo
ou obrigagao inadimplida, quando o atraso configurar inexecugao parcial sem grave dano a Administragéo,
ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo, limitada a 15% (quinze por cento) da
respectiva base de calculo;

Il - 1% (um por cento) por dia de atraso, calculada sobre o valor atualizado da parcela, servico ou
obriga¢éo inadimplida, quando o atraso causar grave dano a Administragdo, comprometer a seguranga, a
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continuidade dos servigos de limpeza urbana, a drenagem, a mobilidade ou o interesse coletivo, limitada a
30% (trinta por cento) da respectiva base de calculo;

10.5.3. Os percentuais previstos nos incisos | e Il do item anterior ndo serdo aplicados cumulativamente
sobre 0 mesmo fato e periodo, devendo ser adotado o percentual correspondente a gravidade
efetivamente demonstrada.

10.5.4. Atingido o limite da multa de mora, ultrapassados 30 (trinta) dias de atraso ou demonstrado que o
retardamento compromete a conclusdo ou a finalidade do objeto, a Administragdo podera considerar
caracterizada a inexecuc¢do parcial ou total, converter a multa moratoria em compensatéria e promover a
extingdo do Contrato, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

10.5.5. Na hipdtese de conversao da multa de mora em multa compensatéria pelo mesmo fato, o valor da
multa moratoria ja apurado sera deduzido da multa compensatéria, vedada a duplicidade de cobranga.

10.5.6. A aplicagdo da multa de mora ndo impede a adogdo de medidas destinadas a continuidade dos
servigos, a corregao das irregularidades, a execu¢do da garantia contratual ou a reparagao dos danos.

10.6. DA MULTA COMPENSATORIA:

10.6.1. A multa compensatéria sera aplicada as infragdes administrativas e contratuais consumadas,
observadas as seguintes bases de calculo e percentuais:

- 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da parcela, etapa, servigo ou obrigacao afetada, na
hipétese de inexecucdo parcial que ndo cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

- 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da parcela, etapa, servigo ou obriga¢do afetada, na
hipdtese de inexecugéo parcial relevante, reincidéncia ou descumprimento que cause prejuizo material ou
operacional significativo, sem caracterizar inexecugéo total;

Il - 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do Contrato, na hipétese de inexecugéo parcial que
cause grave dano a Administragdo, ao funcionamento das areas, vias e espagos publicos abrangidos
pelos servicos no Municipio de Ibia-MG e seus distritos, a seguranga dos usuarios e trabalhadores ou ao
interesse coletivo, inclusive abandono parcial dos servigos com repercussao relevante;

IV - 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta, quando o licitante deixar de entregar a
documentagdo exigida para o certame ou ndo mantiver a proposta, salvo em decorréncia de fato
superveniente devidamente justificado;

V - 20% (vinte por cento) sobre o valor total da proposta ou, se ja celebrado, sobre o valor inicial atualizado
do Contrato, quando o adjudicatario ndo celebrar o Contrato, ndo apresentar a documentagao exigida para
a contratagdo ou ndo prestar a garantia contratual, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

- 30% (trinta por cento) sobre o valor inicial atualizado do Contrato, na hipétese de inexecugéo total,

abandono total dos servigos ou extingdo do Contrato por inadimplemento grave imputavel a
CONTRATADA;
VII - 30% (trinta por cento) sobre o valor total da proposta ou, se ja celebrado, sobre o valor inicial
atualizado do Contrato, nas hipoteses de apresentacéo de declaragdo ou documentagao falsa, fraude a
licitacdo, ato fraudulento na execugdo, comportamento inidéneo, fraude de qualquer natureza, pratica de
ato ilicito destinado a frustrar os objetivos da licitagdo ou pratica de ato lesivo previsto no art. 5° da Lei
Federal n° 12.846/2013.
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10.6.2. Quando n&o for possivel determinar objetivamente o valor da parcela, etapa, servico ou obrigagao
afetada, a multa sera calculada sobre o valor inicial atualizado do Contrato, mediante decisdo motivada.

10.6.3. A multa incidente sobre a proposta sera calculada sobre o valor global ofertado pelo licitante,
considerando que o critério de julgamento da presente contratagdo € o menor prego global.

10.6.4. A soma das multas aplicadas em razao do mesmo processo licitatorio ou Contrato ndo podera
ultrapassar 30% (trinta por cento) do valor da proposta ou do valor inicial atualizado do Contrato, conforme
0 caso, sem prejuizo da reparagao integral dos danos que excederem esse montante.

10.6.5. A multa compensatoria ndo sera cumulada com a multa de mora relativamente ao mesmo fato e
periodo, ressalvada a conversao prevista no item 10.5.4, com a dedugao prevista no item 10.5.5.

10.6.6. A aplicacdo da multa compensatoria ndo impede a aplicagdo cumulativa de adverténcia,
impedimento de licitar e contratar ou declaragao de inidoneidade, quando legalmente cabiveis.

10.7. DO IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR:

10.7.1. A sangdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel pelas infragdes
previstas nos incisos II, Ill, IV, V, VI e VIl do item 10.2.1, quando as circunstancias do caso concreto ndo
justificarem a imposigao de sangdo mais grave.

10.7.2. O impedimento impossibilitara o sancionado de licitar ou contratar no ambito da Administracdo
Publica direta e indireta do Municipio de Ibia-MG pelo prazo méximo de 3 (trés) anos.

10.7.3. O prazo da sanc¢éo sera fixado de forma motivada, considerando os critérios previstos no item
10.3.4, a gravidade da infragdo, os danos causados, a reincidéncia e a necessidade de prote¢do do
interesse publico.

10.8. DA DECLARAGAO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR:

10.8.1. A declaracdo de inidoneidade sera aplicada ao responsavel pelas infragdes previstas nos incisos
VIII, 1X, X, Xl e XlI do item 10.2.1, bem como pelas infragbes previstas nos incisos I, lIl, IV, V, VI e VII do
mesmo item que, em razéo de sua gravidade, justifiquem sangéo superior ao impedimento de licitar e
contratar.

10.8.2. A declaracdo de inidoneidade impedira o sancionado de licitar ou contratar no @mbito da
Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo minimo de 3 (trés) anos e
méaximo de 6 (seis) anos.

10.8.3. A aplicagdo da declaragdo de inidoneidade sera precedida de andlise juridica e sera de
competéncia exclusiva do Secretario Municipal competente, observado o art. 156, § 6°, da Lei Federal n°
14.133/2021 e a regulamentagao municipal.

10.9. DA COMPETENCIA PARA APLICAGAO DAS SANGOES:

10.9.1. As san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar serdo aplicadas pela
autoridade definida no Regulamento do Municipio, observadas as competéncias nele estabelecidas.

10.9.2. A declaragao de inidoneidade seré aplicada pela autoridade indicada no item 10.8.3.
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10.9.3. A autoridade competente podera acolher, modificar ou rejeitar a proposta formulada pela comisséo
processante ou pela unidade responsavel pela instrugdo, mediante deciséo fundamentada nos elementos
constantes dos autos.

10.10. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR:

10.10.1. Nenhuma sang¢do administrativa sera aplicada sem prévia apuracdo dos fatos em processo
administrativo, assegurados ao interessado a ciéncia da imputagdo, o contraditério, a ampla defesa, o
acesso aos autos, a producao de provas e a decisdo motivada.

10.10.2. Para a aplicagéo das sangbes de adverténcia ou multa, o interessado sera intimado para
apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo.

10.10.3. A aplicacdo das sang¢des de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade
exigira a instauragao de processo de responsabilizagdo conduzido por comisséo composta por 2 (dois) ou
mais servidores estaveis, que avaliara os fatos e as circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou a
CONTRATADA para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.10.4. Deferida a producdo de novas provas ou determinada a juntada de provas consideradas
indispensaveis, o interessado sera intimado para apresentar alegagdes finais no prazo de 15 (quinze) dias
uteis.

10.10.5. Serdo indeferidas, mediante decisdo fundamentada, as provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

10.10.6. A decisdo administrativa devera indicar os fatos comprovados, o enquadramento juridico, a
sang¢ao aplicada, sua dosimetria, as circunstancias agravantes e atenuantes, a base de calculo da multa,
quando cabivel, e as providéncias decorrentes.

10.10.7. A prescricdo ocorrera em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infragdo pela Administragao, e
sera:

| - interrompida pela instauragéo do processo de responsabilizagéo;

Il - suspensa pela celebragdo de acordo de leniéncia previsto na Lei Federal n® 12.846/2013;

Il - suspensa por decisao judicial que inviabilize a concluséo da apuragéo administrativa.

10.10.8. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei Federal n° 14.133/2021 ou em outras
normas de licitagdes e contratos que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei Federal n°
12.846/2013 serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito e a
autoridade competente definidos na legislagao aplicavel.

10.11. DAS MEDIDAS CAUTELARES:

10.11.1. A Administragdo poderad adotar, mediante decisdo motivada, medidas cautelares necessarias,
adequadas e proporcionais a protegdo do interesse publico, a seguranga da execugdo e dos usuarios, a
preservagao da instrugdo processual, a prevencao de danos ou a continuidade dos servigos publicos.

10.11.2. As medidas cautelares ndo possuirdo natureza de sangdo e ndo poderéo ser utilizadas como
antecipacdo definitiva da penalidade, devendo permanecer apenas pelo periodo necessario ao
atendimento de sua finalidade.
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10.11.3. Sempre que compativel com a urgéncia da situacdo, o interessado sera previamente ouvido;
quando a medida tiver de ser adotada imediatamente para evitar risco ou dano, sera assegurada
manifestagéo posterior em prazo razoavel.

10.12. DA COBRANGA, DO DESCONTO E DA COMPENSAGAO DAS MULTAS:

10.12.1. Apos a constituicio definitiva do crédito administrativo, o infrator sera intimado para recolher o
valor da multa no prazo de 15 (quinze) dias, contado do recebimento da comunicagdo da autoridade
competente.

10.12.2. Nao ocorrendo o recolhimento no prazo estabelecido, o valor da multa e das indeniza¢des podera
ser:

| - descontado dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE a CONTRATADA,;

Il - compensado com créditos liquidos e certos da CONTRATADA perante 0 mesmo 6rgéo, observada a
legislagao aplicavel;

Il - descontado da garantia contratual;

IV - inscrito em divida ativa e cobrado administrativa ou judicialmente.

10.12.3. Se a multa e as indenizagdes forem superiores aos pagamentos e a garantia disponiveis, a
diferencga seré cobrada pelos meios legalmente admitidos.

10.12.4. O desconto ou a compensacao ficara limitado ao montante do crédito definitivamente apurado,
preservado o0 pagamento das parcelas incontroversas, ressalvada medida cautelar devidamente motivada
e legalmente admitida.

10.12.5. O pagamento da multa ndo exime o infrator da obrigacdo de reparar integralmente os danos
causados nem de cumprir as obrigagdes contratuais ainda exigiveis.

10.13. DA EXECUGAO DA GARANTIA CONTRATUAL:

10.13.1. A garantia contratual podera ser executada, total ou parcialmente, para satisfagdo de multas,
indenizagdes, prejuizos e demais obrigagdes abrangidas pelo instrumento de garantia, apds a concluséo
do processo administrativo aplicavel.

10.13.2. A execugdo da garantia sera precedida das comunicagdes exigidas pela legislacdo e pelo
respectivo instrumento, inclusive a seguradora, a instituicao financeira ou a entidade garantidora, conforme
a modalidade adotada.

10.13.3. A execugao parcial ou total da garantia ndo afasta a obrigagdo da CONTRATADA de recompor
seu valor quando o Contrato permanecer vigente, nem impede a cobranca de eventual saldo
remanescente.

10.14. DA REPARAGAO DOS DANOS:

10.14.1. A aplicacdo das sang¢bes nédo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparacao integral dos
danos causados ao CONTRATANTE, aos usuarios das areas, vias e espagos publicos abrangidos pelos
servicos no Municipio de Ibia-MG e seus distritos ou a terceiros.

10.14.2. A indenizagao sera apurada em procedimento préprio ou no mesmo processo sancionador, desde
que assegurados o contraditdrio € a ampla defesa quanto aos fatos, ao nexo causal e ao valor do prejuizo.
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10.14.3. A reparacdo dos danos podera compreender os custos de corre¢do, complementagao,
substituicdo ou refazimento dos servigos, despesas emergenciais, custos de contratagdo de terceiros,
perdas patrimoniais e demais prejuizos diretamente comprovados.

10.15. DA DESCONSIDERAGAO DA PERSONALIDADE JURIDICA:

10.15.1. A personalidade juridica podera ser desconsiderada quando utilizada com abuso de direito para
facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021 ou para
provocar confusdo patrimonial.

10.15.2. Na hipotese prevista no item anterior, os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica poderao
ser estendidos aos seus administradores e sdcios com poderes de administragdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagao de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com
o sancionado, observados o contraditério, a ampla defesa e a anélise juridica prévia.

10.16. DO REGISTRO E DA PUBLICIDADE DAS SANGOES:
10.16.1. As sancdes aplicadas serao registradas nos sistemas e cadastros oficiais competentes.

10.16.2. O Municipio informara e mantera atualizados, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis contado
da aplicagao da sangéo, os dados destinados a publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas
e Suspensas - CEIS e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, observadas as disposi¢oes da
Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.16.3. A publicidade da sangdo observard os limites legais de prote¢cdo de dados pessoais e ndo
afastaré as demais formas de publicagdo ou comunicagao exigidas pela legislagéo.

10.17. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

10.17.1. Da aplicacdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar cabera
recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagéo.

10.17.2. O recurso sera dirigido a autoridade que proferiu a decisdo, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, 0 encaminhara, com sua motivagao, a autoridade superior, que devera decidir no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis contado do recebimento dos autos.

10.17.3. Da aplicagéo da declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar cabera apenas pedido de
reconsideragéo, a ser apresentado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contado da intimacao e decidido no
prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis contado de seu recebimento.

10.17.4. O recurso e o pedido de reconsideracéo teréo efeito suspensivo até que sobrevenha deciséo final
da autoridade competente.

10.17.5. Na elaboragdo da decisdo recursal, a autoridade competente sera auxiliada pelo 6rgao de
assessoramento juridico, nos termos da Lei Federal n°® 14.133/2021.

10.18. DA REABILITAGAO:

10.18.1. A reabilitacdo do licitante ou da CONTRATADA podera ser requerida perante a autoridade que
aplicou a sangao, desde que atendidos cumulativamente os seguintes requisitos:
| - reparacéo integral do dano causado a Administragao Publica;
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Il - pagamento da multa;

Il - transcurso do prazo minimo de 1 (um) ano da aplicagdo da san¢do de impedimento de licitar e
contratar ou de 3 (trés) anos da aplicagéo da declaragéo de inidoneidade;

IV - cumprimento das condigdes de reabilitacdo estabelecidas no ato punitivo;

V - anélise juridica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos legais.

10.18.2. Nas sangbes aplicadas pelas infragbes previstas nos incisos VIII e Xll do item 10.2.1, a
reabilitacdo exigira, adicionalmente, a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade pelo
responsavel, na forma da regulamentacéo aplicavel.

10.19. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

10.19.1. A aplicagao das sangdes previstas neste Capitulo ndo exclui:

| - a responsabilizagéo civil;

Il - a responsabilizacao penal;

Il - a responsabilizagao ambiental;

IV - a responsabilizagéo ética e profissional;

V - a obrigagéo de indenizar integralmente os prejuizos causados;

VI - a extingdo do Contrato, quando cabivel;

VII - a execugéo da garantia contratual;

VIII - a adogao das demais medidas administrativas e judiciais legalmente admitidas.

10.19.2. Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei Federal n® 14.133/2021, o Regulamento
Municipal, a Lei Federal n°® 12.846/2013, os demais regulamentos aplicaveis e os principios do Direito
Administrativo.

10.19.3. As sangdes serdo aplicadas de forma individualizada e proporcional, considerando a participacéo
e a responsabilidade de cada infrator, quando houver pluralidade de agentes ou empresas envolvidos nos
fatos.

10.19.4. As disposicdes deste Capitulo aplicam-se tanto as infragdes praticadas durante o procedimento
licitatorio quanto aquelas verificadas na formalizagéo e na execugdo do Contrato relativo a execugédo dos
servigos objeto desta contratacao.

10.19.5. Aplica-se a Clausula Décima o item 25 do Edital.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA EXTINCAO DO CONTRATO:

11.1. DAS DISPOSIGOES GERAIS E DAS FORMAS DE EXTINGAO:

11.1.1. O Contrato sera extinto com o cumprimento integral das obrigagdes assumidas pelas partes ou
podera ser extinto antecipadamente nas hipoteses previstas nos arts. 137 a 139 da Lei Federal n°
14.133/2021, mediante decisdo devidamente motivada e formalizada no processo administrativo,
assegurados o contraditério e a ampla defesa quando houver imputacdo de responsabilidade a
CONTRATADA ou adogdo de medida unilateral de natureza desfavoravel.

11.1.2. A extin¢éo antecipada do Contrato poderéa ocorrer:
| - por ato unilateral e escrito da Administracdo, nas hipéteses legalmente admitidas, exceto quando o
descumprimento decorrer de conduta do proprio CONTRATANTE;
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Il - consensualmente, por acordo entre as partes, conciliagdo, mediacdo ou comité de resolugdo de
disputas, desde que demonstrado o interesse da Administragéo;

lIl - por decisdo arbitral, em decorréncia de clausula compromissoria ou compromisso arbitral, quando
admitidos neste Contrato e no Edital;

IV - por decis&o judicial;

V - pelas demais hipdteses legalmente admitidas.

11.1.3. A extingdo do Contrato ndo prejudicara a apuragdo das responsabilidades administrativas, civis,
penais, ambientais, trabalhistas, tributérias, técnicas ou profissionais relacionadas a contratacdo, nem
afastara o dever de reparar integralmente os danos causados.

11.2. DOS MOTIVOS PARA A EXTINGAO DO CONTRATO:

11.2.1. Constituem motivos para a extingdo do Contrato, observados a motivacdo formal, o contraditorio e
a ampla defesa:

| - 0 ndo cumprimento ou o cumprimento irregular das normas editalicias, das clausulas contratuais, das
especificagbes, da documentagdo técnica, do Memorial Descritivo, da Planilha Orgamentaria, do
Cronograma Fisico-Financeiro ou dos prazos estabelecidos;

Il - o desatendimento das determinagdes regulares emitidas pela fiscalizagao, pelo gestor do Contrato ou
por autoridade superior, dentro dos limites de suas competéncias;

Il - a alteragdo social ou a modificagcdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua
capacidade de concluir o Contrato;

IV - a decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, a dissolugdo da sociedade ou o falecimento da
pessoa fisica contratada;

V - a ocorréncia de caso fortuito ou forga maior, regularmente comprovados, que impegam a execugao do
Contrato;

VI - 0 atraso na obtengao da licenga ambiental, a impossibilidade de obté-la ou a alteragéo substancial da
documentagao técnica dela decorrente, quando a licenga for aplicavel a contratagao;

VIl - o atraso ou a impossibilidade de liberagdo das areas necessarias a execugdo, quando houver
desapropriagdo, desocupagdo, serviddo administrativa ou outra providéncia legalmente atribuida a
Administrac&o;

VIl - razdes de interesse publico, justificadas pela autoridade maxima do 6rgdo ou da entidade
contratante;

IX - o descumprimento das obrigacdes relativas a reserva legal de cargos para pessoa com deficiéncia,
reabilitado da Previdéncia Social ou aprendiz;

X - as demais situagdes previstas na Lei Federal n° 14.133/2021.

11.2.2. Para fins do inciso | do item anterior, poder&o caracterizar inexecugéo total ou parcial, conforme a
gravidade e os efeitos da conduta:

| - 0 abandono total ou parcial dos servigos;

Il - a paralisagao injustificada dos servigos;

Il - o atraso injustificado capaz de comprometer o Cronograma Fisico-Financeiro ou a conclusdo do
objeto;

IV - a execugao de servigos em desacordo com os documentos técnicos da contratacao;

V - a utilizacdo de materiais em desconformidade com as especificacdes;

VI - a recusa ou a demora injustificada na corregéo, reconstrucao, substituigdo ou reparagéo de servigos
defeituosos;

VII - a subcontratagdo ndo autorizada ou realizada em desacordo com o Edital € o Contrato;
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VIII - o descumprimento reiterado das normas de seguranga do trabalho, ambientais ou sanitarias;

IX - a pratica de conduta que coloque em risco 0s usuarios, servidores, trabalhadores ou terceiros;

X - a interrupgdo ndo autorizada de agua, energia elétrica, telecomunicagdes ou de outros sistemas
necessarios ao funcionamento das areas, vias e espagos publicos abrangidos pelos servigos no Municipio
de Ibia-MG e seus distritos;

XI - a violagao do dever de sigilo ou de protegdo de documentos administrativos, informagoes ou dados
pessoais eventualmente acessados durante a execucao;

XII - o descumprimento de obrigagéo contratual essencial ou de determinagéo regular da fiscalizagao.

11.2.3. A perda superveniente de condigdo de habilitagdo ou qualificagdo somente podera fundamentar a
extingdo quando for indispensavel a execugdo do objeto, ndo for regularizada no prazo concedido pela
Administracdo e comprometer a capacidade da CONTRATADA de cumprir o Contrato.

11.3. DA EXTINGAO POR ATO UNILATERAL DA ADMINISTRAGAO:

11.3.1. O CONTRATANTE podera extinguir unilateralmente o Contrato nas hipdteses previstas na Lei
Federal n°® 14.133/2021, especialmente quando caracterizado inadimplemento imputavel a
CONTRATADA, mediante ato escrito e motivado, precedido do regular processo administrativo.

11.3.2. N&o sera admitida a extin¢do unilateral quando o descumprimento decorrer de conduta do proprio
CONTRATANTE.

11.3.3. A extingdo unilateral sera precedida de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade
competente e sera reduzida a termo no respectivo processo administrativo.

11.3.4. A extin¢do unilateral nao afastara a aplicacdo das sangdes administrativas cabiveis, a execucéo da
garantia contratual, a retencdo de créditos nos limites legais e a cobranga dos prejuizos causados ao
CONTRATANTE.

11.3.5. Quando a gravidade da situagao permitir € ndo houver risco ao interesse publico, a Administragao
podera conceder prazo a CONTRATADA para sanar o inadimplemento antes de decidir pela extingéo,
sem que essa faculdade constitua direito subjetivo ou impeca a adogao imediata das medidas necessarias
em situagdes urgentes.

11.4. DOS DIREITOS DA CONTRATADA A EXTINGAO OU A SUSPENSAO DAS OBRIGAGOES:

11.4.1. A CONTRATADA tera direito a extingdo do Contrato nas seguintes hipdteses:

| - supresséo, pelo CONTRATANTE, de obras ou servigos que acarrete modificagdo do valor inicial do
Contrato além do limite permitido no art. 125 da Lei Federal n® 14.133/2021;

Il - suspens&o da execugéo do Contrato, por ordem escrita da Administragéo, por prazo superior a 3 (trés)
meses;

lIl - repetidas suspensdes que totalizem 90 (noventa) dias Uteis, independentemente do pagamento
obrigatorio de indenizagcdo pelas sucessivas e contratualmente imprevistas desmobilizagbes e
mobilizagBes e por outros prejuizos regularmente comprovados;

IV - atraso superior a 2 (dois) meses, contado da emissdo da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas
de pagamentos devidos pelo CONTRATANTE por despesas relativas a execugdo dos servigos;

V' - n&o liberacdo, pelo CONTRATANTE, nos prazos contratuais, do local ou das &reas necessérias a
execucao, bem como das providéncias que Ihe tenham sido atribuidas pelo Contrato;

VI - demais hipdteses legalmente previstas.
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11.4.2. Nas hipdteses dos incisos I, lll e IV do item 11.4.1, a CONTRATADA podera optar pela suspensao
do cumprimento das obrigagdes assumidas até a normaliza¢do da situagdo, sem prejuizo da analise do
restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, quando cabivel.

11.4.3. As hipoteses previstas nos incisos Il, lll e IV do item 11.4.1 ndo serdo admitidas em caso de
calamidade publica, grave perturbagdo da ordem interna ou guerra, nem quando a situag@o decorrer de
ato ou fato praticado pela CONTRATADA, do qual tenha participado ou para o qual tenha contribuido.

11.44. A CONTRATADA devera formalizar sua pretensdo, apresentar os fatos e documentos
comprobatérios e assegurar, enquanto ndo houver decisdo administrativa ou suspensé@o legalmente
amparada, a execugdo das obrigagdes que néo estejam diretamente impedidas pela situagao invocada.

11.5. DA EXTINGAO CONSENSUAL, ARBITRAL OU JUDICIAL:

11.5.1. A extingao consensual podera ocorrer por acordo entre as partes, conciliagdo, mediagdo ou comité
de resolugao de disputas, desde que demonstrado o interesse do CONTRATANTE, mediante autorizagao
escrita e fundamentada da autoridade competente e formalizagdo no processo administrativo.

11.5.2. O instrumento de extingdo consensual devera estabelecer, conforme o caso:

| - a data de encerramento da execugéo;

Il - 0s servigos executados e aceitos;

Il - as medicOes e 0s pagamentos pendentes;

IV - a destinagao dos materiais, equipamentos e estruturas operacionais de apoio existentes no local;
V - as providéncias relativas a desmobilizagéo;

VI - as responsabilidades remanescentes das partes;

VII - a devolugdo ou a execugéo da garantia contratual;

VIII - a entrega da documentagéo técnica;

IX - as demais condigdes necessarias ao encerramento regular da contratagao.

11.5.3. A extin¢do por deciséo arbitral somente sera admitida quando houver clausula compromisséria ou
compromisso arbitral valido e devera observar a legislagdo aplicavel e as disposi¢des deste Contrato e do
Edital.

11.5.4. A extingdo por decisao judicial ou arbitral produzira os efeitos definidos na respectiva decisdo, sem
prejuizo das providéncias administrativas necessarias ao encerramento da contratacao.

11.6. DO PROCEDIMENTO E DA FORMALIZAGAO DA EXTINGAO:

11.6.1. A extingdo antecipada devera ser formalmente motivada e instruida com os documentos técnicos,
administrativos, financeiros e juridicos pertinentes, conforme a natureza e a complexidade da situagao.

11.6.2. Os emitentes das garantias previstas no art. 96 da Lei Federal n° 14.133/2021 serdo notificados
pelo CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo destinado a apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

11.6.3. A extingdo unilateral e a extingdo consensual serdo formalizadas por termo préprio juntado ao
processo administrativo, sem prejuizo da publicagao e dos demais registros exigidos pela legislagéo.
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11.6.4. A extingdo por integral cumprimento do objeto sera formalizada apés o recebimento definitivo e a
concluséo dos atos administrativos de encerramento, sem prejuizo das responsabilidades e garantias que
devam subsistir.

11.7. DOS EFEITOS DA EXTINGAO UNILATERAL:

11.7.1. A extin¢do determinada por ato unilateral do CONTRATANTE podera acarretar, sem prejuizo das
sangdes legalmente cabiveis:

| - a assungado imediata do objeto do Contrato, no estado e no local em que se encontrar, por ato proprio
da Administracao;

Il - a ocupacado e a utilizagdo do local, das instalagdes, dos equipamentos, dos materiais e do pessoal
empregados na execugao e necessarios a continuidade dos servigos, quando legalmente cabivel;

Il - a execugao total ou parcial da garantia contratual;

IV - a retengdo dos créditos decorrentes do Contrato até o limite dos prejuizos causados ao
CONTRATANTE e das multas regularmente aplicadas;

V - a adogéo das demais medidas administrativas ou judiciais necessarias a prote¢ao do interesse publico.

11.7.2. A aplicacdo das medidas previstas nos incisos | e Il do item 11.7.1 ficard a critério da
Administracéo, que podera dar continuidade aos servigos por execugao direta ou indireta.

11.7.3. A ocupagéo e a utilizacao previstas no inciso Il do item 11.7.1 dependeréo de autorizagao expressa
do Secretario Municipal competente e serdo limitadas aos bens e recursos efetivamente necessarios a
continuidade dos servicos.

11.7.4. A retengéo de créditos ndo podera ultrapassar o valor das multas regularmente aplicadas e dos
prejuizos devidamente apurados, assegurada a liberagéo das parcelas incontroversas que ndo estejam
abrangidas pela medida.

11.7.5. A assuncéo do objeto sera precedida, sempre que possivel, de vistoria, levantamento, medigao,
registro fotografico e inventario dos servigos, materiais, equipamentos e demais elementos existentes no
local.

11.8. DA EXECUGAO DA GARANTIA CONTRATUAL:

11.8.1. Nas hipéteses legal e contratualmente cabiveis, 0 CONTRATANTE poderéd executar total ou
parcialmente a garantia contratual para:

| - ressarcimento dos prejuizos decorrentes da inexecugao do objeto;

Il - pagamento de verbas trabalhistas, fundiérias e previdenciarias, quando cabivel e abrangido pelo
instrumento de garantia;

Il - pagamento das multas devidas ao CONTRATANTE;

IV - exigéncia de assuncao da execugéo e conclusdo do objeto pela seguradora, quando houver seguro-
garantia com clausula de retomada e essa medida for legal e contratualmente cabivel;

V - satisfagdo das demais obrigacOes expressamente abrangidas pelo instrumento de garantia.

11.8.2. A execugao da garantia seré precedida do procedimento administrativo aplicavel e da notificagéo
do garantidor, ressalvadas as medidas cautelares legalmente admitidas.
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11.8.3. A execucao da garantia ndo impedira a cobranga da diferenga eventualmente apurada em favor do
CONTRATANTE nem afastara a responsabilidade da CONTRATADA pela reparagdo integral dos
prejuizos.

11.8.4. A devolugéo ou a liberagdo da garantia observara as condigdes estabelecidas neste Contrato, no
Edital e no respectivo instrumento, permanecendo retidos os valores necessarios a cobertura das
obrigacdes pendentes regularmente apuradas.

11.9. DA EXTINGAO DECORRENTE DE CULPA EXCLUSIVA DO CONTRATANTE:

11.9.1. Quando a extin¢do decorrer de culpa exclusiva do CONTRATANTE, a CONTRATADA sera
ressarcida pelos prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido e tera direito:

| - a devolugdo da garantia contratual;

Il - a0 pagamento dos servigos regularmente executados e aceitos até a data da extingéo;

Il - a0 pagamento dos custos de desmobilizag&o regularmente comprovados;

IV - aos demais direitos assegurados pela legislagao aplicavel.

11.9.2. O ressarcimento dependera da demonstragcdo do dano, do nexo causal e dos respectivos valores,
vedado o pagamento de prejuizos hipotéticos, lucros meramente estimados ou custos ndo comprovados.

11.9.3. A extingdo decorrente de culpa exclusiva do CONTRATANTE néo impedira a anélise de eventual
recomposi¢cdo do equilibrio econdmico-financeiro referente ao periodo anterior a extingdo, quando
presentes 0s requisitos legais.

11.10. DA MEDIGAO FINAL, DOS PAGAMENTOS E DA ENTREGA DA DOCUMENTAGAO:

11.10.1. Na hipétese de extingdo antecipada, a fiscalizagédo realizara levantamento e medigéo final dos
servicos efetivamente executados, observados os critérios da Planilha Or¢amentaria, do Contrato e do
regime de empreitada por pre¢o unitario.

11.10.2. Serdo pagos a CONTRATADA os servicos regularmente executados, medidos, aceitos e
atestados até a data da extingdo, descontados, quando cabivel e apos o procedimento aplicavel, as
multas, os prejuizos e os demais valores devidos a0 CONTRATANTE.

11.10.3. Os servigos executados em desconformidade nao serdo medidos ou pagos enquanto ndo forem
regularizados, sem prejuizo das medidas necessarias a concluséo do objeto por terceiros e da apuracdo
das responsabilidades.

11.10.4. A CONTRATADA devera entregar ao CONTRATANTE toda a documentacéo técnica produzida
até a data da extingao, incluindo, conforme o estagio dos servigos e quando cabivel:

| - relatorio consolidado de execucao, registros de medicao, registros fotograficos e demais documentos
comprobatérios dos servigos efetivamente realizados, quando cabiveis;

Il - Boletim Diario de Medigéo e Execugao;

1l - relatérios técnicos e registros fotograficos;

IV - laudos, ensaios e testes realizados;

V - certificados e garantias dos materiais e equipamentos instalados;

VI - manuais de operagao, uso, conservagao e manutencao;

VII - ARTs ou RRTs;

VIII - notas, registros e documentos relativos a destinagéo dos residuos;
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IX - demais documentos relacionados a execugao.

11.10.5. A CONTRATADA deverd apresentar inventario dos servicos executados, dos materiais
consumidos ou aplicados na execucdo, dos materiais existentes no local, dos equipamentos, das
ferramentas e das estruturas operacionais de apoio.

11.10.6. Os materiais consumidos ou aplicados na execugdo ou regularmente medidos e pagos integrarao
0 patrimdnio do CONTRATANTE e néo poderao ser removidos pela CONTRATADA.

11.10.7. Os materiais néo incorporados e ndo pagos permanecerdo de propriedade da CONTRATADA e
deverao ser retirados no prazo definido pela Administragdo, salvo se houver aquisicao ou outra destinagéo
formalmente pactuada.

11.11. DAS RESPONSABILIDADES REMANESCENTES:

11.11.1. A extingdo do Contrato, o recebimento provisério ou definitivo, a aprova¢do de medi¢bes ou a
realizacdo de pagamentos ndo excluirdo nem reduzirdo as responsabilidades legais e contratuais da
CONTRATADA.

11.11.2. Permanecer&o integros, apds a extin¢ao:

| - a responsabilidade pela qualidade, seguranga, regularidade, desempenho e conformidade dos materiais
e servigos fornecidos ou executados pela CONTRATADA e das areas, instalagfes e sistemas diretamente
abrangidos ou afetados pela execugéo dos servigos;

Il - a responsabilidade pelos vicios ocultos, defeitos, incorregdes ou falhas de execucdo que lhe sejam
imputaveis;

Il - as garantias legais, contratuais e dos fabricantes;

IV - a obrigagao de reparar os danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros;

V - as obrigages de sigilo, prote¢do de dados e entrega de documentacgéo;

VI - as demais responsabilidades que, por sua natureza, devam subsistir ao encerramento.

11.11.3. O recebimento dos servigos ndo afasta a responsabilidade da CONTRATADA por vicios, defeitos,
danos, obrigacdes trabalhistas, ambientais, civis ou outras irregularidades que Ihe sejam imputaveis e que
se refiram ao periodo de execugéo contratual, pelo prazo estabelecido na legislacéo aplicavel, observada
a natureza do objeto.

11.11.4. Identificado vicio, defeito ou incorrecdo imputavel a CONTRATADA, esta permanecera obrigada
a reparacao, corre¢ao, reconstrugdo ou substituicdo necessarias, as suas expensas.

11.11.5. A responsabilidade da CONTRATADA né&o abrangera vicios, condi¢des preexistentes, estruturas,
instalagdes, sistemas ou &reas preexistentes ndo integrantes do objeto, salvo quando tenham sido
danificados ou agravados por a¢do ou omissao que Ihe seja imputavel.

11.11.6. A extingdo ndo impedira a conclusdo de processos destinados a aplicacdo de sanges, a
cobranga de multas, a execu¢do da garantia, ao ressarcimento de danos ou a apuragdo de
responsabilidades dos agentes envolvidos.
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11.12. DA DESMOBILIZAGAO E DA PROTEGAO DA AREA DE EXECUGAO:

11.12.1. Na extingdo ou paralisacdo definitva do Contrato, a CONTRATADA devera realizar a
desmobilizagdo de forma planejada e segura, de acordo com as orientagdes da fiscalizagdo e da
Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

11.12.2. Antes de deixar o local, a CONTRATADA devera:

| - proteger, estabilizar e sinalizar as areas afetadas;

Il - fechar ou proteger aberturas, valas, perfuragdes e pontos de risco;

Il - preservar as instalagdes existentes e 0s servicos ja executados;

IV - remover residuos, materiais soltos e estruturas operacionais de apoio que ndo devam permanecer;

V - manter livres e seguros 0s acessos, as rotas de circulagéo e as saidas de emergéncia;

VI - adotar medidas para evitar poeira, infiltracdes, acidentes, danos ou agravamento de condigdes
preexistentes;

VII - entregar as chaves, controles, registros e demais itens pertencentes ao CONTRATANTE;

VIII - cumprir as demais determinagdes necessarias a seguranga dos usuarios, servidores e terceiros.

11.12.3. A CONTRATADA n&o podera abandonar o local em condi¢des inseguras, insalubres ou capazes
de comprometer o funcionamento das areas, vias e espagos publicos abrangidos pelos servicos no
Municipio de Ibia-MG e seus distritos.

11.12.4. As despesas de desmobilizagdo decorrentes de inadimplemento imputavel a CONTRATADA
correrdo por sua conta, sem prejuizo da cobranca de custos adicionais e da aplicacdo das sangdes
cabiveis.

11.12.5. Quando a extin¢do decorrer de culpa exclusiva do CONTRATANTE, os custos de desmobiliza¢éo
regularmente comprovados serdo ressarcidos na forma do item 11.9.

11.13. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

11.13.1. Sempre que possivel, previamente a extingdo, 0 CONTRATANTE avaliara e adotara as medidas
necessarias a continuidade dos servigos, a preservagéo do patrimonio publico, a seguranga das areas e
vias publicas atendidas, a adequada destinagdo dos materiais existentes no local e a@ mitigagédo dos
prejuizos decorrentes da interrupgao.

11.13.2. A eventual continuidade dos servicos por execucdo direta ou mediante nova contratacdo
observard a legislagcdo aplicavel, o levantamento dos servicos executados e a delimitagdo das
responsabilidades da CONTRATADA anterior.

11.13.3. As disposi¢des deste Capitulo serdo aplicadas em conjunto com as clausulas relativas as
sangdes, a garantia contratual, as medicdes, ao pagamento, ao recebimento, a responsabilidade posterior
a execucao e a solugao das controveérsias.

11.13.4. Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 14.133/2021, a
regulamentagdo municipal, as demais normas aplicaveis e 0s principios que regem as contratagdes
publicas.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUGAO CONTRATUAL:

12.1. Para assinar o contrato, devera o licitante vencedor prestar garantia de 5% (cinco por cento) do valor
inicial do contrato, conforme previsto nos arts. 96 a 98 da Lei 14.133/2021, sob pena de decair o direito a
contratagdo.

12.2. O prazo de vigéncia da garantia devera prevalecer durante a execugéo do contrato e 03 (trés) meses
apds o termo da vigéncia contratual, devendo este prazo ser renovado a cada prorrogagao.

12.2.1. A garantia prestada pela CONTRATADA sera liberada ou restituida apds a fiel execucdo do
contrato ou apos a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragéo e, quando em dinheiro, atualizada
monetariamente.

12.3. A garantia inicial devera ser mantida e, quando necessario, reforgada durante a execugéo, de forma
a corresponder a 5% (cinco por cento) do valor vigente do Contrato, consideradas as alteracbes
contratuais e as repactuagdes que repercutam sobre seu valor, quando houver.

12.4. Cabera a CONTRATADA optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) Caucado em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidagao e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados
por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) Seguro-garantia;

c) Fianga bancaria emitida por banco ou instituicio financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil;

d) Titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total. (Incluido pela Lei
n°14.770, de 2023)

12.4.1. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, a
CONTRATADA ficara desobrigada de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem
de reinicio da execucado ou o adimplemento pela Administragao.

12.4.2. Fica fixado o prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologac&o da licitagéo e anterior
a assinatura do contrato, para a prestagéo da garantia pela CONTRATADA quando optar pela modalidade
prevista na letra “b” do item 12.4.

12.4.3. Fica fixado o prazo minimo de 10 (dez) dias corridos, contado da data da homologagéo da licitagéo
e anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia pela CONTRATADA quando optar pelas

modalidades previstas nas letras “a”, “c” e “d” do item 12.4 acima.

12.5. No caso de fianga bancaria, esta devera ser fornecida por um banco localizado no Brasil, pelo prazo
da duragao do contrato, devendo a CONTRATADA providenciar sua prorrogacao, por toda a duracéo do
contrato, independente de notificagdo do Municipio de Ibia-MG, sob pena de extingdo contratual,
ressalvados os casos em que a duragéo do contrato for inferior ao prazo acima estipulado, quando devera
a caucao ser feita pelo prazo contratual.

12.6. No caso da opgéo pelo seguro garantia 0 mesmo sera feito mediante entrega da competente apdlice
emitida por entidade em funcionamento no Pais, e em nome do Municipio de Ibia-MG e somente sera
aceita se cobrir e assegurar: (1) o fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA
perante a Administragéo, e o pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;
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(2) prejuizos diretos causados a Administragdo decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do
contrato e as indenizagdes decorrentes de inadimplemento; e (3) multas moratdrias e punitivas aplicadas
pela Administracdo a CONTRATADA pelo prazo da duragdo do contrato, devendo a CONTRATADA
providenciar sua prorrogagao, por toda a duragdo do contrato, independente de notificagdo do Municipio
de Ibid-MG, sob pena de extingdo contratual, observadas as seguintes regras:

12.6.1. O prazo de vigéncia da apdlice sera igual ou superior ao prazo estabelecido no contrato principal e
devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia deste mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora;

12.6.2. O seguro-garantia continuara em vigor mesmo se a CONTRATADA néo tiver pago o prémio nas
datas convencionadas.

12.7. No caso de opgéo por Titulos da Divida Publica, estes deverdo estar acompanhados de laudo de
avaliagdo da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual esta informaré sobre a exequibilidade, valor e prazo
de resgate, taxa de atualizac@o, condi¢des de resgate.

12.8. No caso de opgéo por caugdo em dinheiro, o interessado devera procurar a Tesouraria da Prefeitura
Municipal de Ibia-MG, situada na Avenida Tancredo Neves, n° 663, Centro, CEP. 38.950-000, Centro, para
obter instrugdes de como efetua-la.

12.9. A garantia prestada pela CONTRATADA, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurara o
pagamento de: (1) fiel cumprimento das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA perante a
Administracdo, e 0 pagamento de prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato; (2)
prejuizos diretos causados a Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a execucao do contrato
e as indenizagbes decorrentes de inadimplemento; (3) multas moratorias e punitivas aplicadas pela
Administracdo @ CONTRATADA; e, (4) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza,
nao adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

12.10. O garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Municipio de Ibia-
MG com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA.

12.11. A garantia prestada, inclusive na modalidade seguro-garantia, poderd ser executada total ou
parcialmente, para fins de ressarcimento, indenizagéo inclusive a terceiros e pagamento de multas
contratuais de qualquer natureza.

12.12. A garantia quando prestada em dinheiro pela CONTRATADA Ihe seré restituida ou liberada ap6s o
Recebimento Definitivo do(s) servigco(s) e somente apds a comprovagdo que a empresa cumpriu com
todas as obrigagdes contratuais e desde que nédo haja no plano administrativo, pendéncia de qualquer
reclamacao a elas relativas.

12.13. As modalidades de seguro garantia e de fianga bancaria ndo podem trazer clausulas restritivas do
uso da garantia e nem de limitagdes de prazo para comunicado de sinistro, se for o caso.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS:

13.1. As despesas decorrentes deste Contrato correrdo a conta da seguinte dotagdo orgamentaria:

433 | | | |
02.12.04.15.452.0106.2275 - 3.3.90.39.00
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SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA
MAN.ATIVIVIDADES-LIMPEZA PUBLICA

3.3.90.39.00 Outros Servigos Terceiros- Pessoa Juridica
1.500 - Recursos néo vinculados de Impostos \
13.2. Caso a execucdo ultrapasse o exercicio financeiro de 2026, as despesas dos exercicios

subsequentes correrdo a conta das dotagdes proprias consignadas nos respectivos orgcamentos,
observada a disponibilidade de créditos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA MANUTENGAO DAS CONDIGOES DE HABILITAGAO, DAS
RESERVAS LEGAIS E DA SUBCONTRATAGAO:

14.1. A CONTRATADA deverd manter, durante toda a execugdo, as condicbes de habilitacédo e
qualificagcdo exigidas na licitagdo, comunicando imediatamente ao CONTRATANTE qualquer fato
superveniente capaz de comprometer sua regularidade ou capacidade de execugéo.

14.2. A CONTRATADA devera cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia,
reabilitado da Previdéncia Social e aprendiz, bem como outras reservas legais aplicaveis, comprovando
seu atendimento quando solicitado.

14.3. A subcontratagdo parcial somente sera admitida para servigos acessorios, complementares ou
especializados, mediante prévia e expressa autorizagdo do CONTRATANTE e observancia das condigdes
do Edital, do Termo de Referéncia e deste Contrato.

14.4. E vedada a subcontrataco integral do objeto, do niicleo essencial da contratacdo, das parcelas de
maior relevancia técnica, das parcelas utilizadas para comprovacao da qualificagdo técnico-operacional da
CONTRATADA e dos servigos cuja execugdo pessoal pelo responsavel técnico tenha fundamentado a
qualificacdo técnico-profissional, ressalvadas as hipoteses legalmente admitidas.

14.5. O pedido de subcontratacdo devera identificar a empresa pretendida, indicar os servigos a serem
executados e ser acompanhado dos documentos necesséarios a comprovagdo de sua capacidade técnica
e de sua regularidade juridica, fiscal, trabalhista e previdenciaria, quando exigiveis.

14.6. A autorizacdo de subcontratagdo nao estabelecera vinculo juridico entre 0 CONTRATANTE e a
subcontratada, permanecendo a CONTRATADA como Unica responsavel pelo cumprimento integral do
objeto e pelos atos, servigos, encargos e obrigacdes da subcontratada.

14.7. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica que se enquadre nas hipéteses de
impedimento ou conflito de interesses previstas no art. 122, § 3°, da Lei Federal n® 14.133/2021.

14.8. O CONTRATANTE podera exigir a substituicdo de subcontratada que demonstre incapacidade
técnica, irregularidade, descumprimento das condigdes autorizadas ou atuagdo capaz de comprometer a
adequada execugéo do objeto.

14.9. E vedada a cessdo, transferéncia ou sub-rogacdo integral do Contrato sem autorizagéo legal e
administrativa, permanecendo aplicaveis as restricdes e responsabilidades previstas na Lei Federal n°
14.133/2021.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS - LGPD:
15.1. DAS DISPOSIGOES GERAIS:

15.1.1. As partes comprometem-se a observar integralmente a Lei Federal n® 13.709/2018 — Lei Geral de
Protecao de Dados Pessoais — LGPD, a legislagéo correlata, os regulamentos expedidos pela Autoridade
Nacional de Prote¢do de Dados — ANPD e as demais normas aplicaveis ao tratamento de dados pessoais
durante todas as fases da licitacdo, da contratagdo, da execucédo e do encerramento contratual.

15.1.2. O tratamento de dados pessoais realizado no dmbito da contratagdo devera observar os principios
da finalidade, adequagao, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparéncia, seguranca,
prevencao, ndo discriminacao, responsabilizagéo e prestacdo de contas.

15.1.3. As partes deverdo limitar o tratamento de dados pessoais ao minimo necessario para 0
cumprimento das finalidades relacionadas ao procedimento licitatorio, & formalizagdo do Contrato, a
execucao e fiscalizagdo dos servigos, as medigdes, aos pagamentos, a prestagéo de contas, ao controle
administrativo e as obrigacdes legais ou regulatérias.

15.1.4. Dados pessoais sensiveis eventualmente tratados em razéo das relagdes trabalhistas, seguranca e
saude ocupacional ou fiscalizagdo contratual receberdo protecdo reforgada e somente poderdo ser
acessados ou tratados nas hipoteses necessarias e legalmente autorizadas.

15.2. DAS FINALIDADES E DAS BASES LEGAIS:

15.2.1. O tratamento de dados pessoais realizado pelo Municipio de Ibia-MG restringir-se-a as finalidades
legitimas relacionadas a condugao do procedimento licitatorio, a formalizacdo, a execugéo, a gestéo, a
fiscalizag&o, ao pagamento, a prestacao de contas, a transparéncia, ao controle e ao encerramento do
Contrato Administrativo.

15.2.2. O tratamento sera realizado com fundamento nas bases legais previstas nos arts. 7°, 11,14 e 23 a
30 da Lei Federal n°® 13.709/2018, conforme a natureza dos dados, a finalidade da operacdo e a
competéncia legal do Municipio.

15.2.3. A divulgacdo de informagbes relativas a licitagdo e ao Contrato observara os principios da
publicidade e da transparéncia administrativa, a Lei Federal n°® 12.527/2011 e a Lei Federal n°
13.709/2018, devendo os dados pessoais ser limitados ao estritamente necessario ao atendimento da
finalidade publica e das exigéncias legais.

15.3. DOS PAPEIS DOS AGENTES DE TRATAMENTO:

15.3.1. O Municipio de Ibia-MG atuara como controlador em relagao aos dados pessoais cujo tratamento
decorra de decisdes administrativas proprias relacionadas a licitacéo, ao Contrato e a execugédo do objeto.

15.3.2. A CONTRATADA atuara como operadora quando realizar tratamento de dados pessoais em nome
e segundo as instrugdes documentadas do CONTRATANTE.

15.3.3. A CONTRATADA atuara como controladora independente em relagéo aos tratamentos realizados
por decisdo prépria para cumprimento de suas obrigacdes legais, trabalhistas, previdenciarias, fiscais,
comerciais, profissionais ou empresariais, respondendo integralmente pelas respectivas operagdes.
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15.3.4. A caracterizagdo dos papéis de controlador e operador sera determinada pelas operagoes
efetivamente realizadas e pelas decisbes relativas ao tratamento, ndo decorrendo automaticamente da
denominagéo atribuida as partes neste Contrato ou no Contrato.

15.4. DAS OBRIGAGOES DO LICITANTE E DA CONTRATADA:

15.4.1. O licitante e, posteriormente, a CONTRATADA obrigam-se a:

| - tratar dados pessoais exclusivamente para finalidades legitimas relacionadas a presente contratagéo ou
para cumprimento de obrigagéo legal ou regulatdria;

Il - observar os principios e as regras estabelecidos na Lei Federal n® 13.709/2018;

Il - limitar 0 acesso aos dados pessoais aos empregados, prepostos e subcontratados cuja atuagéo o
torne estritamente necessario;

IV - adotar medidas técnicas, administrativas, fisicas e organizacionais aptas a proteger os dados pessoais
contra acessos ndo autorizados e contra situagdes acidentais ou ilicitas de destrui¢do, perda, alteragéo,
comunicagao, difusdo ou qualquer forma de tratamento inadequado;

V - assegurar que todas as pessoas autorizadas a tratar dados pessoais estejam vinculadas a deveres de
confidencialidade e recebam orientacdo compativel com suas atribuigdes;

VI - observar as instrugdes licitas e documentadas do CONTRATANTE quando atuar como operadora;

VII - néo tratar dados pessoais para finalidade incompativel com o objeto, nem utiliza-los em beneficio
proprio ou de terceiros;

VIII - manter registro das operagdes de tratamento realizadas em nome do CONTRATANTE, quando
exigivel;

IX - cooperar com 0 CONTRATANTE no cumprimento das obrigagOes relacionadas a protegédo de dados
pessoais;

X - comunicar ao CONTRATANTE qualquer situagdo que possa representar descumprimento da
legislagao de prote¢do de dados ou das instrugdes recebidas;

Xl - assegurar que os dados tratados sejam exatos, atualizados e pertinentes as finalidades da
contratagdo, quando essa obrigacao estiver inserida em sua esfera de atuagéo;

XII - cumprir as orientagdes da fiscalizacdo e do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do
Municipio, quando compativeis com a legislagdo e com o Contrato.

15.4.2. A CONTRATADA ndo podera realizar tratamento de dados pessoais além do necessario a
execucao do objeto e ao cumprimento de obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais, de seguranga ou
de fiscalizagéo, nem utilizar dados a que tenha acesso para finalidade estranha a contratagéo.

15.4.3. A CONTRATADA devera restringir 0 acesso a dados pessoais ao pessoal efetivamente autorizado
e adotar medidas para impedir exposigao indevida de documentos, listas de empregados, registros de
jornada, informagdes ocupacionais, imagens ou outros dados tratados no &mbito contratual.

15.5. DA CONFIDENCIALIDADE E DA PROTEGAO DOS DADOS RELACIONADOS A EXECUGAO
CONTRATUAL:

15.5.1. E vedado ao licitante e & CONTRATADA utilizar, compartilhar, divulgar, comercializar, reproduzir
ou tratar os dados pessoais obtidos em decorréncia da contratacao para finalidade diversa da autorizada,
salvo obrigagéo legal ou determinagéo de autoridade competente.

15.5.2. Os empregados, prepostos e subcontratados da CONTRATADA deveréo preservar sigilo sobre
documentos administrativos, dados de trabalhadores, informagdes funcionais e demais informacoes
protegidas a que eventualmente tenham acesso durante a execugao.
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15.5.3. A CONTRATADA devera restringir a circulagao de suas equipes as areas necessarias a execugao
dos servigos e impedir 0 acesso ndo autorizado a ambientes destinados a guarda de documentos
administrativos, arquivos, documentos, equipamentos ou sistemas de informagao.

15.54. E vedado fotografar, filmar ou registrar pessoas, documentos ou informagdes de forma
desnecesséria ou incompativel com a finalidade de comprovacdo dos servigos, devendo os registros
operacionais observar os principios de necessidade, seguranga e minimizagao de dados.

15.5.5. Os registros fotograficos dos servicos deverdo ser produzidos de modo a evitar exposi¢do
desnecessaria de dados pessoais e, quando isso ndo for possivel, deverdo ser submetidos a ocultagéo,
anonimizagdo ou outra medida de protecdo adequada antes de sua utilizagao.

15.5.6. As obrigagdes de confidencialidade permaneceréo vigentes apos a extingdo do Contrato, enquanto
as informagdes néo forem legitimamente tornadas publicas ou permanecerem protegidas por dever legal
ou contratual de sigilo.

15.6. DO COMPARTILHAMENTO, DA SUBCONTRATAGAO E DO ACESSO POR TERCEIROS:

15.6.1. A CONTRATADA néo podera compartilhar dados pessoais tratados em nome do CONTRATANTE
com terceiros sem prévia autorizagdo escrita, ressalvadas as hipdteses de obrigagdo legal ou
determinacéo de autoridade competente.

15.6.2. A autorizagdo de subcontratagao de servigo acessorio ndo implicaré autorizagéo automatica para o
tratamento ou compartilhamento de dados pessoais.

15.6.3. Quando a subcontratada necessitar tratar dados pessoais para executar atividade autorizada, a
CONTRATADA devera assegurar que ela assuma, por instrumento escrito, obrigagdes de prote¢éo de
dados, seguranca e confidencialidade equivalentes as previstas neste Capitulo.

15.6.4. A CONTRATADA permanecera responsavel perante 0 CONTRATANTE pelos atos de seus
empregados, prepostos, subcontratados e demais terceiros por ela autorizados a tratar dados pessoais, na
medida de sua responsabilidade legal e contratual.

15.6.5. A transferéncia internacional de dados pessoais dependera de prévia autorizagcdo do
CONTRATANTE e do atendimento aos requisitos previstos nos arts. 33 a 36 da Lei Federal n°
13.709/2018, quando aplicavel.

15.7. DA SEGURANGA DA INFORMAGAO:

15.7.1. A CONTRATADA devera manter controles administrativos, fisicos, técnicos e operacionais
compativeis com as boas préaticas de seguranga da informacao e proporcionais a natureza dos dados, as
operagdes realizadas e aos riscos envolvidos.

15.7.2. As medidas de seguranga deverdo ser adotadas desde a concepgao da operagao de tratamento
até seu encerramento e poderdo compreender, conforme aplicavel:

| - controle individualizado de acesso;

Il - autenticacdo adequada dos usuarios;

Il - registro e rastreabilidade dos acessos;

IV - armazenamento seguro de documentos fisicos e eletrénicos;

V - protecdo contra copia, retirada, perda ou destruicdo néo autorizada;
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VI - atualizagéo e protegao dos dispositivos utilizados;

VIl - copias de seguranga, quando necessarias;

VIII - descarte seguro de documentos e midias;

IX - procedimentos de resposta a incidentes;

X - capacitagé@o das pessoas autorizadas a tratar dados pessoais.

15.7.3. A CONTRATADA devera comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer fragilidade,
vulnerabilidade ou situagéo de risco identificada durante a execugdo que possa comprometer a seguranca
dos dados pessoais ou dos documentos existentes na unidade.

15.8. DOS INCIDENTES DE SEGURANCA:

15.8.1. A CONTRATADA devera comunicar formalmente ao CONTRATANTE, no prazo maximo de 24
(vinte e quatro) horas contado de sua ciéncia, qualquer incidente de seguranga confirmado ou suspeito
que envolva dados pessoais relacionados a contratagao.

15.8.2. A comunicacao devera conter, na medida das informagdes disponiveis:

| - a data e a hora da detecgao e da ocorréncia, quando conhecidas;

Il - a descri¢do da natureza do incidente;

Il - as categorias de titulares e de dados potencialmente afetados;

IV - 0 nimero estimado de titulares afetados, quando possivel;

V - as medidas técnicas e administrativas utilizadas para prote¢éo dos dados;

VI - os riscos e as possiveis consequéncias;

VII - as medidas adotadas ou propostas para contencao, mitigagao e corregao;

VIII - a identificagdo e os dados de contato dos responsaveis pelo acompanhamento do incidente;

IX - outras informagdes solicitadas pelo CONTRATANTE ou exigidas pela regulamentagéo aplicavel.

15.8.3. Caso ndo seja possivel fornecer todas as informagdes no prazo inicial, a CONTRATADA devera
apresentar os dados disponiveis e complementar a comunicagdo tdo logo obtenha as informagdes
restantes.

15.84. A comunicacdo ao CONTRATANTE ndo afastard& o dever da CONTRATADA de adotar
imediatamente as medidas necessarias a contengdo, a investigacao, a preservagdo das evidéncias, a
mitigacao dos impactos e a prevengdo de novas ocorréncias.

15.8.5. Cabera ao CONTRATANTE, na condi¢do de controlador, avaliar a necessidade de comunicagao
do incidente a ANPD e aos titulares, observados o art. 48 da Lei Federal n° 13.709/2018 e os prazos e
procedimentos definidos na regulamentagéo aplicavel.

15.8.6. A CONTRATADA devera prestar todas as informagdes e a cooperagdo necessarias para que o
CONTRATANTE cumpra tempestivamente as obrigages de comunicagéo, investigacdo e resposta ao
incidente.

15.8.7. A CONTRATADA né&o podera comunicar diretamente o incidente aos titulares, a imprensa ou a
terceiros em nome do CONTRATANTE sem prévia autorizagdo, ressalvada obrigagdo legal propria ou
determinacéo de autoridade competente.

15.9. DO ATENDIMENTO AOS DIREITOS DOS TITULARES E AS AUTORIDADES:
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15.9.1. As partes cooperardo para o atendimento das solicitagdes formuladas pelos titulares de dados
pessoais, pela ANPD, pelo Poder Judiciario, pelo Ministério Publico, pelos Tribunais de Contas e pelos
demais 6rgéos legalmente competentes.

15.9.2. A CONTRATADA devera encaminhar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer solicitagdo de
titular relacionada a dados tratados em nome do Municipio e ndo podera respondé-la diretamente sem
autorizacdo, salvo quando atuar como controladora independente da respectiva operacgao.

15.9.3. Quando atuar como operadora, a CONTRATADA devera fornecer as informagdes, documentos e
registros necessarios ao atendimento das solicitagdes e ao exercicio dos direitos previstos na Lei Federal
n° 13.709/2018.

15.9.4. A CONTRATADA devera cooperar na elaboracédo de relatorios de impacto a protecao de dados
pessoais, auditorias, avaliagdes de risco e demais providéncias requeridas pela ANPD ou consideradas
necessarias pelo CONTRATANTE, quando relacionadas as operagbes realizadas no &mbito da
contratagao.

15.10. DA FISCALIZAGAO, DA COMPROVAGAO E DA AUDITORIA:

15.10.1. O CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA documentos e informagdes necessarios a
comprovagao do cumprimento das obrigagdes previstas neste Capitulo, respeitados os segredos comercial
e industrial legalmente protegidos.

15.10.2. A CONTRATADA devera disponibilizar, quando aplicavel, politicas, registros, termos de
confidencialidade, relatérios de incidentes, comprovantes de treinamento e demais evidéncias
relacionadas ao tratamento de dados realizado em nome do CONTRATANTE.

15.10.3. A fiscalizacdo das obrigacdes de protegéo de dados poderé ser realizada pelo gestor e pelo fiscal
do Contrato, com o apoio do Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais do Municipio e das
unidades técnicas competentes.

15.10.4. A atuagdo fiscalizatéria do CONTRATANTE ndo excluird nem reduzird a responsabilidade da
CONTRATADA pelas operagdes de tratamento que lhe sejam imputaveis.

15.11. DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS:

15.11.1. Quando exigido pela legislagdo ou pela regulamentacdo aplicavel, a CONTRATADA devera
informar ao CONTRATANTE, por ocasido da assinatura do Contrato, a identidade e os dados de contato
de seu Encarregado pelo Tratamento de Dados Pessoais ou do canal responsavel pelo atendimento das
questdes relacionadas a prote¢ao de dados.

15.11.2. A CONTRATADA devera comunicar imediatamente qualquer alteracdo dos dados de contato
informados e manter canal efetivo de comunicagéo durante toda a vigéncia contratual.

15.12. DO ENCERRAMENTO DO TRATAMENTO E DA DESTINAGAO DOS DADOS:

15.12.1. Encerrada a finalidade do tratamento realizado em nome do CONTRATANTE, a CONTRATADA
devera, conforme orientacdo do Municipio e ressalvadas as hipdteses legais de conservagao:

| - devolver os dados pessoais e 0s documentos recebidos;

Il - eliminar de forma segura as cdpias existentes;
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Il - interromper os acessos concedidos;
IV - solicitar a devolucao ou a eliminagdo dos dados mantidos por subcontratados autorizados;
V - comprovar as providéncias adotadas, quando solicitado.

15.12.2. A conservagéo de dados ap6s o encerramento somente sera admitida nas hipoteses previstas no
art. 16 da Lei Federal n° 13.709/2018 ou para cumprimento de obrigagdo legal ou regulatoria, devendo
permanecer observadas as medidas de seguranca e confidencialidade.

15.12.3. A CONTRATADA né&o podera reter dados pessoais tratados em nome do CONTRATANTE para
utilizagao prépria, formacdo de banco de dados, prospecc¢do comercial, treinamento de sistemas ou
qualquer finalidade nao autorizada.

15.13. DA RESPONSABILIDADE:

15.13.1. Cada parte respondera pelos danos decorrentes das operagoes de tratamento de dados pessoais
realizadas em desconformidade com a Lei Federal n° 13.709/2018, na medida de sua atuagéo, de sua
participagao no evento e das responsabilidades estabelecidas na legislagéo.

15.13.2. A CONTRATADA respondera pelos danos diretamente decorrentes de agdo ou omissao que lhe
seja imputavel, inclusive quando praticada por seus empregados, prepostos, subcontratados ou terceiros
sob sua responsabilidade.

15.13.3. A CONTRATADA devera ressarcir 0 CONTRATANTE pelos prejuizos, condenagdes, multas e
encargos diretamente decorrentes de infragdo a legislacdo de protecdo de dados que lhe seja
comprovadamente imputével, assegurados o contraditério, a ampla defesa e a demonstracdo do nexo
causal.

15.13.4. A responsabilidade da CONTRATADA n&o abrangera danos decorrentes exclusivamente de
instrucéo ilicita do CONTRATANTE, de ato ou omisséo imputavel ao Municipio ou de circunstancia sem
relagao causal com sua atuacao.

15.13.5. O descumprimento das obrigagdes deste Capitulo poderd ensejar a adogdo das medidas
corretivas, a aplicagdo das sangdes administrativas, a extingdo do Contrato e a responsabilizacéo civil,
sem prejuizo das competéncias da ANPD e dos demais 6rgaos competentes.

15.14. DA VIGENCIA DAS OBRIGAGOES:

15.14.1. As obrigacdes previstas neste Capitulo permanecerdo vigentes durante toda a licitagéo e a
execucdo contratual e subsistirdo apos a extingdo do Contrato enquanto houver tratamento de dados
pessoais decorrente da contratacdo ou persistirem deveres legais ou contratuais de guarda, protegéo,
confidencialidade, prestagéo de contas ou reparagéo.

15.15. DAS DISPOSIGOES FINAIS:

15.15.1. O disposto neste Capitulo ndo afasta a aplicagdo das normas relativas a seguranga da
informac&o, a transparéncia publica, ao acesso a informagao, ao sigilo legal, a protecdo de documentos
publicos, a preservacdo documental e aos controles interno e externo da Administragéo Publica.
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15.15.2. Em caso de conflito entre uma instrugdo do CONTRATANTE e a legislagéo de protecdo de
dados, a CONTRATADA devera comunicar imediatamente a ocorréncia e aguardar orientagdo, sem
executar a instrugdo manifestamente ilicita.

15.15.3. Os casos omissos serdo resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 13.709/2018, os
regulamentos e orientagdes da ANPD, a legislagéo aplicavel e as demais disposigdes deste Contrato e do
Edital.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA INTEGRIDADE, DA PREVENGAO A FRAUDE E A CORRUPGAO:

16.1. Os(As) licitantes, a futura CONTRATADA, seus administradores, empregados, representantes,
prepostos, subcontratados e demais pessoas que atuem em seu nome deverdo observar, durante todas
as fases da licitacdo, da contratacdo e da execugdo contratual, os mais elevados padroes de ética,
integridade, legalidade, transparéncia, boa-fé objetiva e probidade administrativa.

16.2. As partes comprometem-se a cumprir integralmente a legislagéo aplicavel ao combate a fraude, a
corrupcao, a lavagem de dinheiro e aos atos lesivos contra a Administragao Publica, especialmente:

| - Lei Federal n® 14.133/2021;

Il - Lei Federal n° 12.846/2013 (Lei Anticorrup¢&o);

Il - Lei Federal n® 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa), com as alteragdes posteriores;

IV - Lei Federal n® 9.613/1998 (Lei de Prevencao a Lavagem de Dinheiro);

V - Cddigo Penal Brasileiro;

VI - demais normas nacionais e internacionais aplicaveis a matéria.

16.3. PRATICAS VEDADAS:

16.3.1. E vedado aos licitantes e 8 CONTRATADA, diretamente ou por intermédio de terceiros:

| - prometer, oferecer, dar ou solicitar vantagem indevida a agente publico ou a terceiro a ele relacionado;
Il - fraudar ou frustrar o carater competitivo da licitagao;

Il - apresentar documentos, informagdes ou declaragdes falsas;

IV - praticar conluio, combinag&o de pre¢os ou qualquer conduta destinada a restringir a competitividade;
V - dificultar ou impedir a atuagao dos érgéos de controle, fiscalizagdo ou auditoria;

VI - ocultar informacgdes relevantes relacionadas a execugéo contratual;

VII - praticar qualquer ato destinado a fraudar a execugéo do contrato ou causar prejuizo ao erario.

16.4. PROGRAMA DE INTEGRIDADE E CONTROLES INTERNOS:

16.4.1. A CONTRATADA compromete-se a adotar mecanismos internos destinados a prevencao de
fraudes, corrupgéo, conflitos de interesses e demais irregularidades relacionadas a execugéo contratual,
observadas a natureza, o porte e a complexidade de suas atividades.

16.4.2. Sempre que exigido pela legislagdo ou quando recomendado pela Administracdo em razdo da
relevancia da contratacdo, a CONTRATADA devera demonstrar a existéncia ou implementagdo de
programa de integridade compativel com os riscos da contratagao.

16.5. COMUNICAGAO DE IRREGULARIDADES:

16.5.1. A CONTRATADA devera comunicar imediatamente ao CONTRATANTE qualquer indicio ou
ocorréncia de fraude, corrupgao, conflito de interesses, lavagem de dinheiro, desvio de recursos publicos
ou qualquer outra irregularidade de que tenha conhecimento relacionada a presente contratacéo.
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16.6. CONSEQUENCIAS DO DESCUMPRIMENTO:

16.6.1. A prética de atos de fraude, corrupgéo, conluio, lavagem de dinheiro, apresentacdo de documentos
falsos, obtencdo de vantagem indevida ou qualquer outra conduta ilicita relacionada a licitagdo ou a
execucao contratual podera ensejar, conforme a gravidade do caso:

| - aplicacdo das sang¢Oes administrativas previstas na Lei Federal n® 14.133/2021;

Il - aplicacdo das sangdes previstas na Lei Federal n® 12.846/2013;

Il - extingdo do contrato;

IV - execugdo da garantia contratual;

V - reparacao integral dos danos causados ao erario;

VI - comunicag&o aos 6rgaos de controle interno e externo e as autoridades competentes para apuragéo
das responsabilidades civil, administrativa e penal.

16.7. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA:

16.7.1. A CONTRATADA respondera pelos atos praticados por seus administradores, empregados,
representantes, prepostos e subcontratados que atuem em seu interesse ou beneficio, sem prejuizo da
responsabilidade individual dos respectivos agentes.

16.8. COMPLEMENTAGAO CONTRATUAL:

16.8.1. As disposicdes deste Capitulo aplicam-se durante toda a vigéncia da contratacdo e serdo
complementadas pelas demais clausulas deste Contrato, sem prejuizo da incidéncia direta da legislacdo
aplicavel.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA DIVULGAGAO E DA EFICACIA:

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar este Contrato e seus aditamentos no Portal Nacional de
Contratagbes Publicas — PNCP, nos prazos e condi¢des previstos na Lei Federal n° 14.133/2021, bem
como promover as demais publicagdes exigidas pela legislacao.

17.2. A eficacia deste Contrato fica condicionada a divulgacéo exigida pela legislagdo, sem prejuizo de
que a vigéncia seja contada na forma da Clausula Nona.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA REGENCIA, DA VINCULAGAO E DOS CASOS OMISSOS:

18.1. Este Contrato rege-se pela Lei Federal n° 14.133/2021, pelas Leis Municipais n°® 2.642/2024 e n°
2.697/2025, pela Lei Complementar n° 123/2006, pela Lei Federal n° 12.846/2013, pela Lei Federal n°
13.709/2018, pelas normas técnicas e regulamentares aplicaveis e pelos documentos que integram a
contratagao.

18.2. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE segundo as disposicOes legais e
regulamentares aplicaveis e os principios do Direito Administrativo, assegurados o contraditério e a ampla
defesa quando a decis&do puder afetar direitos da CONTRATADA.

18.3. As comunicagdes que produzam efeitos juridicos deveréo ser realizadas por escrito, inclusive por
meio eletrénico que permita comprovagéo do envio e do recebimento.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO:

19.1. Fica eleito o foro da Comarca de Ibia-MG para dirimir as questdes decorrentes deste Contrato que
nao puderem ser solucionadas administrativamente ou por outro meio legalmente admitido, com rendncia
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e
forma na presenga de duas testemunhas, que também a subscrevem para que produza os efeitos legais.

Ibia-MG, de de 2026.

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE IBIA-MG
GILLIANNO GILLES FERREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

CONTRATADA:

EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

1) 2)
Nome: Nome:
C.P.F.: C.P.F.:
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ANEXO X
PLANILHA ORCAMENTARIA (excel)

~ ANEXO XI
MEMORIA DE CALCULO

ANEXO Xii
INSUMO MAO DE OBRA

ANEXO XIiI
COMPOSICOES UNITARIAS DE INSUMOS E COMPOSIGOES UNITARIAS DE SERVICOS

FOLHAS 1 E 2

ANEXO XIV
MEMORIAL DESCRITIVO

ANEXO XV
COTACOES DE INSUMOS

ANEXO XVI )
ROTEIROS, SETORES E MAPA DE REFERENCIA PARA EXECUGCAO DOS SERVICOS

ANEXO XVI
BDI UTILIZADO

ANEXO XVII
CRONOGRAMA

) ANEXO XViil
MEDIA ANUAL QUANTITATIVO
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