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MUNICIPIO DE IBIÁ/MG
ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA

ELETRÔNICA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº
009/2026

PROCESSO LICITATÓRIO 126

Às 13:50:39 horas do dia 07 de Outubro de 2026 reuniram-se no site www.licitanet.com.br, o(a) Agente de contratação Oficial e respectivos membros da Equipe de
Apoio, abaixo relacionados, com a finalidade de realizar todos os procedimentos relativos ao referido concorrência eletrônica que tem como objeto: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DR. SAUL MENDES DE PAIVA, NO MUNICÍPIO
DE IBIÁ-MG, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, INSUMOS, MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA E DEMAIS SERVIÇOS
NECESSÁRIOS À COMPLETA EXECUÇÃO DA OBRA, EM CONFORMIDADE COM OS PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, MEMORIAL DESCRITIVO,
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL E DE SEUS ANEXOS..

A participação na presente disputa do(s) lote(s)ou item(ns) evidencia(m) ter o proponente examinado todos os termos deste edital e seus anexos aceitando
irretratavelmente suas exigências por declaração aceita quando do envio de sua proposta inicial pela plataforma eletrônica. Termo aceito: "DECLARO QUE TENHO
PLENO CONHECIMENTO E ATENDO A TODAS AS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PREVISTAS NO EDITAL".

Até a data e horário estabelecido para envio da(s) proposta(s), ou seja, 09:00:00 horas do dia 26/10/2026, foi(ram) recebida(s), por meio eletrônico, a(s) proposta(s) de
preços do(s) fornecedor(es) referente(s) ao(s) lote(s) ou item(ns) do aludido processo, conforme demonstrado abaixo:

Lote 1

Propostas Iniciais

Propostas Inicias do Lote 1

ID Fornecedor CNPJ Marca Modelo Proposta R$ Situação Motivo

6536 NR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIMITADA 67285388000195 R$ 174.038,64 Classificada --

81069 D2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 36918567000199 R$ 174.038,64 Classificada --

47871 M2 ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 22615610000132 R$ 170.000,00 Classificada --

50936 SPERTA EMPREENDIMENTOS LTDA 31591188000113 R$ 174.038,64 Classificada --

92525 CONSTRUTORA VENEZA LTDA 22052996000111 R$ 174.000,00 Classificada --

30083 CESAR MOREIRA ALVES LTDA 30123415000113 R$ 174.038,64 Classificada --

Lances

Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

SPERTA EMPREENDIMENTOS LTDA 31.591.188/0001-13 R$ 157.000,00 26/10/2026 09:17:51 Fornecedor Inabilitado

SPERTA EMPREENDIMENTOS LTDA 31.591.188/0001-13 R$ 158.000,00 26/10/2026 09:16:22 Fornecedor Inabilitado

CONSTRUTORA VENEZA LTDA 22.052.996/0001-11 R$ 158.497,16 27/10/2026 16:28:21 Readequado

CONSTRUTORA VENEZA LTDA 22.052.996/0001-11 R$ 158.500,00 26/10/2026 09:16:16 Manual

SPERTA EMPREENDIMENTOS LTDA 31.591.188/0001-13 R$ 159.000,00 26/10/2026 09:16:06 Fornecedor Inabilitado

CONSTRUTORA VENEZA LTDA 22.052.996/0001-11 R$ 159.500,00 26/10/2026 09:15:54 Manual

SPERTA EMPREENDIMENTOS LTDA 31.591.188/0001-13 R$ 160.000,00 26/10/2026 09:15:44 Fornecedor Inabilitado
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Lances do Lote 1

Fornecedor CNPJ Valor Lance R$ Data/Hora Tipo

CESAR MOREIRA ALVES LTDA 30.123.415/0001-13 R$ 164.000,00 26/10/2026 09:17:42 Intermediario

CONSTRUTORA VENEZA LTDA 22.052.996/0001-11 R$ 166.000,00 26/10/2026 09:15:40 Manual

SPERTA EMPREENDIMENTOS LTDA 31.591.188/0001-13 R$ 166.500,00 26/10/2026 09:15:31 Fornecedor Inabilitado

CONSTRUTORA VENEZA LTDA 22.052.996/0001-11 R$ 167.000,00 26/10/2026 09:15:14 Manual

CESAR MOREIRA ALVES LTDA 30.123.415/0001-13 R$ 167.500,00 26/10/2026 09:14:31 Manual

CONSTRUTORA VENEZA LTDA 22.052.996/0001-11 R$ 168.000,00 26/10/2026 09:13:54 Manual

CESAR MOREIRA ALVES LTDA 30.123.415/0001-13 R$ 168.500,00 26/10/2026 09:13:21 Manual

CONSTRUTORA VENEZA LTDA 22.052.996/0001-11 R$ 169.000,00 26/10/2026 09:07:23 Manual

CESAR MOREIRA ALVES LTDA 30.123.415/0001-13 R$ 169.500,00 26/10/2026 09:07:05 Manual

M2 ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 22.615.610/0001-32 R$ 170.000,00 16/10/2026 18:09:55 Classificado

CONSTRUTORA VENEZA LTDA 22.052.996/0001-11 R$ 174.000,00 23/10/2026 20:17:25 Classificado

CESAR MOREIRA ALVES LTDA 30.123.415/0001-13 R$ 174.038,64 26/10/2026 06:21:16 Classificado

SPERTA EMPREENDIMENTOS LTDA 31.591.188/0001-13 R$ 174.038,64 23/10/2026 11:16:06 Fornecedor Inabilitado

D2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 36.918.567/0001-99 R$ 174.038,64 15/10/2026 15:23:39 Classificado

NR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIMITADA 67.285.388/0001-95 R$ 174.038,64 14/10/2026 09:50:26 Classificado

Classificação Final

Classificação Final do Lote 1

Posição Licitante CNPJ Melhor Oferta R$

1º CONSTRUTORA VENEZA LTDA 22.052.996/0001-11 R$ 158.497,16

2º CESAR MOREIRA ALVES LTDA 30.123.415/0001-13 R$ 164.000,00

3º M2 ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA 22.615.610/0001-32 R$ 170.000,00

Empatado NR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LIMITADA 67.285.388/0001-95 R$ 174.038,64

Empatado D2D CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 36.918.567/0001-99 R$ 174.038,64

Mensagens

Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 26/10/2026
09:02:22

O LOTE 1 foi ordenado e classificado. Boa sorte!

Sistema 26/10/2026
09:05:15

O LOTE 1 está na fase competitiva e sua disputa durará 10 (dez) minutos. Sr(s). Fornecedor(es), não havendo novos lances
nos últimos 02 (dois) minutos da fase competitiva o LOTE 1 será encerrado automaticamente!

Sistema 26/10/2026
09:15:22

A etapa de envio de lances do LOTE 1 foi prorrogada automaticamente e será de 02 (dois) minutos. Boa sorte!
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Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 26/10/2026
09:20:01

A prorrogação automática do LOTE 1 está encerrada.

Sistema 26/10/2026
09:25:55

O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Fornecedor
50936

26/10/2026
09:30:00

Bom dia. Não conseguimos reduzir o preço ofertado, ja foram concedidos quase 10% de desconto

Sistema 26/10/2026
09:30:19

O tempo de negociação foi encerrado.

Sistema 26/10/2026
09:30:50

A proposta do fornecedor SPERTA EMPREENDIMENTOS LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R$157.000,00.

Fornecedor
50936

26/10/2026
11:03:34

Informamos que a proposta e planilhas reajustadas já foram enviadas.

Sistema 26/10/2026
15:05:30

Empresa: SPERTA EMPREENDIMENTOS LTDA - 31591188000113, INABILITADA por descumprir as regras do Edital,
conforme despacho: Nos termos do relatório técnico lavrado pelo departamento de Obras e Engenharia, o qual
transcrevo em partes, hei por bem inabilitar a empresa, pelos fundamentos a seguir: Conclusão da análise Técnica:
Assim, após análise da documentação técnica apresentada, conclui-se que o item a foi atendido, considerando a
compatibilidade e a similaridade técnica dos serviços comprovados nos atestados apresentados. Entretanto, o item b
não foi atendido, tendo em vista a ausência de comprovação da capacidade técnico-operacional da empresa para
execução de serviços de impermeabilização de paredes, no quantitativo mínimo exigido de 239,44 m², conforme
estabelecido no edital. Dessa forma, não restou comprovado o atendimento integral aos requisitos de qualificação
técnica exigidos no instrumento convocatório. O relatório técnico encontra-se anexado aos respectivo certame!

Sistema 26/10/2026
15:05:30

A proposta do fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA do LOTE - 1, foi ACEITA pelo valor de R$158.500,00.

Sistema 26/10/2026
15:09:49

O LOTE 1 está em negociação e ficará aberto para lances pelo período de 10 minutos.

Fornecedor
92525

26/10/2026
15:12:42

Não consigo, estamos no desconto maximo já.

Fornecedor
92525

26/10/2026
15:15:11

Sr. pregoeiro nosso ultimo preço é R$ 158.500,00

Sistema 26/10/2026
15:19:49

O tempo de negociação está encerrado.

Fornecedor
92525

26/10/2026
15:36:12

Poderia dilatar o prazo para envio da documentação de habilitação até amanha?

Fornecedor
92525

26/10/2026
15:53:22

ok

Fornecedor
92525

26/10/2026
17:01:53

Poderia dilatar o prazo pregoeiro? O edital é grande, e tem muitos detalhes. Precisamos da dilatação pra enviar a
documentação.

Fornecedor
92525

27/10/2026
13:38:34

Boa tarde

Sistema 27/10/2026
15:02:19

Srs. licitantes, após a análise dos documentos inseridos na plataforma, hei por bem, HABILITAR o fornecedor CONSTRUTORA
VENEZA LTDA-22.052.996/0001-11 , tendo em vista, que cumpriu os requisitos habilitatórios exigidos no instrumento
convocatório.

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA -22.052.996/0001-11 venceu o LOTE -1 pelo valor de R$158.500,00.

Fornecedor
92525

27/10/2026
15:33:17

Boa tarde, prezado pregoeiro, poderia dilatar o prazo?

Sistema 27/10/2026
16:28:21

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA teve o valor do seu lance readequado para R$ 158.497,16. Pelo próprio
fornecedor.

Sistema 28/10/2026
10:02:03

Sr(s). fornecedor(es) está aberto o prazo de 10 minutos para intenção de Recurso/Reconsideração, se houver interesse em
recorrer esse o momento para se manifestar.

Sistema 28/10/2026
10:12:05

Despacho: Pela ausência de manifestação de intenção de Recurso/Reconsideração, operou-se a decadência do direito de
recorrer administrativamente, nos termos previsto no instrumento editalício.
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Mensagens do Lote 1

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 28/10/2026
10:14:34

A disputa do LOTE 1 está encerrada. Despacho: Cumprido os trâmites de praxe do procedimento, bem como, não havendo
interposição/intenção recursal, dou por ENCERRADA a presente sessão!.

Mensagem Geral

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 07/10/2026
13:50:39

Caros licitantes, esta disputa foi prorrogada pelo condutor do processo Vithor Gabriel Borges dos Reis para iniciar no dia 26/10/2026 às
09:00:00.

Condutor 26/10/2026
09:02:08

Bom dia senhores licitantes!

Sistema 26/10/2026
09:02:16

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!

Condutor 26/10/2026
09:03:02

Senhores Licitantes, Damos início aos procedimentos relativos à presente Concorrência Eletrônica. Nesta oportunidade, com o objetivo de
assegurar a regular condução do certame e facilitar a comunicação entre este Agente de Contratação e os participantes, apresentam-se os
seguintes avisos e orientações: a) As informações referentes à data e ao horário de continuidade, retomada ou realização das próximas
sessões serão comunicadas por meio do chat do Sistema, no âmbito da própria sessão eletrônica. Recomenda-se, portanto, o
acompanhamento permanente das mensagens e comunicações disponibilizadas durante o certame. b) Ressalta-se que, ao participarem
de procedimentos licitatórios promovidos por este ente da Administração Pública, os licitantes declaram conhecer e aceitar as disposições
constantes do instrumento convocatório, bem como afirmam reunir as condições e preencher os requisitos necessários à participação,
habilitação e contratação, conforme o caso. Assim, eventual declaração falsa, inexata ou incompatível com a realidade poderá ensejar a
adoção das providências administrativas cabíveis, inclusive a aplicação das sanções previstas na legislação e no Edital. Solicita-se,
portanto, que todos os participantes conduzam sua atuação no certame com seriedade, responsabilidade, diligência e estrita observância
às regras estabelecidas. c) Solicita-se especial atenção ao acompanhamento do procedimento eletrônico até o seu encerramento, inclusive
quanto às convocações, solicitações, diligências e mensagens encaminhadas por este Agente de Contratação através do Sistema. O
licitante que deixar de atender, dentro do prazo estabelecido, às convocações ou solicitações realizadas durante o certame assumirá os
ônus decorrentes de sua omissão, inclusive eventual desclassificação, inabilitação, preclusão da oportunidade de manifestação, conforme
a natureza do ato e as disposições do Instrumento Editalício. Durante a leitura e ciência dos presentes avisos pelos participantes, será
realizada a análise preliminar das propostas inseridas no Sistema. Solicita-se que permaneçam acompanhando o chat e aguardem o
prosseguimento da presente sessão.

Sistema 26/10/2026
09:05:15

Foi iniciada a fase competitiva do(s) item(s): 1 às 09:05:15

Condutor 26/10/2026
09:05:31

Iniciamos a fase de lances do procedimento!

Condutor 26/10/2026
09:26:24

Senhor Licitante, vamos melhorar os valores à bem da Administração Pública. Conseguimos chegar em R$ 154.000,00?

Condutor 26/10/2026
09:30:43

Em razão da manifestação promovida pelo licitante, dou por encerrado o prazo de negociação!

Condutor 26/10/2026
09:31:17

O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 26/10/2026 09:30:00hs até o dia 26/10/2026 11:30:00hs para o(s) fornecedor(es):

SPERTA EMPREENDIMENTOS LTDA.

Condutor 26/10/2026
09:33:29

Fica aberto prazo de 02 horas para apresentação dos documentos de habilitação constantes no instrumento convocatório. Destaca-se que
se a empresa quiser e conseguir, poderá apresentar neste mesmo prazo, a proposta readequada. Se for possível, apresente-a também em
formato excel para facilitar a conferência pelo departamento de obras e engenharia. Destaca-se que o prazo para apresentação da
proposta final/readequada, será aberto após os documentos de habilitação. A apresentação da proposta neste momento não é obrigatória,
sendo somente para fins de celeridade processual.

Condutor 26/10/2026
09:35:14

Enquanto aguardamos a apresentação dos documentos habilitatórios, o chat deste certame permanecerá aberto, sendo possível que
qualquer licitante, a qualquer momento, promova mensagens direcionadas a este Agente de Contratação. Permanecemos acompanhando
e solicito a todos que acompanhem também o presente certame até o seu findar. No mais, encontro-me a disposição! Peço que aguardem
e acompanhem.

Sistema 26/10/2026
11:02:51

O fornecedor SPERTA EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR doc_1793023370.zip no habilitanet.

Condutor 26/10/2026
11:09:43

Os documentos estão sendo analisados pelo departamento de Obras e Engenharia desta municipalidade! Peço que acompanhem e
aguardem a respectiva sessão!
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Usuário Data/Hora Mensagem

Condutor 26/10/2026
11:10:54

No mais, considerando o avançado horário, hei por bem SUSPENDER a sessão, com retorno às 13h30min do dia de hoje (26/10/2026),
para o devido cumprimento do horário de almoço. Desejo a todos um bom dia e ótimo almoço! Retornamos às 13h30min.

Sistema 26/10/2026
11:11:32

Suspensão da Sessão para Horário de Almoço.

Sr(s). Fornecedor(es),
Considerando o avançado horário, hei por bem SUSPENDER a sessão, com retorno às 13h30min do dia de hoje (26/10/2026), para o
devido cumprimento do horário de almoço. Desejo a todos um bom dia e ótimo almoço! Retornamos às 13h30min.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 26/10/2026
11:11:45

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!

Sistema 26/10/2026
11:22:37

O fornecedor SPERTA EMPREENDIMENTOS LTDA acabou de ENVIAR planilha_orcamentaria_ce_009_1793024556.xlsx no habilitanet.

Sistema 26/10/2026
11:30:01

O prazo para o fornecedor SPERTA EMPREENDIMENTOS LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está
encerrado.

Condutor 26/10/2026
13:32:27

Retornamos a sessão!

Sistema 26/10/2026
13:32:32

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!

Sistema 26/10/2026
15:03:00

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo analise_dos_docs_tecnicos_sperta_1793037780.pdf do processo, o mesmo
fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Condutor 26/10/2026
15:03:53

O departamento de obras e engenharia desta municipalidade apresentou a análise dos documentos técnicos, conforme juntado em anexo
a este procedimento!

Condutor 26/10/2026
15:10:21

Senhor Licitante, conseguimos melhorar os valores por gentileza, à bem da Administração Pública? Conseguimos chegar em R$
154.000,00?

Condutor 26/10/2026
15:14:21

E no respectivo valor apresentado anteriormente pela empresa ora inabilitada, no valor de R$ 157.000,00?

Condutor 26/10/2026
15:34:07

O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 26/10/2026 15:32:00hs até o dia 26/10/2026 17:32:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONSTRUTORA VENEZA LTDA.

Condutor 26/10/2026
15:34:24

Fica aberto prazo de 02 horas para apresentação dos documentos de habilitação constantes no instrumento convocatório. Destaca-se que
se a empresa quiser e conseguir, poderá apresentar neste mesmo prazo, a proposta readequada. Se for possível, apresente-a também em
formato excel para facilitar a conferência pelo departamento de obras e engenharia. Destaca-se que o prazo para apresentação da
proposta final/readequada, será aberto após os documentos de habilitação. A apresentação da proposta neste momento não é obrigatória,
sendo somente para fins de celeridade processual.

Condutor 26/10/2026
15:34:28

Enquanto aguardamos a apresentação dos documentos habilitatórios, o chat deste certame permanecerá aberto, sendo possível que
qualquer licitante, a qualquer momento, promova mensagens direcionadas a este Agente de Contratação. Permanecemos acompanhando
e solicito a todos que acompanhem também o presente certame até o seu findar. No mais, encontro-me a disposição! Peço que aguardem
e acompanhem.

Condutor 26/10/2026
15:45:08

Aguardaremos o transcurso do prazo atualmente concedido, de 02 (duas) horas. Caso se mostre efetivamente necessária a sua dilação, o
licitante poderá requerê-la, de forma fundamentada, até o término do prazo em curso, observadas as disposições do instrumento
convocatório. Por ora, fica mantido o prazo anteriormente estabelecido, nos termos já consignados. Solicito que ao final, caso seja
necessário, promova novamente o requerimento!

Condutor 26/10/2026
17:09:18

que, após o encerramento do prazo atualmente em curso, previsto para as 17h32min do dia 26/10/2026, será concedida a dilação do prazo
requerida, nos termos e condições estabelecidos no instrumento convocatório. Informo, ainda, que, após a concessão da referida dilação,
a sessão será suspensa, com retomada prevista para o dia 27/10/2026, às 10h00min, permanecendo o prazo concedido aberto até o
horário estabelecido para o retorno da sessão. Solicito a todos os licitantes que permaneçam acompanhando a sessão até a formalização
de sua efetiva suspensão na plataforma, a fim de assegurar a ciência dos atos praticados e das deliberações adotadas. Por fim, esclareço
que a presente comunicação possui caráter exclusivamente informativo, não implicando, por si só, a suspensão da sessão ou a alteração
dos prazos em curso, providências que serão oportunamente formalizadas na plataforma.

Condutor 26/10/2026
17:09:35

RETIFICAÇÃO: Considerando a solicitação formulada pelo licitante e as justificativas por ele apresentadas, informo que, após o
encerramento do prazo atualmente em curso, previsto para as 17h32min do dia 26/10/2026, será concedida a dilação do prazo requerida,
nos termos e condições estabelecidos no instrumento convocatório. Informo, ainda, que, após a concessão da referida dilação, a sessão
será suspensa, com retomada prevista para o dia 27/10/2026, às 10h00min, permanecendo o prazo concedido aberto até o horário
estabelecido para o retorno da sessão. Solicito a todos os licitantes que permaneçam acompanhando a sessão até a formalização de sua
efetiva suspensão na plataforma, a fim de assegurar a ciência dos atos praticados e das deliberações adotadas. Por fim, esclareço que a
presente comunicação possui caráter exclusivamente informativo, não implicando, por si só, a suspensão da sessão ou a alteração dos
prazos em curso, providências que serão oportunamente formalizadas na plataforma.



Pagina 6 de 9

Usuário Data/Hora Mensagem

Sistema 26/10/2026
17:32:01

O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado.

Condutor 26/10/2026
17:32:29

O prazo para envio dos documentos habilitatórios e/ou complementares, estará disponível através do módulo - HABILITANET no rol de
menus da Sala de Disputa, do dia 26/10/2026 17:31:00hs até o dia 27/10/2026 10:00:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONSTRUTORA VENEZA LTDA.

Condutor 26/10/2026
17:32:53

Conforme solicitado pela empresa anteriormente, promovo a dilação do prazo até o dia 27/10 às 10h00min.

Condutor 26/10/2026
17:33:45

No mais, considerando o avançado horário, SUSPENDO a presente sessão, com retorno para o dia 27/10/2026, às 10h00min. Desejo a
todos uma boa tarde e boa noite! Até amanhã!

Sistema 26/10/2026
17:34:16

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 009/2026 foi SUSPENSO.
Motivo: Considerando o avançado horário, SUSPENDO a presente sessão, com retorno para o dia 27/10/2026, às 10h00min. Desejo a
todos uma boa tarde e boa noite! Até amanhã!. A REABERTURA será no dia 27/10/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do
certame.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 27/10/2026
09:35:45

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR certidao_falencia_31_11_26_1793104545.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:46

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR certidao_de_acervo_operacional_18_03_26_1793104545.pdf no
habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:46

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR certidao_federal_28_02_27_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:46

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR atestado_cbmmg_1_etapa_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:46

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR certidao_trabalhista_27_02_27_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:46

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR fgts_21_11_26_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:46

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR cat_escola_irmaos_guimaraes_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:46

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR indicadores_economicos_financeiros_2024_1793104546.pdf no
habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:46

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR contrato_social_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:46

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR certidao_estadual_29_11_26_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:46

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR crq_matheus_crea_mg_validade_31_03_27_1793104546.pdf no
habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:46

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR crq_jose_amando_crea_mg_validade_31_03_27_1793104546.pdf no
habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:46

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR crea_veneza_31_03_27_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:46

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR indices_economicos_construtora_napoli_2_024_1793104546.pdf no
habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:46

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR alvara_construtora_veneza_2026_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:46

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR declaracoes_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:47

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR atestado_ctpm_araguari_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:47

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR cat_copom_policia_1793104546.pdf no habilitanet.
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Sistema 27/10/2026
09:35:47

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR cat_escola_agricola_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:47

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR cat_policia_militar_araguari_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:47

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR atestado_cbmmg_2_etapa_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:47

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR cnd_municipal_18_02_27_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:47

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR cat_ubs_padre_eustaquio_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:47

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR 4_alteracao_contratual_const_veneza_1793104546.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:47

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR certidao_simplificada_emitida_em_26_10_26_1793104547.pdf no
habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:47

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR cartao_cnpj_26_10_26_1793104547.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:47

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR
indicadores_economicos_financeiros_2025_construtora_veneza_1793104547.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:47

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR balanco_patrimonial_e_indicadores_2025_1793104547.pdf no
habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:48

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR balanco_2024_1793104547.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:50

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR cat_rodes_palace_hotel_2_1793104550.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:50

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR cat_rodes_palace_hotel_1793104550.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:51

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR cat_ouro_cerrado_hotel_1793104551.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
09:35:51

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR cat_esola_adelaide_maciel_1793104551.pdf no habilitanet.

Sistema 27/10/2026
10:00:01

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 009/2026 foi REABERTO, para continuação do certame.
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 27/10/2026
10:00:01

O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA enviar os documentos habilitatórios e/ou complementares está encerrado.

Condutor 27/10/2026
10:00:22

Bom dia senhores! Retomamos a sessão!

Condutor 27/10/2026
11:07:39

O departamento de obras desta municipalidade já está conferindo os documentos

Condutor 27/10/2026
11:08:08

Em razão do avançado horário, hei por bem SUSPENDER a presente sessão, com retorno às 13h30min, do dia de hoje (27/10/2026).
Desejo um bom almoço a todos!

Sistema 27/10/2026
11:08:16

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!

Condutor 27/10/2026
11:08:33

Ficam todos os presentes notificados acerca da suspensão para cumprimento do horário de almoço!

Condutor 27/10/2026
13:33:56

Retornamos a sessão!

Sistema 27/10/2026
13:34:00

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!

Condutor 27/10/2026
14:47:47

O departamento técnico de obras e engenharia ainda está conferindo a documentação, peço que aguardem!
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Sistema 27/10/2026
15:01:20

O CONDUTOR DO PROCESSO acabou ENVIAR o arquivo analise_dos_docs_tecnicos_veneza_1793124080.pdf do processo, o mesmo
fica disponível para ser baixado através da opção 'Baixar Documentos' ao lado esquerdo no menu 'Documentos'.

Condutor 27/10/2026
15:02:07

Conforme análise técnica do departamento de obras e engenharia desta municipalidade, bem como, considerando os documentos de
habilitação apresentados, hei por bem HABILITAR a referida empresa.

Condutor 27/10/2026
15:02:52

O prazo para envio da proposta final, estará disponível através do módulo - PROPOSTA FINAL no rol de menus da Sala de Disputa, do dia
27/10/2026 15:01:00hs até o dia 27/10/2026 17:01:00hs para o(s) fornecedor(es):

CONSTRUTORA VENEZA LTDA.

Condutor 27/10/2026
15:04:31

Fica concedido o prazo de 02 (duas) horas para que a empresa licitante apresente sua proposta final readequada, com aplicação de
desconto linear e uniforme sobre os valores dos itens que compõem a proposta, observando-se o valor global negociado. Solicita-se,
ainda, que, preferencialmente, além da proposta final devidamente assinada, a licitante encaminhe a respectiva planilha readequada em
formato Excel (.xlsx), a fim de facilitar a conferência dos valores, cálculos e composições pelo Departamento Municipal de Obras e
Engenharia. Ressalta-se que o encaminhamento da planilha em formato editável possui caráter auxiliar, destinado exclusivamente à
agilização da análise técnica, não dispensando a apresentação da proposta formal devidamente assinada.

Condutor 27/10/2026
15:40:21

Considerando que ainda resta aproximadamente 01h25minutos, vamos aguardar até o final do prazo, caso seja estritamente necessário, o
prazo poderá ser dilatado. Entretanto, solicito que caso seja possível, apresente a proposta dentro do prazo ora estipulado, tendo em vista
a necessidade de prosseguimento do feito! Peço que ao final do prazo, caso entenda necessário, solicite novamente a dilação do prazo.
No mais, o chat encontra-se desbloqueado para quaisquer tipos de contatos necessários com esse Agente de Contratação.

Sistema 27/10/2026
16:28:36

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ASSINAR sua Proposta Final.

Sistema 27/10/2026
16:31:17

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR planilha_licitanet_1793129477.pdf no proposta final.

Sistema 27/10/2026
16:31:17

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR bdi_1793129477.pdf no proposta final.

Sistema 27/10/2026
16:31:17

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR planilha_orcamentaria_1793129477.pdf no proposta final.

Sistema 27/10/2026
16:31:17

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR proposta_1793129477.pdf no proposta final.

Sistema 27/10/2026
16:31:17

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR composicoes_1793129477.pdf no proposta final.

Sistema 27/10/2026
16:31:17

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR cronograma_1793129477.pdf no proposta final.

Sistema 27/10/2026
16:35:34

O fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA acabou de ENVIAR planilha_orcamentaria_excel_1793129734.xlsx no proposta final.

Sistema 27/10/2026
17:01:01

O prazo para o fornecedor CONSTRUTORA VENEZA LTDA enviar a proposta final está encerrado.

Condutor 27/10/2026
17:13:31

Considerando o avançado horário, SUSPENDO a presente sessão com retorno para o dia 28/10/2026, às 10h00min. Boa tarde a todos!

Sistema 27/10/2026
17:14:25

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 009/2026 foi SUSPENSO.
Motivo: Considerando o avançado horário, SUSPENDO a presente sessão com retorno para o dia 28/10/2026, às 10h00min, onde o
departamento de Obras e Engenharia desta municipalidade terminará a conferência de toda planilha/proposta final apresentada. Boa tarde
a todos! . A REABERTURA será no dia 28/10/2026 10:00 (horário de Brasília), para continuação do certame.

Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Sistema 28/10/2026
10:00:15

Sr(s). Fornecedor(es), o Processo nº 009/2026 foi REABERTO, para continuação do certame.
Sintam-se todos desde já NOTIFICADOS.

Condutor 28/10/2026
10:00:27

Bom dia senhores licitantes!

Condutor 28/10/2026
10:00:33

Retomamos a sessão!

Sistema 28/10/2026
10:00:38

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi BLOQUEADO pelo condutor do processo!

Sistema 28/10/2026
10:00:53

Srs. fornecedores, o canal de mensagens da sala de disputa foi DESBLOQUEADO pelo condutor do processo!
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Condutor 28/10/2026
10:01:29

Durante esse período, logo na parte da manhã, o departamento de obras e engenharia desta municipalidade conferiu a planilha
apresentada pelo vencedor, de modo que, aprovaram a planilha bem como os itens!

Condutor 28/10/2026
10:01:42

Deste modo, prosseguiremos para a próxima etapa do certame

Condutor 28/10/2026
10:02:21

Fica aberto prazo para interposição de intenção recursal, nos termos do instrumento editalício!

Condutor 28/10/2026
10:14:04

Cumprido os trâmites de praxe do procedimento, bem como, não havendo interposição/intenção recursal, dou por ENCERRADA a
presente sessão!

Condutor 28/10/2026
10:14:23

Bom dia a todos!


